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ARTICLE 1- OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) s’applique aux prestations intellectuelles
nécessaires a 'exercice de la mission de coordination en matiere de sécurité et protection de la santé des travailleurs,
au sens de Uarticle 2 de la loi n® 93-1418 du 31 Décembre 1993.
Ces prestations peuvent concerner :

e Des opérations de démolition ;

e De construction ou de réhabilitation de batiments ou d’ensemble des batiments, de Génie civil en élévation

(ouvrage d’art tel que passerelle, pont, etc.) ;
e Des opérations d’aménagement d’espaces publics (Infrastructure, aménagement de parc, de places, etc...).

1.1 Nature des travaux

1.1.1  Opérations de démolition, de construction et de réhabilitation de superstructures

Par démolition est entendu : déconstruction d’une structure, éventuellement précédée de désamiantage.

Par opérations de superstructure est entendu : construction neuve, réhabilitation, en site vide d’occupation ou en site
occupé, opérations de génie civil en élévation, ou encore bassin de rétention enterré.

Les opérations de démolitions, de construction ou de réhabilitation pourront porter sur toute catégorie de batiments.

1.1.1.1 Batiments d’Habitation
Ony inclut les résidences individuelles, accolées, en bande et résidences collectives.
On compte 4 familles distinctes selon les caractéristiques que régit la réglementation de sécurité incendie.

o o

Isolée ou jumelée <R+1
1ére Individuelle En bande a structures non indépendantes R+0
En bande a structures indépendantes R+1
Isolée ou jumelée >R+1
2eme Individuelle En bande a structures non indépendantes R+1
En bande a structures indépendantes >R+1
2éme Collective - <R+3
seme A ICollective Distahce por.te paliére. d(? logement / acces escalier <7 m. <R+7
Escalier atteint par voie échelle H<28m
3eme B [Collective Une des conditions ci-dessus non respectée ou >R + 7 H<28m
4eme Collective - 28m<H<50m

1.1.1.2 Batiments relevant du code du travail
Sont concernés des usines, des bureaux, des entrep6ts de stockage, lieux de travail du personnel.
Le reglement de sécurité qui les régit est le code du travail. Il distingue 2 catégories :

- Plancherhaut<8m;

- Plancher haut>8m.

1.1.1.3 Batiments recevant du public

Il s’agit de tout batiment ou enceinte (méme a ciel ouvert) accueillant du public.

Ils sont régis par Uarrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) pour les
établissements de la 1% a la 4°™ catégorie) et de UArrété du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions



complétant le reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public pour les établissements dits de 5®™catégorie.

1.1.1.4 Installations classées pour la protection de ’environnement

Sont concernés les batiments relevant du code du travail ou recevant du public, mais qui du fait de leurs caractéres
particuliers peuvent porter atteinte a 'environnement, font Uobjet de régles de sécurité plus contraignante que les
batiments dits standards.

Ex : chaufferie de plus de 2MW, parking de plus 1000 véhicules.

Les opérationsvisées concernent la démolition de batiments ou d’ensembles de batiments ainsi que leurs
excroissances éventuelles, de réseaux privés connexes, terrassements, évacuation des matériaux et de toutes
opérations liées a la mise en sécurité des chantiers et a la protection des immeubles riverains.

La mission integre également la mise en sécurité du lieu avec un aménagement provisoire et un confortement des
batiments voisins si nécessaire.

1.1.2 Opérations d’aménagements
Les missions porteront sur des opérations d’aménagement menées par UEPAEM.

Ces opérations concernent :
- Aménagements de trottoirs — voiries ;
- Placespublics;
- Parcsurbains;
- Ouvrage de soutenements ;
- Réseaux;

1.2 Périmeétre d’intervention
Les missions porteront sur des opérations relatives a 'ensemble du périmetre Euroméditerranée.

Les plans (périmetre et sous-secteurs) sont disponibles en Annexe 1.

ARTICLE 2-OBJET DE LA MISSION DE COORDINATION SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE

Le présent cahier des charges a pour objet de définir un ensemble de prestations intellectuelles nécessaires a l'exercice
de la mission de coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé (SPS).

2.1 Réglementation générale

La loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et les décrets d'application n°94-1159 du 26 décembre 1994 et n°2003-68 du
24 janvier 2003 définissent l'organisation de la sécurité sur les chantiers de batiment et de génie civil. Ils stipulent en
particulier l'intégration de la sécurité des la phase de conception, y compris pour les interventions ultérieures sur
l'ouvrage. Ces deux décrets sont repris dans le code du travail, présenté ci-aprés. Une coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs doit étre organisée pour tout chantier de batiment ou de génie civil
ol sont appelés a intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses,
afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle
s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections
collectives.

C'est-a-dire qu'un coordonnateur doit étre désigné par le maitre d'ouvrage pour toute opération de batiment ou de génie
civil impliquant plus d'une entreprise ou d'un travailleur indépendant (sauf dans le cas d'opérations entreprises par un
particulier pour un usage personnel ol c'est le maitre d'ceuvre ou, a défaut, un entrepreneur qui assure la coordination).
Le coordonnateur doit étre désigné dés "le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet.



2.2 Catégories d’opérations
Les opérations de batiment et de génie civil sont classées en trois catégories :

e 1° catégorie : Volume des travaux supérieur a 10 000 hommes / jour et ou le nombre d'entreprises est
supérieur a 10 pour les opérations de batiment et a 5 pour les opérations de génie civil (y compris les
travailleurs indépendants et les sous-traitants).

e 2°catégorie : Volume des travaux compris entre 500 et 10 000 hommes/jour soit 4000 heures, ainsi que toute
opération d'un volume supérieur a 10.000 hommes / jour soit 80.000 heures et ou le nombre d'entreprises est
inférieur a 10 pour les opérations de batiment et a 5 pour les opérations de génie civil (y compris les travailleurs
indépendants et les sous-traitants).

e 3° catégorie : Volume des travaux inférieur a 500 hommes/jour, chantier clos et indépendant, présence de 2
entreprises, volume de travaux inférieur 8 500 hommes/jours et non inscrit sur la liste des travaux a risque
particuliers (article L 4532-8 du Code du Travail), dans le cas contraire passer au Niveau 2.

Dans le cadre de cette loi et du décret n°® 94-1159 du 26 Décembre 1994, pris pour son application, le Coordonnateur
S.PS.:

1) Veille a la mise en ceuvre effective des principes généraux de prévention,
2) Elabore et applique le Plan Général de Coordination (PGC)

3) Constitue le Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage (DIUO)

4) Tient le Registre Journal de coordination (RJ)

5) Organise la sécurité sur le chantier

La mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé est obligatoirement exercée par une
personne physique compétente au sens du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 codifié a larticle R. 4532-23 a
R.4532-29 du Code du Travail nommément désignée par le titulaire de 'accord cadre, cette personne est désignée sous
le nom de coordonnateur SPS.

ARTICLE 3 - NATURE ET DOMAINE D’INTERVENTION

3.1 - Nature de la mission coordination « Sécurité et Santé »

La mission confiée au Coordonnateur S.P.S. s’exerce par référence au Code du Travail et a U'ensemble des textes
réglementaires relatifs a Uhygiene et a la sécurité sur les chantiers de construction de batiments, notamment :
e A la loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du Travail applicables aux
opérations de batiments et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs,
e Au décret n° 94-1159 du 26 Décembre 1994 relatif a Uintégration de la sécurité et a l'organisation de la
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé,
e Au décret n° 65-48 du 8 Janvier 1965 relatif aux mesures de protection et de salubrité applicables aux
établissements dont le personnel exécute des travaux de batiment.
e Au décret n° 92-158 du 20 Février 1992 fixant les prescriptions particulieres d’hygiene et de sécurité
applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

3.2 - Domaine d’intervention

La mission confiée au Coordonnateur S.P.S. porte sur la totalité des études et des travaux liés a 'opération pour laquelle
il aura recu un bon de commande.

Pour ces opérations Uintervention du Coordonnateur SPS est prévue en phase concours de maitrise d’ceuvre, phase de
conception et/ou de réalisation. En phase de réalisation, le Coordonnateur intervient pendant toute la durée des travaux.



Dans le délai fixé par le marché, a partir de la notification de commencement des prestations, le Coordonnateur définit
et propose au maitre d’ouvrage les modalités pratiques de coopérations entre les différents intervenants. Sur la base de
ces propositions, le maitre d’ouvrage arréte les modalités pratiques de coopération dans un document qui sera joint aux
dossiers de consultation des entreprises puis a leur marché.

3.3 - Application a nos opérations

Compte tenu de ses caractéristiques nos opérations pourront étre de 1°, 2™ ou 3™ catégorie.

ARTICLE 4 - DESIGNATION DU COORDONATEUR

La mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé est obligatoirement exercée par une
personne physique compétente au sens du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 codifié a larticle R. 4532-23 a
R.4532-29 du Code du Travail nommément désignée par le titulaire du marché, cette personne est désignée sous le
nom de coordonnateur SPS.

A U'émission de chaque bon de commande, le contractant aura l'obligation de proposer une personne physique et un
suppléant dont les compétences en matiére de coordination SPS doivent étre &8 minima de :
* Niveau 1 : pour les opérations de catégorie 1 ou les missions relatives a la Coordination inter chantier —
coordonnateur SPS de ZAC ;
¢ Niveau 2: pour les opérations de catégorie 2 ou 3.

Sur proposition du contractant, le maitre d'ouvrage valide et désigne le coordonnateur SPS titulaire et son suppléant, ou
les récuse si la personne physique désignée n’est pas titulaire des attestations de compétence requises et de
’expérience nécessaire au regard de 'importance de 'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de récuser la personne physique désignée si elle n'exerce pas sa mission
conformément a ses obligations réglementaires ou contractuelles.

ARTICLE 5 - DEFINITION DES MISSIONS

5.1 - Modalités générales

Le Coordonnateur S.P.S. peut, au titre de sa mission et du fait de U'autorité que le Maitre d’Ouvrage lui délegue dans le
domaine, imposer a 'ensemble des intervenants dans l'opération - Maitre d’CEuvre, entrepreneurs, employeurs ou
travailleurs indépendants - toutes consignes nécessaires au respect des régles de sécurité et de protection de la santé
définies dans le Code du Travail, aux fins précisées a Uarticle L. 235-3 dudit Code.

Dans le cadre de la mission qui lui incombe, le coordonnateur SPS veille a la mise en ceuvre des principes généraux de
prévention du code du travail qui sont applicables, afin de prévenir les risques liés aux coactivités simultanées ou
successives dans la réalisation de 'ouvrage et les risques liés aux interventions sur 'ouvrage.

D’une maniere générale, pour Uexercice de ses prestations, il appartient au coordonnateur de rédiger, reproduire et
diffuser les documents qu’il est appelé a concevoir dans le cadre de sa mission.

Le coordonnateur devra intégrer 'ensemble des sujétions liées aux situations sanitaires impactant ses missions.

Par ailleurs, CEPAEM développe sur son périmetre d’intervention une démarche BIM / CIM concernant aussi bien les
opérations immobilieres privées que les espaces publics ou encore les nouveaux équipements. Cette démarche
s’appuie sur le format IFC et vise a automatiser les calculs des référentiels éco-cité et éco-quartier en particulier. Le
CIM explore de nouveaux usages R&D (inondabilité, ilots de chaleur urbain et nature en ville). Un socle numérique
territorial centralise 'ensemble des maquettes numériques des différents projets. Chaque donnée peut étre partagée ou
visualisée a l'échelle du territoire, du quartier ou du batiment. L’innovation réside dans la mise en place d’une



méthodologie transversale entre les différentes parties prenantes. Il sera demandé au coordonnateur SPS de s’inscrire
dans cette démarche.

Aux fins précisées a l'article L 235-3 du code du travail et pour le compte du maitre de 'ouvrage, et conformément a
larticle R238 du code du travail, le coordonnateur SPS accomplit les missions suivantes.

5.2 - Missions « Phase Concours de Maitrise d’ceuvre »

En complément des dispositions des articles R. 238-16 a R. 238-19 du Code du Travail définissant les missions du
coordonnateur, les précisions suivantes sont apportées: En phase concours de maitrise d’ceuvre, le coordinateur
analyse les projets des candidats.

Les missions consistent a:

=  Participer aux travaux de la commission technique chargée d’analyser pour le jury les projets des
candidats du concours de maitrise d’ceuvre.

=  Examiner et rédiger un avis relatif a chacune des 4 esquisses présentées : Le coordonnateur remettra au
représentant du maitre d’ouvrage une analyse de chaque projet au regard des dispositions de SPS,
complété d’un tableau de synthese regroupant les remarques sur les projets analysés. Cette analyse
détaillée et circonstanciée exposera notamment les points sur lesquels le CSPS estime qu’il y a lieu de
modifier les projets et pourquoi. L’attention du CSPS est attirée sur le fait que le maitre de U'ouvrage
s’appuiera notamment sur cette analyse pour mettre au point le marché avec le candidat qui sera retenu a
Uissue de la procédure ; et que 'engagement contractuel du maitre de Uouvrage et du groupement de
maitrise d’ceuvre, dans le cadre d’un prix global et forfaitaire, se formalise a ce stade de Uopération. Le
CSPS s’attachera donc a produire un rapport exhaustif de telle maniere que le maitre de Uouvrage ne soit
pas contraint de bouleverser 'économie du marché de maitrise d’ceuvre a la suite des remarques
formalisées par le CSPS au cours des phases ultérieures de l'opération

5.3 - Missions « Phase Conception »

En phase conception, le coordonnateur analyse le projet et évalue les risques inhérents.
Sa mission consiste en la réalisation des prestations suivantes.

5.3.1 en AVP ou phases Esquisse / phase diagnostic -APS - APD

Le coordonnateur SPS doit :

e Ouvrir, dés la signature du contrat ou la notification du marché, un registre - journal de la coordination SPS, le
renseigner au fur et a mesure du déroulement de l'opération et le transmettre apres ouverture et aprés chaque
observation au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre pour visa.

*  Organiser l'inspection des lieux avec le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre et 'exploitant sur le site intérieur ou a
proximité duquel est implanté le chantier.

* Avec ce ou ces responsables, le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage, le coordonnateur SPS procede a une
inspection des lieux, visant a :

e délimiter le chantier ;

* matérialiser les zones de dangers spécifiques ;

e préciser les voies de circulation du personnel, des véhicules et des engins ;

e définir, pour les chantiers non clos et indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de
restauration du personnel ;

e arréter les consignes de sécurité.

»  Participer aux réunions organisées pour l'opération et étre destinataire de tous les comptes rendus.

«  Emettre, suite a sa participation aux réunions, des observations ou propositions, qu'il va consigner dans le
registre- journal dont l'analyse des risques pour les futurs travaux.

* Veiller a ce que la demande de renseignements faite par la maitrise d'ceuvre concernant les réseaux aériens et
enterrés existants sur 'emprise et a proximité du projet ait été faite.



Analyser les risques identifiables liés a chaque intervention ultérieure, a partir de la liste des interventions
ultérieures et des documents d'esquisse remis au coordonnateur SPS, demander les dispositions prévues par le
maitre d'ceuvre pour réaliser ces interventions et suggérer des possibilités d'aménagement. Par exemple :

¢ Nettoyage des surfaces vitrées en élévation ;

. Nettoyage des surfaces vitrées en toiture ;

e Acces en couverture - moyens d'arrimage ;

* Possibilité de mise en place de garde-corps ou a défaut de filets en couverture ;

¢ Chemins permanents de circulation pour interventions fréquentes en couverture ;

* Entretien des fagades, moyens d'arrimage et de stabilité des échafaudages ;

¢ Ravalements des halls de grande hauteur ;

¢ Acces aux cabines d'ascenseurs ;

e Acces aux canalisations en galerie technique ;

e Acces envide - sanitaire.
Demander les diagnostics réalisés et suggérer au maitre d'ceuvre des investigations complémentaires.
S’assurer que le maitre d'ouvrage a établi la déclaration préalable au moment du dépdét de permis de construire
et la transmise aux organismes concernés.
Etre destinataire des dossiers avant-projet sommaire et éventuellement permis de construire.

A lafin de UAVP ou durant la phase APD pour les missions de superstructure, le contrdoleur doit :

Participer aux réunions organisées pour l'opération et étre destinataire de tous les comptes rendus.

Etre destinataire du dossier avant-projet définitif.

Suite a sa participation aux réunions et a la consultation des dossiers, émettre des observations ou propositions
et analyser les dossiers, qu'il va consigner dans le registre - journal.

Emettre un avis sur les préconisations du maitre d'ceuvre suite aux analyses, aux diagnostics complémentaires.
Compléter le registre - journal de la coordination SPS au fur et a mesure du déroulement de 'opération et le
transmettre apres chaque observation au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre pour visa.

Rendre un avis complet reprenant ces éléments a la fin de chaque phase (Esq ou DIAG/APS/APD) en cas
d’opération de superstructure ou la fin de UAVP dans les autres cas de figure.

5.3.2 en phase PRO et DCE
Le coordonnateur SPS doit :

Veiller que suite a la demande de renseignements réalisée par la maitrise d'ceuvre concernant les réseaux
aériens et enterrés existant sur l'emprise et a proximité du projet, les réponses aient été prises en compte dans
'élaboration du projet, afin de pouvoir communiquer les informations aux entreprises dans le DCE.

Participer aux réunions, qu’elles soient organisées par le maitre d’ouvrage ou le Maitre d’ceuvre y compris aux
éventuelles réunions de coordination inter chantier.

Proposer au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage d'intégrer dans les choix techniques les dispositions de
prévention relatives a la construction et aux interventions ultérieures.

Définir les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections collectives, des appareils de
levage, des acces provisoires et des installations communes de chantier et mentionner, dans le PGC, leur
répartition entre les différents corps d'état qui auront a intervenir sur le chantier.

En application des principes généraux de prévention, donner priorité aux protections collectives sur les
protections individuelles.

Prévoir, chaque fois que l'opération le permet, la mise en commun de moyens (levage, échafaudages, etc.).
Elaborer le PGC suite a l'inspection des lieux et a partir de la remise de l'avant-projet définitif, le compléter aux
différentes phases de l'opération et établir la liste des dispositions que les entreprises doivent préciser au
moment de la consultation.

Le PGC initial fait partie du dossier de consultation remis aux entreprises.

Demander au maitre de l'ouvrage et analyser un dossier de consultation d'entreprises complet (Plans, CCTP,
CCAP, DPGF) afin de s'assurer, dans les pieces écrites, de l'intégration des préconisations acceptées par le
maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage et de la cohérence des piéces écrites et du PGC.

Emettre un avis, sur demande du maitre d'ouvrage, dans le cas ol les offres des entreprises comporteraient des
modes opératoires et variantes ayant une influence sur la sécurité du chantier.



«  Elaborer un projet de reglement du CISSCT, avec notamment des mesures coercitives pour les entreprises qui ne
participeraient pas, qui est intégré dans le DCE.

*  Compléter le registre - journal de la coordination SPS au fur et a mesure du déroulement de l'opération et
transmettre apres chaque observation au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre pour visa.

+  Etablir un projet de DIUO et la liste des éléments nécessaires a fournir par les entreprises.

«  Participer a l'élaboration du calendrier contractuel d'exécution fait par 'OPC et veiller a la prise en compte des
risques liés aux co-activités simultanées et/ou successives.

» Réaliser une passation de consignes avec le coordonnateur de réalisation si le coordonnateur conception est
différent du coordonnateur réalisation, notifi€ée par un proces-verbal et mentionnée sur le registre journal. Une
copie sera transmise au maitre d'ouvrage.

Il devra également :
e Participer en tant que de besoin a toutes les réunions utiles organisées par la maitrise d’ouvrage et le maitre d’ceuvre,
il examine et rédige un avis relatif aux dossiers AVP ou APS/PC, APD et PRO;
v' Analyser les différents documents de conception qui lui sont transmis par le Maitre d’Ouvrage et formuler
toutes remarques utiles en matiéere de sécurité et de protection de la santé ;
v Analyser les différents documents d’organisation et de planification du chantier qui lui sont transmis par le
Maitre d’Ouvrage, en particulier les documents établis par le maitre d’ceuvre, et formuler toutes remarques
utiles en matiere de sécurité et de protection de la santé

Le Coordonnateur S.P.S. s’assure des les études de conception de l'ouvrage, de la coopération des différents
intervenants dans 'acte de construire et avertit sans tarder le Maitre de 'Ouvrage de toute difficulté rencontrée dans
'accomplissement de sa mission.

Il est associé pendant toutes les phases de 'opération a 'élaboration et a la réalisation de Uouvrage, et a en particulier
accés a toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre. Il est destinataire, dans un délai compatible avec
'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.

Afin de faire appliquer les mesures qu’il jugera utiles dans le cadre de ses missions, le Coordonnateur S.P.S. informera
le maitre d’ceuvre, et les entreprises en s’adressant directement a leur représentant :

e Aloccasion des réunions ordinaires ;

e Aloccasion d’une réunion extraordinaire déclenchée a cet effet ;

e Par courrier;

e Par courrier électronique.

Il transmettra au maitre de 'ouvrage toute observation et proposera toute mesure qu’il estimera nécessaire au respect
des regles de sécurité et de protection de la santé.

5.4 - Mission « Phase Réalisation »

En phase de réalisation, les missions du coordonnateur sont définies par les articles R. 238-17 a R. 238-25 du code du
Travail. Sa mission consiste en la réalisation des prestations suivantes :

5.4.1 pendant la préparation de chantier -Préparation des interventions des entreprises

Le coordonnateur SPS doit :
e  Effectuer les visites préalables avec toutes les entreprises ;
e Suite a la visite préalable du site et a la validation des dispositions avec le maitre d'ceuvre communiquer aux
entreprises :
o Lesconsignes de sécurité arrétées ;
o L’organisation des premiers secours en cas d'urgence ;
o Ladescription du dispositif mis en place a cet effet.
e Cesdispositions sont consignées dans le PCG ou la notice ;
e S’assurer de la mise en oeuvre des mesures de contrble d'acces;
e  Mettre ajour la déclaration préalable ;
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Organiser entre les différentes entreprises, y compris les sous-traitants, qu'elles se trouvent ou non présentes sur le
chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun
des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que 'échange
entre elles, des consignes en matiere de sécurité et de protection de la santé ; a cet effet il doit notamment procéder
avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement a lintervention de celle-ci a une inspection
commune, au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette
entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations particulieres de
sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération ;

Recevoir des entreprises titulaires ou sous-traitantes leur PPSPS. Ces dernieres disposent de 8 jours suivant la
réception de leur contrat pour établir ce document préalable au démarrage des travaux ;

Communiquer, apres transmission des informations par le maitre d'ouvrage, a chacun des entrepreneurs appelés a
intervenir, les noms et adresses des entrepreneurs contractants;

Transmettre a chaque entrepreneur qui le demandera les PPSPS établis par les autres entrepreneurs ;

Communiquer obligatoirement dans le cas d'opération de construction de batiment aux autres entrepreneurs, les
PPSPS des entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal et de ceux ayant a exécuter des travaux
présentant des risques particuliers ;

Vérifier, a réception des PPSPS, leur conformité avec les dispositions du PGC et si nécessaire, procéder aux
adaptations du PGC ou faire modifier les PPSPS pour les rendre conformes au PGC ;

Tenir a jour et diffuser les modifications du PGC aux divers intervenants, en cours de chantier ;

Compléter le registre - journal de la coordination au fur et & mesure du déroulement de 'opération et transmettre
chaque observation au maitre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre et a tout autre intervenant concerné, pour visa ;

Une copie du document pourra étre disponible sur le chantier ;

Le RJ sera présenté a leur demande aux organismes concernés ;

Participer aux réunions organisées pour l'opération et étre destinataire de tous les comptes rendus ;

Emettre, suite a sa participation aux réunions, des observations ou propositions, qu'il va consigner dans le registre —
journal;

Veiller a ce que les risques dus a la co-activité des entreprises soient pris en compte lors des mises a jour des
plannings de travaux ;

Donner un avis sur le calendrier d'exécution prévisionnel ;

Organiser la mise en place un contréle d’accés sur le chantier.

5.4.2 pendant Direction de l'Exécution des Travaux

Le coordonnateur SPS doit :

Assurer une présence réguliere sur le chantier et notamment :

Participer aux réunions organisées par le maitre d’ceuvre ;

Participer aux visites de chantier, en présence du maitre d’ceuvre, des entreprises ;

Présider le CISSCT, constitué par le maitre d'ouvrage au plus tard 21 jours avant le début des travaux et rédiger les
PV des réunions du CISSCT qui auront lieu au moins tous les 3 mois. L'adoption du reglement du CISSCT par toutes
les entreprises peut étre réalisée lors de la premiére réunion effective qui a lieu des lors qu'il y a deux entreprises sur
le chantier. L'ensemble des entreprises sera donc convié a cette réunion ;

Transmettre le PV au maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre aux entreprises et a leur CHSCT ;

Compléter le registre - journal de la coordination au fur et & mesure du déroulement de l'opération et transmettre
chaque observation au maitre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre et a tout autre intervenant concerné, pour visa ;
Compléter le DIUO et notamment collecter les notices des installations ;

Au cours des visites du chantier, veiller a l'application correcte des mesures de coordination SPS qui ont été définies
dans le PGC ou les PPSPS ainsi que les procédures de travail qui interférent ;

Donner un avis sur la mise a jour du calendrier ;

S'assurer que les observations de coordination SPS sont reprises dans les comptes rendus des réunions de
chantiers.

5.4.3 pendant la Réception des Travaux

Le coordonnateur SPS doit :

Remettre la derniere version du PGC au maitre d'ouvrage afin qu'il le conserve pendant 5 ans.
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e Finaliser le DIUO, en collaboration avec le maitre d'ceuvre.

o Lors de la réception avec réserve des travaux, le Coordonnateur doit remettre au Maitre d’Ouvrage un
Dossier d’Intervention Ultérieure sur ’Ouvrage provisoire, qu’il actualisera au fur et a mesure de
’avancement des travaux ;

o Lors de la réception sans réserve de 'ensemble de U'opération, ou lors de la levée de la derniere
réserve (lorsque la réception a été prononcée avec réserves), le Coordonnateur doit remettre au
Maitre d’Ouvrage un Dossier d’Intervention Ultérieure sur ’Ouvrage définitif synthétisant 'ensemble
des DIUO provisoires.

e LeDIUO devra, notamment comporter 5 parties :
o Lesrenseignements administratifs ;

Les fiches relatives aux interventions (par intervention, par lieu d'intervention, par corps d'état) ;

Les documents annexés (éléments du DOE, plan d'acces et de circulation, etc.) ;

Le bordereau des documents non joints ;

Les PV des transmissions du DIUO au coordonnateur SPS réalisation, si différent du coordonnateur SPS

conception et au maitre d'ouvrage.

e L'ensemble de ces documents sera répertorié sur un bordereau.

e Un PV de transmission est joint au dossier remis. Si le DIUO n'est pas complet, il remet un DIUO provisoire, en
indiquant la liste des pieces manquantes (le DOE et les notices des entreprises étant a remettre au maitre d'ceuvre
au plus tard dans le mois suivant la réception sans réserve ou la derniére levée de réserve).

e Compléter et faire viser le registre journal et le conserver pendant 5 ans.

O O O O

Pour Uexercice de ses prestations, il appartient au coordonnateur de rédiger, reproduire et diffuser les documents qu’il
est appelé a concevoir dans le cadre de sa mission.

Présence sur le chantier : quel que soit 'état d’avancement du chantier, le coordonnateur assurera une présence sur le
site pendant les phases travaux d’au minimum de 2 visites par semaine pendant le chantier et plus si nécessaire.

Une de ces visites coincidera avec la réunion de chantier a laquelle il assistera. Il établira un compte rendu
hebdomadaire a l'attention du représentant du maitre d'ouvrage avec copie au maitre d'ceuvre

Des visites inopinées seront prévues en fonction de 'avancement des travaux

5.5 - Mission de coordination inter chantier — coordonnateur SPS de ZAC

5.5.1 - Rappel de la réglementation

Le Coordonnateur SPS de ZAC s'inscrit dans la continuité de l'article Article L4531-3 du code du travail :

Lorsque, sur un méme site, plusieurs opérations de batiment ou de génie civil doivent étre conduites dans le méme
temps par plusieurs maitres d'ouvrage, ceux-ci se concertent afin de prévenir les risques résultant de l'interférence de
ces interventions.

Afin de contribuer au fonctionnement et aux bons échanges entre maitres d 'ouvrage et les CSPS présents en méme
temps ou successivement dans la zone il peut étre mis en place une mission de coordination entre maitres d'ouvrage
prise en charge par EUROMEDITERRAEE les entreprises doivent respecter le cahier des prescriptions de chantier
spécifique a chaque ilot. la mission de coordination SPS de 'aménageur répond aux exigences du décret du 26.12.1994
n°®94-1159 article R.238.18 4°.

5.5.2 - contenu de ’élément de mission
Contenu des taches liste non exhaustive :
o Assurer et faire adopter l'application des principes généraux de prévention ;
e Mise au point et rédaction d’un PGCSPS de ZAC en collaboration avec 'aménageur
e Vérifier la coordination des opérations successives ou simultanées des maitres d'ouvrage dans la ZAC ;
e Analyse des plannings des chantiers;
e Analyser les conventions inter-chantiers ;
e Analyse des PIC de chantier devant étre tenu a jour par un pilote de ZAC ;
e Repérer les zones critiques et zones a risques particulier ;
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e Vérification des risques liés a la gestion des zones de superposition et de conflits ;

e Analyser et vérifier les mesures protections de chantier ;

e Veiller a la bonne circulation des usagers et des travailleurs dans le quartier et a la signalétique divers, des
acces aux différents chantier ;

e Organiser et animer mensuellement des cellules de concertation et de coordination inter chantier et rédiger
des comptes rendus ;

e Enphase de chantiers, effectuer des visites de site hebdomadaires et rédiger les PV

e Etc.

ARTICLE 6 - PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

6.1 - Rappel de la réglementation

Avant le début de son intervention, chaque entreprise doit adresser, au Coordonnateur S.P.S., un Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé (article L 235-7 du Code du Travail).

Le Coordonnateur S.P.S. doit harmoniser les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) et
les intégrer dans le Plan Général de Coordination (P.G.C.) (article L 238-23 du Code du Travail).

Le Coordonnateur S.P.S. doit transmettre a chaque entrepreneur qui en fait la demande les Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) établis par les autres entrepreneurs.

Les entreprises sous-traitantes doivent également élaborer des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la
Santé (P.P.S.P.S.).

6.2 - Contenu du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
L’article R 238-31 du Code du Travail prévoit que :

I) le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé mentionne les nom et adresse de U'entrepreneur, il indique
’évolution prévisible de Ueffectif sur le chantier, il précise, le cas échéant, les nom et qualité de la personne chargée de
diriger Uexécution des travaux.

I) le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé comporte obligatoirement et de maniere détaillée :

1°) - les dispositions en matiére de secours et d’évacuation et notamment :
a) les consignes a observer pour assurer les premiers secours aux victimes d’accidents et aux malades ;
b) lindication du nombre de travailleurs du chantier qui ont regu linstruction nécessaire pour donner les
premiers secours en cas d’urgence ;
c) Uindication du matériel médical existant sur le chantier ;
d) les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement hospitalier
de toute victime d’accident semblant présenter des lésions graves.

Lorsque ces dispositions sont prévues par le Plan Général de Coordination (P.G.C.) en matiére de sécurité et de
protection de la santé, mention peut étre faite du renvoi a ce plan.

2°) - les mesures prises pour assurer 'hygiéne des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel, en
application notamment des dispositions du décret n° 65-58 du 8 janvier 1965. Il mentionne pour chacune des
installations prévues leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible.

Il - le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) est adapté aux conditions spécifiques de

Uintervention sur le chantier. A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le
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Coordonnateur et 'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de
l'opération, le plan mentionne en les distinguant :

1°) - les mesures spécifiques prises par Uentreprise destinées a prévenir les risques spécifiques découlant :
a) de Uexécution par d’autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence particuliere sur la
sécurité et la santé des travailleurs de U'entreprise ou du travailleur indépendant ;
b) des contraintes propres au chantier ou a son environnement, en particulier en matiére de circulations ou
d’activités d’exploitation particulierement dangereuses.

2°) - la description des travaux et des processus de travail de Uentreprise pouvant présenter des risques pour la sécurité
et la santé des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu’il s’agit de travaux comportant des risques
particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue a Uarticle L. 236-6.

3°) - les dispositions a prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir les salariés de
Uentreprise lors de 'exécution de ses propres travaux.

Lorsqu’il ressort du Plan Général de Coordination et de l’analyse préalable des risques menés par ’entreprise qu’une ou
plusieurs des mesures mentionnées au présent Ill n’ont pas a étre prises du fait de [’'absence de risques, résultant en
particulier de Uexécution de travaux figurant sur la liste prévue a larticle L.235-6, ’entrepreneur en fait mention
expresse sur le plan.

6.3 - Remise de Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

La remise des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doit s’effectuer obligatoirement aprées la visite
préalable du chantier et avant Uintervention de Uentreprise sur le chantier.

6.3.1 - Acceptation du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Le Coordonnateur S.P.S. dispose d’un délai de quatorze (14) jours, a compter de la date de remise par U'entrepreneur du
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé pour accepter ce document, 'harmoniser et Uintégrer au Plan
Général de Coordination (P.G.C). La décision du Coordonnateur, motivée en cas de rejet, doit étre notifiée par écrit a
Uentrepreneur avec copie au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre. Cette notification est consignée le jour méme dans
le Registre-Journal.

L’acceptation du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé vaut autorisation d’intervention de 'entreprise
sur le chantier (sous réserve de la notification préalable de Uordre de service prescrivant le début des travaux).

6.3.2 - Rejet du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Le rejet par le Coordonnateur du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé établi par une entreprise doit
étre motivé lors de la notification de la décision du Coordonnateur en faisant référence précisément aux dispositions du
Plan Général de Coordination auxquelles il contrevient. De plus la décision de rejet doit comporter obligatoirement une
mention précisant qu’en 'absence du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé accepté, Uintervention sur
le chantier de U'entreprise est interdite.

Une copie de la décision de rejet est adressée par le Coordonnateur S.P.S. au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre.
Les éléments ci-dessus doivent étre consignés au Registre-Journal.

6.3.3 - Délai de recours

En cas de rejet de son plan Particulier de Santé et de Protection de la Santé, Uentreprise dispose d’un délai de quatorze
(14) jours calendaires a compter de la date de notification de la décision motivée de rejet. Le Coordonnateur doit
consigner les éléments ci-dessus dans le Registre-Journal.

6.3.4 - Délais en cas de sous-traitance

Les délais indiqués dans le présent article sont applicables également aux entreprises sous-traitantes.
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6.4 - Respect des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé

Le Coordonnateur S.P.S. doit autoriser Uintervention sur le chantier, des seules entreprises disposant d’un Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé accepté.

Le Coordonnateur S.P.S. doit veiller au respect des procédures de travail prévues dans les Plans Particuliers de Sécurité
et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) et pouvant interférer sur les mesures de coordination de sécurité et de santé.

ARTICLE 7 - INTERFERENCES AVEC LES ACTIVITES SUR SITE

7.1 - Rappel de la réglementation

Selon larticle R 238-18 du Code du Travail, le Coordonnateur S.P.S. doit tenir compte des interférences avec les
activités d’exploitation sur le site a Uintérieur ou a proximité duguel est implanté le chantier et a cet effet, notamment :

A - Procéder avec les responsables des activités proches a une inspection commune visant :
- A matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers
spécifiques pour le personnel des entreprises appelées a intervenir ;
- A préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de
toute nature des entreprises concourant a la réalisation des travaux ;
- A définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les
locaux de restauration auxquels auront accés leurs personnels.

B - Communiquer aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier :
- Les consignes de sécurité arrétées avec les responsables des activités proches et, en particulier, celles
gu’elles devront donner a leurs salariés, ainsi que, s’agissant des chantiers non clos et non indépendants,
Uorganisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et la description du dispositif mis en
place a cet effet dans 'établissement.

7.2 - Application a nos opérations

A chaque changement significatif de 'emprise du chantier, le Coordonnateur S.P.S. devra arréter avec le maitre
d’ceuvre, les limites du chantier, les voies d’acces a celui-ci et toutes les mesures et dispositions susceptibles
d’interférer sur les conditions de sécurité et de santé du personnel des entreprises et autres intervenants de 'opération.

Par ailleurs, le coordonnateur doit également établir, a chaque changement significatif de 'emprise du chantier, un plan
de prévention permettant de réduire les risques liés au maintien de la circulation et de 'accés aux avoisinants, y compris
les chantiers environnants. Il devra proposer les mesures et dispositions nécessaires a la sécurisation des circulations
existantes et a conserver pendant toute la durée du chantier.

Les dispositions arrétées lors de chaque inspection commune seront consignées dans le Registre-Journal.

ARTICLE 8- TRAITEMENT DES DECHETS

8.1 - Déchets dangereux dont amiante

En phase conception le coordonnateur devra prendre des connaissances des documents produits et de soumettre ses
observations au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre.

Cela concerne le diagnostic de repérage fourni par un prestataire extérieur au Maitre d’Ouvrage, 'avant-projet et projet,
dans lequel sont proposés les méthodes d’extraction des matériaux dangereux.
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En préparation de chantier, le coordonnateur émettra ses observations sur le plan de retrait de Uentreprise concernée et
veillera pendant la phrase travaux que les dispositions prises par Uentreprise concernant la sécurité et la santé des
travailleurs et des riverains soient respectées.

8.2 Déchets non dangereux

En phase études, le coordonnateur, aprés avoir pris connaissance de laudit déchet, doit échanger avec le maitre
d’ceuvre afin de définir les modalités de gestion des déchets comme le choix du mode de tri.

IL définit également dans son PGC les conditions d’installation en fonction des contraintes de gestions des déchets.

En phase de préparation,

Il vérifie que les entreprises ont bien pris en compte dans leur organisation de chantier les contraintes de gestion des
déchets.

Participe a la mise au point de l'installation de chantier avec les entreprises et le maitre d'ceuvre.

En phase de travaux,
Il assure le suivi de l'organisation de chantier et du respect des mesures de sécurités prises concernant le traitement
des déchets sur le plan de la sécurité et protection de la santé.

ARTICLE 9- INTERFERENCES AVEC LES OPERATIONS PROCHES

9.1 - Rappel de la réglementation

Selon larticle L 235-10 du Code du Travail, le législateur a prévu que « lorsque sur un méme site, plusieurs opérations
de batiments ou de génie civil doivent étre conduites dans un méme temps par plusieurs maitres d’ouvrage, ceux-ci sont
tenus de se concerter, afin de prévenir les risques résultant de Uinterférence de ces interventions ».

9.2 - Contenu de 'élément de mission

Dans le cadre de sa mission, le coordonnateur devra se rapprocher du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre afin de
recueillir les informations sur les chantiers en interférence, lui permettant d’exercer au mieux sa mission de protection
de la santé et sécurité des travailleurs.

ARTICLE 10- ACCES AU CHANTIER

10.1 - Rappel de la réglementation

Selon larticle R 238-18 (6°) du Code du Travail, le Coordonnateur S.P.S. prend les dispositions nécessaires pour que
seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

10. 2- Liste des personnes autorisées

Le Coordonnateur S.P.S. doit établir et tenir a jour, avec le Maitre de 'Ouvrage, le Maitre d’CEuvre et les entreprises, la
liste nominative des personnes pouvant accéder au chantier.

Cette liste comprend a priori :

e Les représentants du Maitre de 'Ouvrage dont les noms et qualité auront préalablement été communiqués par écrit
au Coordonnateur,

e Les représentants du Mandataire du Maitre de U'Ouvrage dont les noms et qualité auront préalablement été
communiqués par écrit au Coordonnateur,

e Lesreprésentants de 'équipe de maitrise d’ceuvre, désignés obligatoirement par écrit, par le Maitre de 'Ouvrage,

e Les représentants des autres prestataires, désignés obligatoirement par écrit par le Maitre de 'Ouvrage ou son
mandataire,
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e Les employés des entreprises titulaires des marchés publics de travaux ou de fournitures passés par le maitre
d’ouvrage, sous réserve des dispositions du 12-2-2 ci-apres,

e Les employés des entreprises sous-traitantes ou les travailleurs indépendants, sous réserve de leur agrément
préalable par le maitre de 'ouvrage et des dispositions du 12-2-2 ci-apres,

e Les fournisseurs et prestataires des entreprises titulaires ou sous-traitantes, déclarés préalablement et par écrit au
Coordonnateur.

Pour les fournisseurs, la présentation préalable d’'un bon de commande signé par un responsable identifié de
U'entreprise sera considéré comme suffisante pour autoriser U'accés du chantier. Sauf accord express du Maitre de
’Ouvrage, aucune autre personne ne sera autorisée a pénétrer sur le chantier.

10.2.1 - Personnel des entreprises

Les entreprises titulaires ou sous-traitantes agréées devront établir la liste de leurs employés autorisés a accéder sur le
chantier avec nom, prénom, qualification et dates de signature et d’expiration du contrat de travail. Cette liste sera
communiquée au Coordonnateur S.P.S., au Maitre d’CEuvre et au Maitre de 'Ouvrage ou son mandataire.

10.2.2 - Consultation de la liste des personnes autorisées
Cette liste pourra étre consultée sans délai par Uinspecteur du travail.

10.3 - Contrédle d’acces

Un contrble des acces devra étre organisé. Le Coordonnateur S.P.S. doit définir les dispositions pour que seules les
personnes autorisées puissent accéder au chantier et les faire appliquer.

ARTICLE 11-AUTORITE DU COORDONNATEUR

Le coordonnateur SPS fait part de ses observations via le registre journal de coordination.
L'ensemble des observations est visé par les intervenants concernés.

S'ils ne sont pas présents sur le chantier au moment de l'observation, le coordonnateur la transmet par mail avec
accusé de réception qui doit lui étre retourné visé.

Le maitre d'ouvrage est destinataire, par mail avec accusé de réception ou par tout autre moyen approprié, de toutes les
observations portées au registre journal.

Dans le cas de non prise en compte de ses observations, le coordonnateur SPS informe le maitre d'ouvrage par écrit, qui
fera appliquer les dispositions qu'il jugera nécessaire.

En cas d'anomalie constatée en matiere de coordination sécurité et de protection de la santé, le coordonnateur SPS
procede, a une remarque verbale aux intervenants concernés présents, et mentionne l'observation dans le registre
journal qu'il transmet aux intervenants et au maitre d'ouvrage pour visa. Si le probleme persiste, le coordonnateur
propose au maitre d'ouvrage de procéder a un arrét partiel ou total du chantier, aux frais et risques du contrevenant.

Le coordonnateur SPS ne dispose d'aucun pouvoir de commandement direct a l'égard des différents intervenants et du
personnel de l'établissement en exploitation ou ont lieu les travaux, sauf si mention expresse dans son contrat et
notamment dans les cas suivants :

e Encas derisques graves et immédiats, mettant en cause la vie des intervenants sur le chantier, des riverains,
des usagers ou du personnel de l'établissement dans lequel les travaux sont réalisés, le coordonnateur aura
autorité pour arréter les travaux sur la zone présentant des risques ou pour interdire l'usage de matériels
présentant des risques (engins de levage par exemple). Le coordonnateur précisera sur le registre journal :

» Ladate et l'heure de sa décision;
* Letype de travaux, la zone ou le matériel concernés ;
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* Lesraisons de sa décision.
Cette décision sera confirmée au responsable de 'entreprise et au maitre d'ouvrage par lettre recommandée avec avis
de réception.
L'entreprise informera le coordonnateur SPS et le maitre d'ouvrage, par écrit, des mesures prises pour faire cesser cette
situation.

e Lorsqu'une personne non autorisée (sous-traitant non déclaré, entreprise n'ayant pas participé a l'inspection
commune ou fourni un PPSPS, personne n'intervenant pas sur le chantier ...) est présente sur le chantier, le
coordonnateur SPS a autorité pour lui faire quitter l'enceinte du chantier et le mentionne dans le registre
journal.

e Encasde co-activités réputées dangereuses dans le méme lieu, tels que :

* L’opération de retrait d'amiante et tous autres travaux ;

« L'utilisation de produits inflammables et le travail avec source d'inflammation ;

* Des travaux de VRD a proximité de travaux en fagade ;

* Lapose de charpente et couverture et tous autres travaux a l'aplomb ;

* Des travaux dégageant des poussieres ou des travaux de projection et tous autres travaux ;

* Lapose de ragréage ou revétement de sol et tous autres travaux ;

* L’essai de fonctionnement d'installations techniques (électricité, ventilation, chaufferie) et tous autres
travaux a proximité immédiate.

Cette liste pourra étre complétée suite a l'analyse préalable des risques de 'opération.

Le coordonnateur SPS a autorité pour arréter les travaux sur la zone présentant des risques et le mentionne dans le
registre journal.

Dans ces cas, une copie du registre journal pour visa est transmise immédiatement au maitre d'ouvrage et au
responsable de U'entreprise concernée, par tous les moyens appropriés.

La notification de ces arréts est consignée au registre-journal.

Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage et ses représentants, apres avis du coordonnateur SPS, sont également
consignées dans le registre-journal.

Le coordonnateur SPS a la faculté d'organiser toutes réunions qu'il juge utiles avec les différents intervenants. Le maitre
d'ouvrage devra systématiquement étre informé.

En cas de litige entre le coordonnateur SPS et le maitre d'ceuvre, une entreprise ou l'utilisateur de l'établissement dans

lequel les travaux sont réalisés, c'est le maitre d'ouvrage qui arbitrera.
Le maitre d'ouvrage doit informer les autres intervenants de l'autorité conférée au coordonnateur SPS.
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ANNEXE - Plans

OPERATIONS SOUS MOA EUROMEDITERRANEE

périmétre Euromed II- Voir détails page suivante

Station refoulement Mirabeau

Etat d’avancement : en chantier dés le 26/04
MOE : Ingerop

Espaces Publics Arenc

Etat d’avancement : en chantier sur Arenc Nord/ en réception sur
Arenc centre

MOE : Stoa-Egis

Démolition Montolieu
MOE : en cours de consultation

Espaces Publics St Charles

Etat d’avancement : lancement de la consultation pour travaux
Montée de I'Université fin 2021

MOE : Alfred Peter-Ingerop-Stoa

Espaces Publics rue Mazenod

Etat d’avancement : analyse des offres Travaux en cours pour
démarrage travaux en septembre 2021

MOE : Stoa-Egis

Périmetre Euromed 2

Périmetre ZAC Littorale

Secteur Aygalades-Canet —
études amont



Opérations d’espaces publics et

superstructures sur la ZAC Littorale

Espaces Publics Requalification Cap Pinéde-Place Géze
Etat d’avancement : AVP rendu fin Janvier, objectif
démarrage travaux en 2022

MOE : Ingerop-Desvignes-Stoa

Groupe Scolaire Les Fabriques

Etatd' :APS en cours — AO fin 20

Espaces Publics Les Fabriques

Etat d’avancement : PRO rendu, DCE & venir sur Phasel,
objectif démarrage T4 2021

MOE : llex - Egis

Espaces Publics Vintimille-Cazemajou

Etat d’avancement : AVP 3 démarrer en Mai, objectif démarrage

travaux mi 2022
MOE : Stoa-Artelia

Opérations de démolition

I opération démolition en cours (études ou travaux)

B Opération démolton s venir

Démolition prolongement Villa Oddo
Etat d'avancement : démolition en 2023 aprés DUP.

Démolition linéaire Géze/Slimani
Etat d'avancement : AVP en cours - lancement AO mi 2021

Démolition ARNAL
Etat d’avancement : démolition mi 2022

Démolition UHU
Etat d'avancement : démolition en 2023

Démolition Atelier CD13
Etat d’avancement : lancement opération (diags...) pour démolifion

Démolition CAZ03-04
Etat d'avancement : démolition fin 2022

Démolition rue 'Anthoine Phase 2
Etat d’avancement : lancement consultation avant mi 2021

Démolition llot 3A Arenc
Etat d’avancement : lancement opération (diags..) en Mai 2021 pour
démolition 1+ semestre 2022

Le ministere chargé du Logement a acté, avec le décret n°® 2025-774 du 5 ao(t 2025,

1|2
'

Z0 CGOTA-CROTTE

1\ (SAFEGE-INSITU)

in de rétenti
Etat d’avancement : AVP, démarrage travaux en 2022
MOE : Safege-Artelia

nnexion P
Etat d’avancement : analyse marchés Travaux en cours
MOE : llex - Egis

Espaces Publics Crottes/Zoccola
Etat d’: 1 dé

. des Etudes
MOE : Safege-In Situ

Aménagement provisoire Bachas
Etat d’avancement : en conception-travaux T4 2021

Relais Nature dans le parc Bougainville
Etat d’avancement : en conception

Locaux Lesseps
Etat d’avancement : analyse marchés Travaux en
cours

Parc Bougainville
Etat d’avancement : consultation marchés Travaux en
cours —démarrage mi 2021

émolition Gézeol
Etat d'avancement : démolition en 2023

émolition
MOE en démolition prévue fin 2021
Démolition Hangar Petit Train
démolition 2022

Démolition Lyon01-Lyon02
Etat d’avancement : 20232

lition Paoli/ici Marseill
Etat d’avancement : AVP en cours - lancement AQ mi 2021

Démolition Adoma
Etat d’avancement : démolition fin 2022

Démolition Bacbag
Etat d’avancement : démarrage travaux en Avril

Démolition Briancon
Etat d'avancement : lancement consultation Travaux en Avril 2021

Démolition Bougainvile Phase 2
tat

Etatd “lancement MOE en Avril 2021

compétence" de l'EPA a l'ensemble du territoire de la ville de Marseille.

Démolition Montolieu
| MOE : en cours de consultation — démolition 2022

l'extension du "périmetre
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