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1 -

1.1 -

Contexte et enjeux

Le projet relatif a la réalisation d'un programme de modernisation sur le canal du centre (71) s'inscrit
dans le cadre de contrat d'objectifs et de performance signé entre I'état et VNF pour les années 2020

a 2029.

Le contrat est bati en partant des différents constats suivants :

Le fluvial offre des services variés, mais qui ont un atout commun et incontestable : ils
créent et développent de I'économie verte sur les territoires,

Le fluvial promeut une logistique durable qui se traduit par un bénéfice écologique
significatif permettant des émissions, pour une tonne de marchandise transportée,
beaucoup plus faibles que le mode routier, soit en moyenne entre 8,8 et 37,4 gCO?/t-km.
Sans nuisances sonores, slr avec le taux d'accidentologie le plus faible, il permet de
décongestionner les axes routiers et d'améliorer ainsi la sécurité (baisse des accidents) et
la qualité de l'air,

Les 6 700 km de fleuves, de rivieres et de canaux du réseau VNF sont également des
espaces précieux d'un tourisme vert, authentique, loin de la foule. Concourant a
I'amélioration du cadre de vie, la voie d'eau et ses abords deviennent un espace attractif
et durable au bénéfice de tous usagers, touristes comme riverains.

Les objectifs affichés, en rapport avec la présente étude, sont principalement les suivants :

A I'horizon 2030, le volume de fret transporté par voie fluviale pourrait augmenter de
moitié, ce qui porterait le potentiel trafic a plus de 10 milliards de tonnes-kilometres soit
plus de 75 millions de tonnes de marchandises transportées par voie fluviale. Il s'agit donc
de donner une nouvelle envergure au transport fluvial et de le confirmer comme un acteur
essentiel de la logistique de demain. Le tourisme fluvial quant a lui pourrait générer
jusqu’'a pres de 3 milliards d’euros de retombées économiques,

les ouvrages du réseau fluvial ont été congus a I'origine pour la navigation, mais il peuvent
également avoir une grosse utilité dans la gestion des phénomenes de crues et de
sécheresses de plus en plus fréquents et réguliers,

construire une solution fluviale adaptée a chaque territoire. En effet, il n'y a pas de fret
fluvial possible sans plateforme intermodale a proximité, sans connexion avec les réseaux
routiers et ferroviaires, sans ports modernes et efficaces. Il n'y a pas d'activité de tourisme

et de loisirs sur la voie d'eau s'il n'y a pas a proximité des activités a pratiquer, un
patrimoine a découvrir, une valorisation de I'espace.

Les moyens identifiés pour atteindre les objectifs fixés sont les suivants :

des moyens financiers injectés : a I'horizon 2030, une enveloppe de 3 milliards d'Euros est
prévue pour les infrastructures fluviales,

un projet de modernisation de [|'établissement, comprenant la rénovation des
infrastructures et l'intégration du numérique dans les modes de travail grace a la mise
en place de la télé conduite et 'automatisation des ouvrages qui permettront une gestion
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du réseau plus moderne, un service plus réactif et performant et des conditions de travail
plus slres pour le personnel.

Les enjeux appliqués aux écluses a petit gabarit

Le canal du Centre attire de plus en plus d'usagers d'horizons différents : professionnels du transport,
du tourisme, pécheurs, promeneurs, ... certains fréquentent le canal régulierement, d'autres de facon
occasionnelle.

La sécurité de ces usagers est une préoccupation majeure de VNF Elle prend une dimension d'autant
plus importante que I'exploitation des écluses a évolué et les usagers sont confrontés a des ouvrages
pour la plupart automatisés.

Si la sécurité liée au déroulement de la bassinée repose sur des systemes techniques élaborés, la
sécurité des usagers de la voie d'eau, navigants ou piétons passe également par l'installation de
moyens d'exploitation sdrs, par I'information sur les dangers encourus et par la mise a disposition
de moyens qui facilitent les secours. Or jusqu’a présent on constate une hétérogénéité dans la mise
en place et I'adaptation de ces équipements.

L'enjeu fixé est donc de faire en sorte que les écluses a petit gabarit aient toutes le méme niveau
d'équipements pour atteindre les niveaux de sécurité requis et conformes a la cible de modernisation
des ouvrages fixée par VNF.

Un second enjeu est I'optimisation de la gestion hydraulique. Dans ce cadre les enjeux identifiés sont
principalement les suivants :

® Dans le contexte du changement climatique :

o Avoir une meilleure connaissance des volumes prélevés, des débits, et améliorer
la gestion des ouvrages en temps réel afin d'optimiser la consommation d'eau.

o Respecter les prescriptions réglementaires.
o Mieux gérer les crues

o Anticiper les crises
® Assurer le maintien des biefs dans les seuils d'exploitation.
® Tracer les processus de gestion hydraulique
® Fournir des données fiables aux partenaires extérieurs.

® Assurer la disponibilité et la fiabilité de la donnée en tous lieux et tout temps.

Un dernier enjeu concerne I'amélioration des méthodes et conditions de travail des équipes
d’'exploitation et de maintenance

En effet, a travers le remplacement d'équipements et l'intégration de nouvelles technologies dans
la gestion du réseau, c'est également le travail quotidien des équipes d'exploitation et de
maintenance qui est au coeur de la démarche de modernisation.

PROGRAMME DE L'OPERATION

Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant a ce style dans ce document.



Aujourd’hui et ce depuis plusieurs années, I'exploitation du réseau est engagée dans un
développement de I'automatisation des ouvrages, ayant également pour objectif d'offrir aux
agents des conditions de travail apportant toute la sécurité nécessaire et diminuant, voire
supprimant la pénibilité.

Par ailleurs, I'utilisation des nouvelles technologies conduisent a la mise en place de centres de télé
conduite ou de postes de commande centralisés (PCC) permettant de disposer des données en
temps réel, de les transmettre avec facilité et de surveiller en permanence le réseau hydraulique.
Ces centres doivent étre connectés a ceux dédiés a la maintenance et aux centres d'appui, chargés
de la maintenance préventive et corrective des ouvrages, du linéaire fluvial et du fonctionnement
hydraulique.

La cible décrite dans la présente fiche est applicable a tout type de portes et
toutes catégories d'écluses (simples, doubles, jumelles et en chaine)

Cette rationalisation de I'exploitation des ouvrages permet notamment de développer le travail
collectif et interactif, mais également de renforcer les expertises et les compétences.

Objectifs

La modernisation de |'établissement est donc un objectif qui concerne le canal du Centre. Cela passe
par la modernisation des méthodes d'exploitation pour fiabiliser et rendre plus performante la
gestion du réseau. Cela bénéficiera a :

® La sécurité des usagers sur le canal et le long des écluses (promeneurs, ...),

® |'amélioration de la sécurité et des conditions de travail du personnel et a la réactivité
du service public rendu,
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e |'optimisation de la gestion hydraulique.

En termes d'exploitation, la présente mission de maitrise d'ceuvre a pour objectif principal de
moderniser les écluses et de mettre en ceuvre le réarmement a distance des écluses du réseau a petit
gabarit.

Le périmetre de la présente mission comprend également |'optimisation de la gestion de |'eau entre
écluse et ouvrage hydraulique associé. Cette optimisation est gérée par un lien a établir entre les
deux instrumentations associées.

Par ailleurs, une fibre optique a été déployée sur I'ensemble du tracé du canal du Centre. Une
chambre de tirage prévue pour le futur raccordement des ouvrages a cette fibre sera laissée en
attente au droit des ouvrages. Les prestations de Maitrise d’'ceuvre comprennent la définition des
équipements nécessaires au raccordement des ouvrages a la fibre (dérivations, baie, équipements
actifs, ...). Le Maitre d'ceuvre se rapprochera de VNF pour connaitre les caractéristiques des
équipements a préconiser.

Régénération préalable indispensable des ouvrages

Des travaux dits « de régénération » ont été identifiés comme nécessaires. Il s'agit pour I'essentiel
de travaux de génie civil et d'infrastructure indispensables pour permettre aux équipements et
automates prévus dans le cadre de I'objectif de mise a la cible de fonctionner correctement.

Ces travaux portent principalement sur les maconneries de |'écluse, la rénovation ou le remplacement
des vantaux et passerelles associées, des vannes et organes de manceuvre associés, des armoires
énergie et des automatismes associés.

Ces travaux de régénération seront réalisés dans le cadre de la présente opération.

Mise a la cible VNF des ouvrages

La cible définie par VNF pour une écluse modernisée implique la présence sur I'écluse d'un certain
nombre d'équipements. Ces équipements sont les suivants :
e 1 feu de sas par sens de circulation soit deux feux,
e 1 feu de navigation par sens de circulation soit deux feux,
® 1 capteur de présence bateau par porte soit deux capteurs,
e 1 ensemble tirette et feux de tirettes,
® 3 mats d'éclairage le long de I'écluse,
® 2 caméras de vidéosurveillance a mettre sur mat d'éclairage,
® 1 hautparleur a mettre sur mat d'éclairage,
® 1 poste interphone,
e 1 débusqueur par porte soit deux débusqueurs,

® 1 ensemble avertisseur sonore et visuel par porte soit deux ensembles,
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1 capteur de niveau radar en amont et en aval de |'écluse associé chacun a une échelle
limnimétrique,

® 1 borne de communication sans fil

e Une armoire énergie, automates et réseau permettant I'alimentation et la gestion
locale et a distance de I'ensemble de ces équipements

e 1 coffret bouée de sauvetage,
e 2 échelles de secours dans le sas,

® 2 appontements avec passerelle a prévoir a une centaine de metres en amont et en
aval de I'écluse.

® Travaux associés :

o Rénovation ou remplacement des guérites abritant les armoires énergie,
automates et réseau. Le remplacement de la guérite par un local technique
intervient lorsque la guérite est accolée a la maison de I'éclusier. La répartition
entre les guérites a rénover et celles a remplacer par des locaux techniques sera
définie conjointement avec VNF au démarrage de la mission,

o Vérification des bilans de puissance tenant compte des équipements ajoutés ou
rénové ; cette vérification pouvant entrainer des modifications sur les
abonnements en énergie existants,

o Raccordement au réseau fibre a proximite,

o Génie Civil correspondant (caniveaux, tranchées, fourreaux, chambres de tirage,
)
La liste ci-dessus est donnée a titre d'information pour avoir une idée de la nature et du nombre
d’'équipements présent sur une écluse modernisée. Elle sera a vérifier et a compléter/modifier si
necessaire.

Certains équipements sont déja présents sur les écluses (feux de sas, ...), ils sont pour la plupart a
remplacer.

L'ensemble des équipements a prévoir en vue de la modernisation des écluses est décrit dans les
documents : « Guide VNF — Mise en sécurité des écluses automatisées », et « Guide VNF :
Modernisation de |'exploitation — standard gestion hydraulique ».

Les équipements a mettre en place pour une écluse modernisée sont également représentés sur le
plan nommé : « Plan de principe d'équipement d'écluse » joint en annexe.
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72 - DONNEES

2. 1 = Présentation générale de l'itinéraire et localisation des ouvrages

Présentation générale de I'itinéraire
La cartographie ci-dessous localise le canal du centre dans le réseau fluvial VNF :
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Le canal de Centre est situé sur le département de Sadne et Loire. Il comprend 62 écluses et 28
ouvrages hydrauliques et s'étend de Crissey a Digoin.

La présente opération porte sur les 27 écluses du secteur Nord et 4 du secteur Sud, soit 31 écluses.

Le secteur nord est au carrefour d'arteres de circulation : sur la ligne TGV Paris /Lyon (45 minutes
de Lyon, 1h20 de Paris), sur le parcours de I'autoroute A6 mettant ainsi le début de l'itinéraire a 40
minutes de Dijon.
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Localisation des écluses

La localisation précise des ouvrages hydrauliques est reprise dans le tableau ci-apres :

Nord  Ecluse 34bis M de Crissey CRISSEY 003,642 46.80686 4.863931
Nord Ecluse 34 M de Fragnes FRAGNES 008,029 46.83390 4.837797
Nord  Ecluse 33 M de La Loyére FRAGNES 009,554 46.84186 4.825548
Nord  Ecluse 32 M du Gauchard FONTAINES 011,390 46.84772 4.807345
Nord Ecluse 31 M de Fontaines FONTAINES 013,836 46.86602 479197
Nord  Ecluse 30 M du Bois RULLY 014,467 46.87002 4786485
Nord Ecluse 29 M des Trembles RULLY 015,155 46.87306 4779427
Nord  Ecluse 28 M du pont du Breuil RULLY 015,710 46.87615 4774912
Nord Ecluse 27 M des Justices RULLY 016,233 46.87899 477028
Nord  Ecluse 26 M de Rully RULLY 016,400 46.88206 4765699
Nord Ecluse 25 M Pépiniere CHAGNY 017,190 46.88569 476515
Nord  Ecluse 24 M de la Tranchée CHAGNY 017,792 46.88979 4760611
Nord  Ecluse 23 M de Saint-Gilles SAINT-GILLES 028,975 46.87492 4.658663
Nord  Ecluse 22 M de Dennevy DENNEVY 029,461 46.87175 4654666
Nord Ecluse 21 M de Dennevy DENNEVY 030,763 46.86304 4.646023
Nord EDCA:Ziio M de Saint-Léger-sur- SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE 032,013 46.85306 4639279
Nord EDCA:Z‘TS M de Saint-Léger-sur- SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE 033,973 46.84037 4622164
Nord EDCr:ZZiQS M de Saint-Bérain-sur- SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE 035,760 46.82952 4.609224
Nord Eﬂ:i‘i: M de Saint-Bérain-sur- SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE 036,898 46.82428 4599547
Nord Eﬂ:ﬁ;s M de Saint-Bérain-sur- SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE 037,939 46.81622 4593662
Nord Eﬂ:ﬁf M de Saint-Bérain-sur- SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE 038,260 46.81462 4590182
Nord Ecluse 14 M de Morey MOREY 039,693 46.8060 4.57671
Nord Ecluse 13 M de Morey MOREY 040,592 46.80008 4.568857
Nord Ecluse 12 M de Morey MOREY 041,225 46.79599 4563254
Nord  Ecluse 11 M de Villeneuve SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE 042,750 4678436 4555484
Nord  Ecluse 10 M de Chez Le Roi SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE 043,305 46.78156 4549948
Nord  Ecluse 9 M du Moulin de Saint-Julien  SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE 043,750 4677835 4545323
egis ec. VX .
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Ecluse 24 O des Quarrés VITRY-EN-CHAROLLAIS 103,949 46.45856 4.097626
Sud  Ecluse 25 O du Mont VITRY-EN-CHAROLLAIS 104,539 46.46350 4.092143
Sud  Ecluse 26 O des Bessons VITRY-EN-CHAROLLAIS 107,697 46.47915 4.061977
Sud  Ecluse 1 de Digoin DIGOIN 004,970 46.47531 3.979291

Les écluses présentes sur le canal du Centre

Caractéristiques techniques des ouvrages

Les écluses sont au gabarit Freycinet, dit « petit gabarit ».
Les principales caractéristiques communes des écluses sont les suivantes :

m Longueur utile des sas : environ 38,50 m,
Largeur du sas : 5,20 m,

Largeur des bateaux : 5,05 m,

Mouillage : 2,00 m,

Type de portes : des portes busquées équipent I'ensemble des ouvrages,

Type d'alimentation en eau : une vantelle installée sur chaque vantail ou via les vannes
d'aqueducs.

L'illustration suivante présente le plateau type d'une écluse Freycinet :

Contre-fosse de drainage
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Principe de base de franchissement d’'une écluse modernisée

Le présent paragraphe a pour objet de décrire de facon schématique, le fonctionnement théorique de
I'ouvrage et de préciser les principales phases du franchissement.

Le franchissement de I'écluse se décompose comme suit :

m L'usager s'annonce via la télécommande. Le signal est recu par I'écluse.

m Le systeme vérifie que la demande corresponde bien aux horaires d'ouverture a la navigation,

m Si besoin, l'ouvrage se met en position pour obtenir I'égalité du niveau du sas avec le niveau
du bief ou se situe le(s) usager(s),

m L'ouvrage ouvre ses portes,

m Le(s) usager(s) valident leur demande de franchir I'ouvrage,

m L'ouvrage ferme ses portes et actionne ses vantelles / vannes,

m Pendant le changement de niveau d’eau dans le sas, I'usager surveille la manceuvre,

m A l'obtention de I'égalité des niveaux, I'ouvrage ouvre les vantaux et le bateau peut se
désamarrer et rejoindre le bief,

m L'ouvrage referme ses portes quelques minutes (paramétrable) aprés que les bateaux ont

quitté le sas.

L'automatisme réalise les fonctions de commande et de contréle liées aux processus d'annonce, de
mise en position de I'ouvrage, de commande de bassinée, d'arrét des mouvements de I'eau, ainsi que
les fonctions liées a la communication des autorisations et instructions de franchissement.

Le temps de cycle est compris entre 20 et 30 minutes.

Présence d’amiante et de plomb

Un diagnostic amiante et plomb a été réalisé en 2022 pour I'ensemble des écluses objet de I'opération
et une campagne complémentaire est en cours de réalisation.

Une synthese des rapports de diagnostic est fourni sous forme de tableau en annexe du présent
document. Les rapports de diagnostics seront communiqués au titulaire au démarrage des prestations.

Le service en charge de I'exploitation est I'Unité Territoriale d'ltinéraire (UTI) Sadne-Loire de la DTCB.
Son siege est a Chalon-sur-Sadne.

Deux CEMI (Centre d'Exploitation et de Maintenance) sont situés sur l'itinéraire :
m CEMI de Montceau-les-Mines : son périmetre de compétence est de I'écluse 34bis M de Crissey
a l'écluse n°18 M.
m CEMI de Digoin : son périmetre de compétence est du bief n° 19 M a I'écluse n°5 de Diou
(Canal Latéral a la Loire) et I'intégralité du Canal de Roanne a Digoin.

Le CEMI est en charge de I'exploitation et de la maintenance de premier niveau sur son périmeétre de
compétence.
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Périmétre des Centres d'Exploitation et de
Maintenance d'Itinéraire
de I'UTI Sadne-Loire sur le canal du Centre

Légende
m Canal du Centre
Systeme alimentaire
Perimétre des CEMI
] CEMI Digoin
| CEMI Montceau-les-Mines

-\_{1 ‘ 0 10 20 km
Source : France Raster, 5 { |

fond de plan échelle 1 : 500 000 | A

Les horaires de navigation sur l'itinéraire sont les suivants : 9h00-12h00 et 13h00-19h00

Le canal du Centre connait habituellement une période de chdémage de 8 semaines par an.
A titre informatif, il était programmé cette année du 11 novembre2024 au 25 février 2025.

e Vélo route
Le canal est longé par la véloroute, fréquentée par des cyclistes et des promeneurs. Elle est également
empruntée par le personnel d’'exploitation de VNF, ainsi que par des véhicules de secours, le cas

échéant.
Cette voie de circulation est gérée par le Département de Sadne et Loire (71) pour I'ensemble du Canal

du Centre.

® Zones urbaines

Certaines portions du canal sont situées en agglomération (Digoin, Montceau, ..). Deés lors, la
fréquentation aux abords de ces écluses est plus importante que sur les autres sections situées en
milieu rural. Ce point devra par conséquent faire 'objet d'une attention particuliére en termes de
sécurité et de passage des véhicules lors de la réalisation des travaux.

® Habitations aux abords des écluses

Certaines maisons éclusiéres situées au niveau des écluses sont habitées. Il est a prendre en compte
que les occupants de ces logements peuvent donc étre impactés par les travaux sur les écluses, en
termes de nuisances sonores, d'acces et de circulation aux abords des ouvrages.

La liste des maisons éclusieres occupées a date sera fournie par VNF au Maitre d'ceuvre si nécessaire.
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3 - BESOINS

Dans le cadre du présent projet, un diagnostic préalable des ouvrages a été réalisé par VNF en 2022,
sur les 62 écluses concernées.

Ce diagnostic a eu pour objet d'effectuer un état des lieux général des ouvrages afin de déterminer :

® |es travaux de régénération nécessaires et préalables a la modernisation.
® Lles équipements manquants ou obsolétes pour atteindre le niveau cible de
modernisation défini par la fiche technique cible pour les écluses.

Le diagnostic est joint en annexe du présent programme (fiches de visite, rapport de diagnostic et
synthese de ce dernier sous forme de tableau).

Toutefois, ce diagnostic est une base de travail qui doit étre approfondie par une visite systématique
de I'ensemble des sites afin d'affiner I'analyse de I'état des ouvrages et ainsi définir de fagon précise
les prestations de régénération et de modernisation a prendre en compte.

La modernisation des écluses nécessite la réalisation de travaux de régénération préalables identifiés
comme indispensables. En effet, certains éléments de I'ouvrage sont en mauvais état et pourraient
nuire a la remise a niveau.

Ces travaux constituent des travaux de régénération d'organes ou d'équipements existants dus a la fin
de vie de I'équipement, a un risque d'usure accélérée apres la modernisation ou a un état général non
compatible avec les travaux de modernisation.

Les travaux de régénération identifiés dans le diagnostic mené par VNF concernent essentiellement
les maconneries de I'écluse, la rénovation ou le remplacement des vantaux et passerelles associées,
des vannes et organes de manceuvre associés. Les armoires d'alimentation et de commande font
également partie de cette régénération. Les cas de figure pouvant étre rencontrés sont listés ci-
dessous par partie d'ouvrage :

® Génie Civil :
o Nettoyage / désherbage de tout ou partie de I'ouvrage
o Rejointoiement partiel ou total de I'ouvrage,
o Injection de béton / renforcement de tout ou partie de l'ouvrage

o Rénovation des rainures a batardeaux,

® Vantaux et passerelles
o Réglage mécanique des vantaux,
o Reprise de I'anti-corrosion avec ou sans traitement amiante
o Changement des portes avec ou sans traitement amiante,

o Rénovation ou changement des passerelles,

PROGRAMME DE L'OPERATION

Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant a ce style dans ce document.

14



® Vannes et organes de manceuvre :

Vannes de remplissage et de vidange a rénover ou a remplacer,

Organes de manceuvre des vantaux a remplacer (vérins autonomes préconisés),
Organes de manceuvre des vannes tonneau a remplacer (vérins autonomes préconisés),

Organes de manceuvre des vantelles a remplacer (crics crémailléres préconisés).

m Energie et automatismes :
Le remplacement des armoires énergie et automates,

La fourniture et mise en ceuvre de dispositifs permettant le raccordement d'un groupe
électrogene mobile,

m Equipements divers :
Bollards a mettre en ceuvre, rénover, remplacer,
Echelles de secours a déposer, rénover, remplacer,

Bouées de secours,

La modernisation des écluses porte sur I'ouvrage dans son ensemble, a savoir la partie en eau et les
différents éléments constituant le sas, ainsi que le plateau d'écluse sur lequel sont implantés les
différents équipements nécessaires au bon déroulement de la navigation et du franchissement de
I'ecluse.

Afin d’harmoniser les pratiques, VNF a mis en place une doctrine technique basée sur deux documents:

m Le guide de mise en sécurité des écluses automatisées.

m La fiche technique cible pour les écluses petit gabarit.

Pour la partie gestion hydraulique des écluses un guide fixant les objectifs a atteindre en termes de
modernisation de |'ouvrage a également été établi. Il s'agit du guide VNF intitulé : « Modernisation de
I'exploitation — Standard gestion hydraulique ».

Toutes les préconisations de ces documents seront prises en compte par le maitre d'ceuvre. Les points
suivants découlent de ces documents. Cette liste n’est pas exhaustive et sera a adapter par le maitre
d’'ceuvre a chaque ouvrage pendant la phase étude.

Génie Civil
Les prestations de génie Civil concernent essentiellement :

m La rénovation ou la création de nouvelles guérites permettant d'accueillir les armoires énergie,
automate et communication,
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La réalisation des différents massifs, fondations, fosses nécessaires a la mise en place des
équipements,

La réalisation de maconneries pour les échelles et les équipements d'amarrages qui seront
renouvelés,

La rénovation ou création de caniveaux techniques et de réseaux de fourreaux

Equipements de navigation et franchissement

Les prestations relatives aux équipements de navigation et de franchissement sont, pour I'essentiel les

suivantes :

m Le remplacement ou la mise en ceuvre des feux de sas,

m Le remplacement ou la mise en ceuvre des feux de navigation,

m Larénovation, le remplacement ou la mise en ceuvre des capteurs de présence bateau a mettre
au niveau de chaque porte,

m La rénovation, le remplacement ou la mise en ceuvre des tirettes et feux de tirette,

m Le remplacement ou la mise en ceuvre de I'éclairage public,

m La fourniture et mise en ceuvre des caméras de vidéosurveillance a installer sur les mats
d'éclairage,

m La fourniture et mise en ceuvre des haut-parleurs a installer sur les mats d'éclairage,

m La fourniture et mise en ceuvre des postes d'interphonie,

m La fourniture et mise en ceuvre des débusqueurs sur chaque porte,

m La fourniture et mise en ceuvre d'avertisseurs visuels et sonores a mettre sur chaque porte pour
signaler leur mouvement,

m La fourniture et mise en ceuvre de bornes de communication sans fil,

m La fournitures et mise en ceuvre des cables d'alimentation et de commande,

m La fourniture et mise en ceuvre des supports ou fixations pour ces équipements ainsi que la

réalisation des massifs ou autres systemes de fixation

Equipements gestion hydrauliques

Les prestations relatives a la gestion hydraulique des ouvrages sont essentiellement les suivantes :

La fourniture et mise en ceuvre de capteurs de niveau,
La fourniture et mise en ceuvre des échelles limnimétriques associées,
La fournitures et mise en ceuvre des cables d'alimentation et de commande,

La fourniture et mise en ceuvre des supports ou fixations pour ces équipements ainsi que la
réalisation des massifs ou autres systemes de fixation

Réseau de communication

Les prestations concernent :

La mise en ceuvre des armoires réseau. Le principe pour le moment retenu est que la fibre
arrive dans les guérites. Ces limites de prestations avec le marché FO en charge du déploiement
du réseau fibre optique le long du canal seront toutefois a vérifier avec VNF.
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Autres équipements
D’autres prestations sont également a prendre en compte parmi lesquelles on peut citer :

m La réalisation des appontements en amont et aval de I'écluse pour permettre un acces a la
berge, ainsi que des passerelles de ventaux disposant des équipements de sécurité nécessaires
(garde-corps, portes-saloon, signalisation...),

m La rénovation, le remplacement ou la mise en oceuvre des panneaux d'information
réglementaire a mettre au droit des écluses,

m Les prestations de Génie civil associées a la mise en place de ces équipements.

Cybersécurité
Cette modernisation s'accompagne également d'une réflexion relative a la cybersécurité, pour laquelle
VNF est en train de définir un mode opératoire commun a I'ensemble de son réseau. Ce document est
en cours de rédaction mais des principes sont déja appliqués (homogénéisation des modernisations
en cours). Le maitre d'ceuvre se rapprochera de VNF pour connaitre les principes de cybersécurité a
prendre en compte dans ses études.

Les écluses sont ou seront supervisées a distance, dans un premier temps, depuis le PCC situé au
niveau de I'écluse 90 de Montceau les Mines. Les ouvrages seront ensuite supervisés depuis le PCC
de Dijon, une fois celui-ci mis en service a I'horizon 2028.

Le suivi de I'intégration des ouvrages ou des modifications a apporter dans la supervision TOPKAPI
fait partie de la présente mission.

La définition et le suivi de tests locaux et a distance de bon fonctionnement des ouvrages sont
également a intégrer dans la prestation, en étroite collaboration avec les services centraux de VNF
(DSIN notamment).

Deés la phase d'études et tout au long du projet, le maitre d'ceuvre devra étre le garant du respect des
enjeux environnementaux du site. A ce titre, sa mission integre :

m La conception d'une solution technique permettant de limiter les incidences sur
I'environnement ;

m La retranscription de ces exigences et des mesures de prévention adéquates dans les marchés
de travaux;

m Le suivi du bon respect des exigences environnementales en phase chantier.

A cet effet des fiches réflexes établies pour chaque type de contrainte sont annexées au présent
document.

Le maitre d'ceuvre devra proposer des solutions facilitant la maintenance ultérieure des écluses en
cohérence avec celles déja mises en place sur d'autres ouvrages déja automatisés et modernisés.
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Durant la phase étude, il est par ailleurs attendu du maitre d'ceuvre qu'il échange avec le service de la
maintenance de I'UTI Sadne Loire, afin de s'assurer que le projet réponde aux contraintes du
mainteneur.

Tout au long du projet, le maitre d'ceuvre sera chargé d'accompagner le maitre d'ouvrage pour la
communication autour du projet avec les acteurs concernés (communes, usagers de la voie d'eau,
services de |'Etat, etc.).

Cette assistance fait I'objet d'une mission complémentaire.

Des formations relatives aux équipements déployés seront réalisées au niveau local pour les agents
de la maintenance de VNF dans le cadre des marchés de travaux avec a l'appui des supports de
formation, plans d’exécution et dossier des Ouvrages Exécutés leur permettant de mettre en place une
maintenance adaptée aux équipements mis en ceuvre. Il ne s'agit pas d'une formation générale de
mainteneur, mais d’'une prise en main des nouveaux équipements.
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4 = SCENARIO DE MODERNISATION A PRENDRE EN COMPTE DANS
LE CADRE DE LA MISSION DE MAITRISE D’'OEUVRE

La solution a déployer dans le cadre des présentes prestations est la suivante :

m Régénération complete, modernisation totale y compris gestion hydraulique des écluses du
secteur Nord du Canal du Centre, soit 27 écluses,

m Régénération complete, modernisation totale, y compris gestion hydraulique des écluses du
secteur Sud du Canal du Centre, soit 4 écluses,

Les différents secteurs du Canal du Centre évoqués ci-dessus sont repris dans le tableau de localisation
des écluses (Cf : chapitre 2.1.2 du présent document).
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5 - CONTRAINTES

Les contraintes pour lesquelles une action est a mener dans le cadre de la prestation sont, pour les
écluses, les suivantes :

m Natura 2000,

ZNIEFF,

Milieux humides,

Sites patrimoniaux remarquables,

Abords de monuments historiques,

Périmeétres de protection des captages destinés a I'alimentation en eau potable,

Servitudes d'utilité publiques des ouvrages,

Plans de prévention des risques/carte d'aléas,

Pour chaque contrainte, les opérations a réaliser et la phase du projet a prendre en compte pour les
réaliser sont reprises dans les fiches jointes en annexe.

Les sites concernés par chaque nature de contrainte sont également repris en annexe sous forme
d’extraits de plan reprenant la localisation de I'ouvrage et la zone d'influence de la contrainte.

Lorsqu'un extrait de plan comprend plusieurs ouvrages, il est considéré que les ouvrages situés a plus
de 50 m de la zone d'influence de la contrainte ne sont pas concernés par celle-ci.

Les contraintes identifiées et intégrées au présent document seront a vérifier et a compléter si
nécessaire par le maitre d'ceuvre.

Les travaux envisagés dans le cadre de cette opération auront un impact sur |'exploitation du canal.

Chaque année, des périodes de chomage de plusieurs semaines sont mises en ceuvre sur le réseau
fluvial. Les travaux lourds sur les écluses seront principalement réalisés pendant ces périodes de
chémage des biefs. Les niveaux des biefs, concernés par les travaux, sont abaissés afin de pouvoir
réaliser les opérations de réhabilitation sur le génie civil et sur les portes et les vannes.

Par ailleurs, certains travaux seront possibles en période de navigation. Dans la mesure ou des travaux
nécessitant une baisse du niveau d'eau sont a réaliser durant ces périodes, il pourra étre envisagé des
travaux sous batardage complet de I'écluse.

Le maitre d'ceuvre sera chargé de planifier, en accord avec I'UTI Sadne Loire, le déroulement des
travaux y compris éventuellement préalables, en fonction des périodes favorables a une coupure de
la navigation et de proposer une optimisation du planning global de |'opération. Les attentes du
pouvoir adjudicateur relative au planning des travaux sont détaillées au chapitre 6 du présent
document.
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Cette concertation est a prévoir des la phase étude pour pouvoir répondre spécifiquement aux
attentes de I'UTI sur I'exploitation et la maintenance sous chantier :

m prise en compte des contraintes de I'exploitant dans le planning,
m modalités d'acces aux écluses,
m impacts du chantier sur la navigation et I'acces aux ouvrages

Une analyse des impacts de I'opération en phase chantier sur la navigation et I'accés aux ouvrages
sera demandée au maitre d'ceuvre lors de la réalisation de la phase AVP.

Le maitre d'ouvrage demande que soient intégrés dans le plan de maintenance préventive de VNF les
ouvrages liés a l'automatisation. Des modes opératoires conformes au référentiel de VNF seront a
mettre en place pour faciliter la maintenance des ouvrages.

Toutes les précautions nécessaires devront étre prises durant les travaux, afin de ne pas provoquer de
pollution des eaux ni des terrains utilisés. Cela concernera les opérations de coulage des bétons dans
les ouvrages, les zones de circulation et de maintenance des engins, les huiles hydrauliques, ainsi que
les zones de stockages des déchets produits par les chantiers. Des dispositions particulieres devront
étre prises pour la sauvegarde du poisson, notamment en cas de vidange compléte des ouvrages.

Pour certaines écluses, I'accés n'est possible que par la véloroute.

Dés lors, une information aux collectivités en charge de la gestion de ces véloroutes sera a prévoir
pour l'utilisation des voies et éviter les dégradations, ainsi que les coactivités potentielles en termes
de travaux. Cette information sera a la charge du maitre d'ceuvre dans le cadre de la mission
complémentaire MC3 « : Informations aux collectivités et structures concernées par le projet ».

Par ailleurs, lors des études, le maitre d’'ceuvre devra prendre en compte la capacité portante de la
véloroute et adapter la méthode de réalisation des travaux en fonction, si cela s'avere nécessaire.

La mission de base du maitre d'ceuvre integre |'assistance au maitre d'ouvrage pour la coordination
et communication avec les acteurs locaux pour une mise en ceuvre optimale du projet dans le temps
et sa compatibilité technique. A ce stade, les acteurs locaux identifiés sont les suivants :

m Collectivités Territoriales (Communes, Départements...).
m DDT, DREAL,

m Autres (a préciser).
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6 = PLANNING PREVISIONNEL

Le programme d'opération est constitué de tranches afin de mieux identifier les différents types de
travaux sur les deux secteurs. Ainsi le planning prévisionnel indicatif est présenté ci-apres :

Phase études :

m Tous secteurs: AVP de septembre 2024 a janvier 2025,
m Secteur NORD:

PRO : de mars 2025 a juin 2025,

AMT : d'aolt a janvier 2026

m Secteur Sud:
PRO : de janvier a avril 2028
AMT : de juin a novembre 2028

Phase travaux :

m DET:
Secteur Nord : février 2026 a septembre 2029,
Secteur Sud : décembre 2028 a septembre 2029

m AOR : Réceptions partielles a I'avancement des travaux, et réception finale d'octobre 2029 a
décembre 2029.

En tenant compte des contraintes de I'exploitant, le planning des travaux devra étre optimisé au
maximum. L'objectif pour le maitre d’ouvrage est de concentrer un maximum les travaux sur un
nombre limité de périodes de chdmage.

Pour cela, des chdmages allongés peuvent étre envisagés et/ou des travaux réalisés en période de
navigation. Sur la base de I'analyse des impacts des travaux sur la navigation, le maitre d'ceuvre devra
proposer différents scénarios de planification des travaux, dans I'objectif de réduire la durée globale
du chantier.

Aussi, le maitre d’'ceuvre devra proposer a minima deux scénarios de plannings :

m Scénario 1: Réalisation de I'ensemble des travaux dans le respect des périodes traditionnelles
de chdbmage,

m Scénario 2 : Au cas ou les périodes de chdmage ne sont pas suffisantes, identifier les travaux
qui peuvent étre faits en période de navigation ou avec des batardages.

Les travaux identifiés comme réalisables en dehors des périodes de chbmage seront déterminés en
accord avec les besoins et contraintes de I'exploitation et de la maintenance.

D'autres scénarios a soumettre pour approbation au maitre d'ouvrage peuvent également étre
envisagés (plusieurs écluses en travaux simultanément, ...)
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7 - couts

L'enveloppe prévisionnelle des travaux pour I'ensemble du marché est de 10 500 000 € HT, valeur juin
2023.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : PLAN D'UNE ECLUSE MODERNISEE TELLE QUE DECRITE
DANS LE DOCUMENT CIBLE VNF
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ANNEXE 2 : DIAGNOSTIC DES OUVRAGES

Les fiches de visites ainsi que le rapport de présentation du diagnostic des écluses sont joints a la
présente consultation sous forme de fichiers informatiques.
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ANNEXE 3 : CONTRAINTES REGLEMENTAIRES
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Fiche technique
Travaux en zone Natura 2000

Nature de la zone concernée potentiellement par les travaux

La zone concernée, nommée Natura 2000, correspond au réseau écologique de I'Union Européenne
en faveur de la préservation de la diversité biologique, composé de 2 types de sites :

m Les Zones Spéciales de Conservation (ou ZSC) désignées au titre de la directive 92/43/CEE
du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune
et la flore sauvages dite directive « Habitats-Faune-Flore » ;

m Les Zones de Protection Spéciales (ou ZPS) désignées au titre de la directive européenne
79/409/CEE du 2 avril 1979 dite directive « Oiseaux » (actualisée par la directive 2009/147/CE
du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009).

Procédure réglementaires a conduire
Dans les zones Natura 2000, est soumis a évaluation des incidences, tout projet figurant dans :
m La liste nationale du décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif a I'évaluation des incidences
Natura 2000 ;

m La liste locale complémentaire au 1er décret (Arrété préfectoral du 9 Septembre 2011) ;

m La liste locale « régime propre » (Arrété préfectoral du 17 septembre 2013.

Dans le cas des interventions prévues sur les ouvrages pour la modernisation du Canal du Centre :

m Réfection d'ouvrage déja artificialisé,

m Réalisation de tranchées de raccordement fibre optique (réseau télésurveillance des ouvrages)
et/ou électrique

Est soumis a évaluation des incidences Natura 2000 :

m Tout affouillement et exhaussement dont la superficie est supérieure ou égale a 100 m?,

m Toutes liaisons électriques souterraines et réseaux de distribution de lignes privées mentionnés
a l'article 50 du décret du 29 juillet 1927 portant reglement d'administration publique pour
I'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’'énergie lorsqu’ils ne suivent pas
exclusivement le tracé de voies publiques préexistantes et que leur réalisation est prévue en
tout ou partie a l'intérieur d'un site Natura 2000.

m Article L214-1 code de |'environnement « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 a
L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés a des fins non domestiques
par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entrainant [..] des
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déversements, écoulements, rejets ou dépdts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques,
méme non polluants. »

Le dépot d'un dossier d'évaluation Natura 2000 se fait aupres de la DDT.

Le délai d'instruction réglementaire fixé par le code de I'environnement est de deux mois.

Préconisation vis-a-vis des travaux

Ces préconisations sont relatives aux interventions qui prennent place en milieu naturel ou au niveau
des ponts-levants car ceux-ci peuvent accueillir certains oiseaux ou certaines chauves-souris
notamment. Les travaux relatifs aux ouvrages eux-mémes (écluses et ouvrage GH) ne nécessitent pas
de mesures particulieres, sauf s'ils impliquent la création d'un acces ou I'impact d'engins sur les abords
naturels.

Actions a conduire en préalable des travaux

En cas d'intervention sur un milieu naturel ou un pont, prévoir des travaux respectant le calendrier
écologique des espéces susceptibles d'étre impactées par les travaux (papillons, oiseaux, odonates,
flore).

Actions a conduire pendant les travaux

L'emprise des travaux sera strictement limitée a I'aide d'un balisage adéquat (type grillage coloré,
rubalise et pieux bois) afin d"éviter toute divagation d'engins qui pourrait avoir des incidences notables
sur les milieux naturels périphériques et les espéces qu'ils accueillent. La distance de protection
minimale autour des zones conservées sera de 1 metre, ce qui garantit I'absence d'impact sur ces
espaces.

Un plan de circulation précis sera mis en place et le personnel de chantier sera sensibilisé aux enjeux
faune-flore du site (respect des limites de chantier, respect des mesures d'évitement et réduction,
reconnaissance des invasives, sensibilisation a la faune et a la flore, déchets et pollution...).

Modalités de remise en état

La remise en état a prévoir sur les secteurs naturels impactés est la restitution des milieux naturels
initiaux.

Les sites concernés par cette contrainte sont indiqués sur les extraits de
plans ci-dessous :
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Fiche technique

Travaux en Zone Naturelle d’Intérét Ecologique
Faunistique et Floristique

Nature de la zone concernée potentiellement par les travaux

Les ZNIEFF sont des inventaires qui caractérisent les espaces naturels dont I'intérét faunistique et
floristique est remarquable. L'inventaire ZNIEFF se compose de deux types de zones :

m ZNIEFF | : secteurs d'une superficie généralement plus limitée, caractérisés par la présence
d’'especes ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national
ou régional.

m ZNIEFF Il : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent d'importantes
potentialités biologiques.

L'inscription d'une zone dans I'inventaire des ZNIEFF ne constitue pas une protection en tant que telle,
mais indique que la prise en compte du patrimoine naturel doit faire I'objet d'une attention
particuliere, notamment dans les ZNIEFF de type I.

Procédure réglementaires a conduire

Les ZNIEFF n‘impliquent pas de dossier réglementaire spécifique. En revanche, elles participent a la
stratégie nationale pour la biodiversité. C'est la présence d'especes ou d'habitats protégés ayant
conduit a la délimitation de la ZNIEFF qui peuvent impliquer un dossier réglementaire de type
« dérogation a la protection des especes ».

Dans les Zones Naturelles d'Intérét Ecologique Faunistique et Floristique de type |, tout projet doit
donc prendre en compte les sensibilités de la zone et notamment les especes faunistiques et les
habitats patrimoniaux qui ont menés aux classement de cette zone.

Dans le cas des interventions prévues sur les ouvrages pour la modernisation du Canal du Centre :

m Réfection d'ouvrage déja artificialisé,
m Réalisation de tranchées de raccordement fibre optique (réseau télésurveillance des ouvrages)
et/ou électrique,

[l convient de mettre en ceuvre une stratégie d'Evitement et de Réduction d'impact suffisamment
appropriée et précise pour garantir une absence d'atteinte significative pour les especes concernées.

Dans le cas d'intervention sur le milieu naturel (zone de tranchée, zone de vie du chantier, etc..), un
examen des bases de données naturalistes doit étre effectué afin de prendre en compte les sensibilités
particulieres présentes dans le zonage ZNIEFF. Il peut étre nécessaire de réaliser un diagnostic
environnemental de la zone impactée / rénovée par une visite de site réalisée par un écologue a la
bonne saison (mai a juillet). La simple réfection d’ouvrage seul (écluse et ouvrage GH) ne nécessite
pas d’inventaire au vu du faible potentiel d’accueil de la faune.
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De maniere générale, les projets concernant des especes protégées patrimoniales nécessitent
d’'adresser un dossier a la DREAL méme en I'absence de demande de dérogation a la protection des
especes. La DREAL Bourgogne-Franche-Comté a mis en place une télé-déclaration spécifique. Elle
consiste a remplir un tableau de synthese et a conclure sur les mesures d'évitement et de réduction
d'impact envisagée. Dans I'impossibilité d'éviter et réduire, un second tableau doit étre rempli afin de
mettre en place des mesures compensatoires adéquats (https.//www.bourgogne-franche-
comte.developpement-durable.gouv.fr/l-essentiel-de-la-procedure-a9314.html).

Le service en charge de la biodiversité a la DREAL examine et rend un avis sur la suffisance et le
caractére approprié des mesures d'évitement et de réduction proposées dans le cadre de la réalisation
du projet.

Le non-respect des dispositions d’évitement et de réduction d'impact expose a des sanctions
prévues a l'article L.415-3 du Code de I'Environnement.

Préconisation vis-a-vis des travaux

Ces préconisations sont relatives aux interventions qui prennent place en milieu naturel ou au niveau
des ponts car ceux-ci peuvent accueillir certains oiseaux ou certaines chauves-souris notamment. Les
travaux relatifs aux ouvrages eux-mémes (écluses et ouvrage GH) ne nécessitent pas de mesures
particulieres, sauf s'ils impliquent la création d'un accés ou l'impact d'engins sur les abords naturels.

Actions a conduire en préalable des travaux

Prévoir un chantier respectant le calendrier écologique des especes susceptibles d'étre impactées par
les travaux (faune et flore).

Dans le cas des travaux sur un pont-levant, ou en cas de travaux impliquant des interventions telles
que : remaniement de sols, tranchée, destruction temporaire ou permanente de milieux naturels ; faire
réaliser un inventaire des sensibilités en présence par un écologue a la saison idéale pour I'observation
des especes (mai a juillet).

Actions a conduire pendant les travaux

L'emprise des travaux sera strictement limitée a I'aide d'un balisage adéquat (type grillage coloré,
rubalise et pieux bois) afin d'éviter toute divagation d’engins qui pourrait avoir des incidences notables
sur les milieux naturels périphériques et les especes qu'ils accueillent. La distance de protection
minimale autour des zones conservées sera de 1 meétre, ce qui garantit I'absence d'impact sur ces
espaces.

Un plan de circulation précis sera mis en place et le personnel de chantier sera sensibilisé aux enjeux
faune-flore du site (respect des limites de chantier, respect des mesures d'évitement et réduction,
reconnaissance des invasives, sensibilisation a la faune et a la flore, déchets et pollution...).

Modalités de remise en état

Les habitats impactés devront étre remis en état a l'identique. Dans le cas de surface détruite ou
artificialisée, une compensation surfacique de I'habitat détérioré devra étre réalisée.

Cette compensation sera proposée par un écologue qualifié et validée préalablement par la DREAL.
Elle sera réalisée en parallele de la restitution des emprises naturelles impactées.
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Les sites concernés par cette contrainte sont indiqués sur les extraits de
plans ci-dessous :
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Fiche technique
Travaux en Zone Humide

Nature de la zone concernée potentiellement par les travaux

Le code de I'environnement définie les zones humides comme «les terrains exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salé ou saumatre de facon permanente ou
temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominé par des plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de I'année » (article L211-1). lls peuvent ainsi avoir des formes différentes : prairies
humides, marais, tourbiéres, landes, foréts alluviales...

Les zones humides sont identifiées par les inventaires départementaux.

NB : les zones en eau ne sont pas des zones humides.

Procédure réglementaires a conduire
Dans le cas des interventions envisagées sur les ouvrages pour la modernisation du Canal du Centre :

m Réfection d'ouvrage déja artificialisé,

m Réalisation de tranchées de raccordement fibre optique (réseau télésurveillance des ouvrages)
et/ou électrique

Des impacts directs ou indirects peuvent avoir lieu sur les zones humides, principalement au niveau
des tranchées nécessaires a la pose des réseaux.

En cas « d'asséchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides » de plus de
1 000 m? il est nécessaire de réaliser un dossier « Loi sur I'eau » relevant du régime :

m D'autorisation environnementale dans le cas d'une surface impactée supérieure ou égale a 1
ha (10 000 m?) ;

m De la déclaration dans le cas d'une surface impactée supérieure & 0.1 ha (1 000 m?) et inférieure
a 1 ha (10 000 m?).

Dans le cas ou un rabattement de nappe serait nécessaire pour la réalisation a sec des travaux. Un
dossier loi sur I'eau devra étre réalisé au titre des rubriques 1.1.1.0 : sondage ou forage ; et 1.1.2.0 (ou
1.2.1.0) et 2.2.1.0 : prélevements en cours d’eau ou dans une nappe ; de l'article R214-1 du code de
I'Environnement. Il conviendra de définir selon la configuration du dispositif mis en ceuvre ainsi que
de la durée du pompage et du volume prélevé, si le dossier doit étre conduit au régime de la
déclaration ou de l'autorisation.

Le dossier doit étre déposé aupres du Guichet Unique Police de I'Eau. Le dépot du dossier s'effectue
via une procédure de télé-déclaration. Cette télé-déclaration peut étre accompagnée par une version
papier transmise par courrier en cas de demande spécifique de la part de la Police de I'Eau.
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La décision est transmise entre deux et trois mois apres le dépot du dossier dans le cas d'une
déclaration et dans un délais d'environ 1 an dans le cas d'une autorisation. A noter que dans le cas
d’'une autorisation environnementale, le projet est soumis a enquéte publique.

Préconisation vis-a-vis des travaux

Ces préconisations sont relatives aux interventions qui prennent place en milieu naturel. Les travaux
relatifs aux ouvrages eux-mémes ne nécessitent pas de mesures particuliéres, sauf s'ils impliquent la
création d'un acces ou l'impact d’engins sur les abords naturels.

Actions a conduire en préalable des travaux

En cas de remaniement de sols (réalisation de tranchée, terrassements), ou de destruction de
végétation (zone de travaux, base vie), ou d'intervention susceptible de modifier I'état des sols
temporairement ou définitivement, dans I'emprise d'une zone humide inventoriée a l'inventaire
départemental et pour une surface cumulée impactée supérieure ou égale a 1000 m?; il est nécessaire
de valider la présence de la zone humide par des sondages.

Il est ainsi prévu la réalisation des sondages pédologiques destinés a infirmer ou confirmer la présence
de la zone humide au droit des futures emprises de travaux et d'en apprécier les emprises impactées
temporairement et/ou définitivement.

Ces investigations permettront d'identifier en préalable des travaux la nécessité de conduire une
procédure Loi sur |'eau et titre de la rubrique 3.3.1.0 de l'article R214-1 du Code de I'environnement.

Actions a conduire pendant les travaux

En cas de traversée de zone humide par une tranchée temporaire ou permanente, il convient de prévoir
des cloisonnements transversaux a l'intérieur de la tranchée destinés a éviter le drainage longitudinal
engendré.

De méme, il sera recherché la restitution des circulations souterraines éventuellement interceptées
dans une optique de maintien de la continuité hydraulique amont-aval.

La solution proposée devra permettre de garantir I'intégrité de la tranchée et des réseaux y étant
installés tout en limitant au maximum les incidences sur la répartition et le fonctionnement
hydraulique des écoulements souterrains locaux.

Modalités de remise en état
Pour tous les travaux en zone humide :

m Si les travaux conduisent a l'altération d'une zone humide (par drainage créé par une
tranchée) ; en plus de la mise en place de cloisonnement dans la tranchée, une remise en état
de la surface du sol doit étre réalisée a l'identique de I'état initial.

Dans le cas ou les surfaces impactées temporairement ou définitivement sont supérieures ou égales a
1000 m? il convient d’adopter les mesures suivantes :
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m Si les travaux conduisent a la destruction d'une zone humide, des mesures compensatoires
doivent étre mises en ceuvre. Cette compensation doit viser une valeur guide de 200% de la
surface détruite

m La compensation peut étre réalisée in-situ ou ex-situ et porte sur :
100% de restauration : remise en état de zones humides existantes dégradées ;
100% de création : créer de nouvelles zones humides.

m Outre cet objectif surfacique, la compensation doit viser une équivalence fonctionnelle.

Afin de justifier de la recevabilité de la compensation produite la méthode nationale d'évaluation des
fonctions des zones humides (MNEFZH) sera mise en ceuvre et exposée dans le dossier Loi sur I'eau
nécessaire a la réalisation des travaux.

Les sites concernés par cette contrainte sont indiqués sur les extraits de
plans ci-dessous :
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Fiche technique

Travaux a proximité de Sites Patrimoniaux
Remarquables

Nature de la zone concernée potentiellement par les travaux

Les sites patrimoniaux remarquables sont des servitudes d'utilité publique dont le but est de protéger
et de mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager des territoires. Le classement au
titre des sites patrimoniaux remarquables délimite un périmetre dans lequel la conservation, la
restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur des immeubles présentent un intérét public.

Procédure réglementaires a conduire

Réaliser des travaux dans un site patrimonial remarquable nécessite le dépot d'une autorisation
préalable. Dans le périmetre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis a une autorisation
préalable les travaux susceptibles de modifier :

m L'état des parties extérieures des immeubles batis,
m L|'état des immeubles non batis (cour ou jardin),
m Les éléments d'architectures et de décoration.

Dans le cas des interventions prévues sur les ouvrages pour la modernisation du Canal du Centre :

m Réfection d'ouvrage déja artificialisé,
m Réalisation de tranchée de raccordement fibre optique (réseau télésurveillance des ouvrages)
et/ou électrique

Il est nécessaire de restituer I'environnement dans son état initial.

Dans le cas contraire, il est nécessaire de déposer une demande d'autorisation de travaux aupres de
la mairie de la commune ou seront réalisés les travaux ou en ligne (déclaration en ligne). Le délai
d'instruction des dossiers de demande d'autorisation de travaux est de deux mois dans le cas d'une
déclaration préalables. Le délai peut s'étendre a quatre mois dans le cas d'un permis d’aménager et
huit mois dans le cas d'un permis de démolir.

Le délai a disposition de I'Architecte des Batiments de France (ABF) pour donner son accord est d'un
mois pour les déclarations préalables et deux mois pour tous les permis. L'accord de I'ABF peut étre
assorti de prescriptions afin que le projet ne porte pas atteinte a la conservation ou a la mise en valeur
du site patrimonial remarquable.

A défaut d'accord de I'ABF, la demande d'autorisation de travaux ne peut étre accordée. En cas de
refus de I'ABF, un recours peut étre exercé.
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Préconisation vis-a-vis des travaux

Intervention sur les abords

La principale préconisation est la restitution de I'environnement apres travaux a I'identique de I'état
initial.

Intervention sur I'objet classé ou inscrit

Dans le cas d'une intervention sur I'état des parties extérieures d'un monument ou sur les éléments
d'architectures et de décoration, il convient de prévoir une restauration a l'identique des éléments
impactés par les travaux : teinte, matériaux, ... ; et de respecter les éventuelles prescriptions indiquées
par I'’ABF. Les travaux autorisés s'exécutent sous le contréle scientifique et technique des services de
I'Etat chargés des monuments historiques qui s'exerce dés le début des études documentaires et
techniques préparatoires puis tout au long des travaux jusqu'a leur achevement.

La maitrise d’'ceuvre de ces travaux doit étre confiée a des catégories de professionnels spécialisés
déterminées a l'article R. 621-26 pour les travaux de réparation et aux articles R. 621-27 et R. 621-28
pour les travaux de restauration.

Les sites concernés par cette contrainte sont indiqués sur les extraits de
plans ci-dessous :

Abords des monument historiques

Ouvrages o : #
® Eduse
® Ouvrage GH
® Pont levant

[ sites patrimoniaux

|Ecluse!32iM/du Gauchard

5 ETIS % "‘f’.'Lf 0 0,5 km

o5 08 [OpenData de la région Bourgogne-Franche-
Broupe Deqaud 204
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Immeuble classé ou inscrit
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I Partiellement Classé
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Fiche technique
Travaux aux abords de Monuments Historiques

Nature de la zone concernée potentiellement par les travaux

La protection au titre des abords des Monuments Historiques (MH) est une servitude d'utilité publique
dont le but est la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel. Le périmetre
de cette servitude est un rayon de 500m autour du MH, sauf délimitation particuliere. La protection
au titre des abords des Monuments Historiques s'applique aux immeubles qui forment avec un
monument historique un ensemble cohérent ou qui contribuent a sa conservation ou a sa mise en
valeur.

Procédure réglementaires a conduire

Les travaux susceptibles de modifier I'aspect extérieur d'un immeuble, bati ou non bati (cour ou jardin),
protégé au titre des abords sont soumis a une autorisation préalable nécessitant I'accord de
I'architecte des batiments de France.

Les travaux envisagés dans le cadre du programme de modernisation du Canal du Centre sont de
type :

m Réfection d'ouvrage déja artificialisé,
m Réalisation de tranchées de raccordement fibre optique (réseau télésurveillance des ouvrages)
et/ou électrique.

Dans le cadre de ces travaux aux abords de Monuments Historiques, il est nécessaire de restituer
I'environnement dans son état initial (aspect et fonctionnalité).

Dans le cas contraire, il est nécessaire de déposer une demande d'autorisation de travaux aupres de
la mairie de la commune ou seront réalisés les travaux, ou en ligne (déclaration en ligne). Le délai
d'instruction des dossiers de demande d'autorisation de travaux est de deux mois dans le cas d'une
déclaration préalable. Le délai peut s'étendre a quatre mois dans le cas d'un permis d'aménager et
huit mois dans le cas d'un permis de démolir.

Le délai a disposition de I'Architecte des Batiments de France (ABF) pour donner son accord est d'un
mois pour les déclarations préalables et deux mois pour tous les permis. L'accord de I'ABF peut étre
assorti de prescriptions afin que le projet ne porte pas atteinte a la conservation ou a la mise en valeur
du site patrimonial remarquable.

A défaut d'accord de I'ABF, la demande d'autorisation de travaux ne peut étre accordée. En cas de
refus de I'ABF, un recours peut étre exercé.

NB : Dans le cas ou la réfection des ouvrages n’est pas prévue sur le monument historique lui-méme
malgré la proximité avec ce dernier, le périmetre d'abords de monuments historiques permettra la prise
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en compte des impacts potentiels sur le monument (cas de ['écluse 6M de la Motte sur la commune
d’Ecuisse).

Préconisation vis-a-vis des travaux

Intervention sur les abords

La principale préconisation est la restitution de I'environnement aprés travaux a l'identique de I'état
initial.

Intervention sur I'objet classé ou inscrit

Dans le cas d'une intervention sur le monument lui-méme, restauration a l'identique du monument :
teinte, matériaux, ...; et le respect des éventuelles prescriptions indiquées par I'ABF. Les travaux
autorisés s'exécutent sous le contrdle scientifique et technique des services de I'Etat chargés des
monuments historiques qui s'exerce des le début des études documentaires et techniques
préparatoires puis tout au long des travaux jusqu'a leur achévement.

La maitrise d’'ceuvre de ces travaux doit étre confiée a des catégories de professionnels spécialisés
déterminées a l'article R. 621-26 pour les travaux de réparation et aux articles R. 621-27 et R. 621-28
pour les travaux de restauration.

Les sites concernés par cette contrainte sont indiqués sur les extraits de
plans ci-dessous :

Ouvrages
® Ecluse o
® Ouvrage GH :

o Pont levant 1 g .0 T mesd
7] Abords des monuments historiques ’

Pl

4
¥ 1
N sy,

J
et *-;ECII'ISG 34 M de Fragnes' * E \ ;
. 7 { d

7.
(LN

023
penlata de la region Bourgogne-Franche-

0 ____ oskm
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Fiche technique

Travaux en périmétre de protection de captage
AEP

Nature de la zone concernée potentiellement par les travaux

Les périmetres de protection des captages d'alimentation en eau potable destinée a la consommation
humaine, et ceux des sources d'eau minérales naturelle, visent a assurer la protection de la qualité des
eaux et de la santé humaine.

Les périmetres de protection sont de 3 types :

m Le périmetre de protection immédiate, instauré autour du point de prélevement et acquis en
pleine propriété par I'exploitant de 'ouvrage. C'est un périmetre d'interdiction forte.

m Le périmetre de protection rapprochée, a lintérieur duquel peuvent étre interdits ou
réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépots, ouvrages, aménagement
ou occupation des sols de nature a nuire directement ou indirectement a la qualité des eaux;

m Le périmetre de protection éloignée, a l'intérieur duquel peuvent étre réglementés le méme
type d'installations, travaux, activités...

Ces périmétres font partie des servitudes d'utilité publique affectant I'utilisation des sols (SUP n°AS1).
A ce titre, elles ont vocation a étre annexées aux plans locaux d'urbanisme (PLU, PLUi) et aux cartes
communales.

Procédure réglementaires a conduire

Les travaux prenant place dans un périmetre de protection de captage et susceptibles de porter
atteinte qualitativement ou quantitativement a la ressource exploitée ou aux conditions d'exploitation
de cette ressource doivent faire I'objet de prescriptions.

Les travaux envisagés dans le cadre du programme de modernisation du Canal du Centre :

m Réfection d'ouvrage déja artificialisé,

m Réalisation de tranchées de raccordement fibre optique (réseau télésurveillance des ouvrages)
et/ou électrique.

Ces travaux impliquent :

m Des circulations d'engins autour de I'ouvrage a moderniser,

m Des travaux sur les sols aux abords des ouvrages, susceptibles d’induire un accroissement de
la vulnérabilité de la ressource tout au long de leur réalisation,

m Le cas échéant, un pompage des eaux (du canal ou de sub-surface) pour un travail a sec sur
I'ouvrage ou ses abords.
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Les interventions en périmetre de protection de captage ne nécessitent pas forcément de procédure
réglementaire en propre en dehors des procédures imposées au titre du code de l'urbanisme (DT, DP,
PC, ..) et de la Loi sur I'eau : installations, ouvrages, travaux, activités mentionnés a l'article R. 214-1
du code de I'environnement.

Les rubriques susceptibles d'étre visées au titre de la Loi sur I'eau concernent :

m Tout sondage, puits ou forage (rubrique 1.1.1.0.) ;

m Les prélevements dans les eaux souterraines ou en cours d'eau (respectivement rubriques
1.1.2.0 et 1.2.1.0.

Si des travaux de sondages/prélévements prenant place dans un périmétre de protection de captage,
sont nécessaires a la réalisation des travaux de modernisation du Canal du Centre, un dossier loi sur
I'eau devra étre réalisé. Il conviendra d'apprécier, selon la nature du dispositif de pompage envisagé
et selon le débit et le volume prélevé si la procédure Loi sur I'eau doit étre conduite au régime de la
déclaration ou de l'autorisation.

Le dossier doit étre déposé auprés du Guichet Unique Police de I'Eau. Le dépbt du dossier s'effectue
via une procédure de télé-déclaration. Cette télé-déclaration peut étre accompagnée par une version
papier transmise par courrier en cas de demande spécifique de la part de la Police de I'Eau.

La décision est transmise entre deux et trois mois aprés le dépét du dossier dans le cas d'une
déclaration et dans un délais d’environ 1 an dans le cas d'une autorisation. A noter que dans le cas
d'une autorisation environnementale, le projet est soumis a enquéte publique.

Préconisation vis-a-vis des travaux

Actions a conduire en préalable des travaux

Identifier les prescriptions définies dans l'arrété de DUP en vigueur et adapter les modalités de
réalisation des travaux en respect des prescriptions s'appliquant.

Prévoir des modalité d'intervention en cas de pollution accidentelle et établir la liste des personnes a
contacter en cas d'urgence, par exemple non exhaustif :

Police de I'eau de la DDT 71

ARS DT 71

Gestionnaire des ouvrages de captage

Commune

Pompiers / Gendarmerie

Actions a conduire pendant les travaux

Afin d'éviter tout impact sur la qualité des eaux souterraines en phase travaux, les prescriptions
générales suivantes, destinées a éviter la survenance de pollutions seront mises en ceuvre :

m Un balisage de chantier permettra d'isoler les secteurs de travaux et d'éviter toute divagation
d’'engin, permettant ainsi de limiter les risques de pollution accidentelle au droit des zones de
terrassements et d'intervention. Le cas échéant, un plan de circulation limitant les manceuvres
de retournement pourra étre mis en ceuvre.
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Les engins de chantier ne seront pas entretenus sur place compte tenu de la localisation du
projet au sein des périmeétres de protection de captage. Le coordonnateur de sécurité et/ou le
maitre d’'ceuvre des travaux Vvérifiera le bon état des engins intervenant sur le chantier et
I'absence de fuite sur ces derniers.

Les stockages sur site de produits potentiellement polluants sont proscrits compte tenu de la
sensibilité de la ressource souterraine locale.

Une attention particuliére sera portée a la nature des matériaux constituant les remblais
d'apport éventuellement nécessaires aux aménagements. Ces derniers seront inertes de fagon
a ne pas constituer une source de pollution pour les sols et les eaux souterraines. Leur
provenance sera clairement identifiée par le coordonnateur de chantier ou le maitre d'ceuvre
des travaux, et vérifiée compatible avec les usages souhaités et la sensibilité environnementale
locale.

Les déchets de chantier (pieces d'usures, emballages, déchets ménagers) seront collectés
quotidiennement et évacués a fréquence hebdomadaire.

Le cahier de consultation des entreprises pourra préciser qu'il est souhaité l'intervention
d’entreprises :

Sensibilisées aux travaux dans des contextes environnementaux sensibles ;
Utilisant des huiles et lubrifiants d'entretien des engins biodégradables ;

Disposant de références de travaux similaire dans I'emprise de périmétres de protection de
captages ;

Disposant en interne d'une liste de mesures a appliquer pour les travaux dans ce type de
contexte.

Les mesures ci-dessous sont envisagées pour palier a la survenance d'une pollution accidentelle et en
réduire les effets dans I'optique de préserver la ressource souterraine locale :

Des kits de dépollution seront disponibles sur le chantier a tout moment et pendant toute la
durée des travaux (produits absorbants et inhibiteurs, bottes de paille, sciure).

En cas de pollution accidentelle, les terres souillées seront évacuées en flits étanches vers les
sites de traitement et de stockage agréé. Les ouvrages dégradés seront réaménagés a
I'identique dans leur caractéristiques techniques et leur fonctionnalité.

Le coordonnateur de sécurité et/ou le maitre d'ceuvre de |'opération disposera en permanence
d’une liste tenue a jour des services d'incendie et de secours de proximité. Il établira un rapport
de chantier sur les mesures prises et les incidents intervenus.

En cas de survenance d'une pollution accidentelle, il alertera au plus tot les services de I'ARS
et de la Police de I'eau ainsi que le service gestionnaire des ouvrages de captage.

Les eaux pluviales qui s'écouleront sur les secteurs de terrassement seront interceptées par un
réseau de fossés étanches (baches, géomembranes, ou dispositif équivalent), dont I'exutoire
fera I'objet d'un traitement temporaire de type : filtre a paille, géotextile en fibre de coco, ou
géotube, ... ; permettant I'abattement des MES, principal support des pollutions susceptibles
d'étre émises en phase travaux.

Les eaux seront évacuées apres traitement :

Vers le canal du Centre ;

Vers un réseau pluvial présent a proximité et en capacité a les recevoir.
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Le parcage des engins et le stockage des matériaux et produits nécessaires a la réalisation des travaux
s'effectuera sur les dalles béton éventuellement présentes au droit ou en périphérie des zones de
travaux. A défaut de disponibilité de dalles béton a proximité des secteurs de travaux un parcage sur
bache ou géomembrane étanche ancrée au sol pourra étre envisagé.

Le coordonnateur de sécurité et/ou le maitre d'ceuvre des travaux, qui sera en charge de la bonne
conduite du chantier, signalera tout incident afin que les mesures d'intervention soient prises
rapidement et que les impacts sur les sols et les eaux souterraines soient les plus limités possibles.

Modalités de remise en état

A l'issue de travaux, les installations de traitement temporaires seront curées avec évacuation des
boues de curage vers des centres de traitement/stockage agréés. Elles seront ensuite démontées et
les terrains remis en état.

Les terrains seront remis en état et il sera veillé a ce qu'aucun déchet ou matériaux ne soit laissé sur
les lieux de travaux.

Les sites concernés par cette contrainte sont indiqués sur les extraits de
plans ci-dessous :

/ Ouvrages
1& 4 ®  Ecluse
: ® Quvrage GH
/ ® Pont levant
Périmétres de protection des captages

f - [ périmétre de protection immédiate

/ - Périmeétre de protection rapprochée
4 [] périmétre de protection éloignée

0Et:lusc 18 O du Thiellay

/ /

0 0,5 km
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Fiche technique
Travaux en zone de servitude d’utilité publique

Nature de la zone concernée potentiellement par les travaux

Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété et
d'usage du sol, instituées par l'autorité publique dans un but d'intérét général. Ces servitudes dites
administratives sont établies au profit de la collectivité.

Elles sont relatives a :

La conservation du patrimoine,
L'utilisation de certaines ressources et équipements,

La défense nationale,

La salubrité et sécurité publique.

Procédure réglementaires a conduire

Le respect des servitudes d'utilités publique et des prescriptions qui y sont éventuellement associées
n‘implique pas la constitution d’'un dossier réglementaire en propre.

Le respect de ces servitudes est analysé dans le cadre des autorisations d'urbanismes : DT, DP, PC,....
Elles sont opposables au tiers par application du document d'urbanisme.

Compte tenu de la nature des travaux envisagés dans le cadre de la modernisation du Canal du Centre,
a savoir :
m La réfection d’'ouvrage déja artificialisé,

m La réalisation de tranchées de raccordement fibre optique (réseau télésurveillance des
ouvrages) et/ou électrique,

Les servitudes susceptibles d'induire des prescriptions spécifiques en phase conception ou en phase
travaux sont celles relatives :

A la protection des monuments historiques, des sites naturels ou patrimoniaux,
A la protection des eaux potables et minérales,

Aux canalisations et lignes électriques,

A la servitude de halage et de marchepied,

Aux transmissions radioélectriques,

Aux risques naturels,
m Aux servitudes aéronautiques.

Les prescriptions a mettre en ceuvre pour certaines de ces servitudes sont couvertes par des fiches
d'ores et déja réalisées, par exemple : monuments historiques ; périmeétres de protection de captages ;
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PPR. Aussi, dans le tableau des préconisations, détaillé au paragraphe suivant, il est fait référence a ces
fiches existantes lorsque la servitude se superpose a un zonage d'enjeu.

Préconisation vis-a-vis des travaux

La tableau ci-dessous indique pour chaque type de servitudes les mesures a prévoir en phase
conception et réalisation des travaux.

Servituden

AC1---Servitudes-de-protection-des-Monuments
Historiquesx

Mesures-a-prévoira

Les-mesures-a-prévoir-dans-le-cadre-du-respect-des-servitudes-de-protection-des-Monuments-Historiques-sont
détaillées-dans-la-fiche-technique®:-Abords-Monuments-Historiquesa

AC4- — Servitudes- relatives- aux- zones- de
protection-du-patrimoine-architectural,-urbain-et
paysager- (AVAP)%- aux- sites- patrimoniaux
remarquablesx

Les‘-mesures-a-prévoir-dans-le-cadre-du-respect-des-servitudes-de-protection-du-patrimoine-Architectural,-urbain
et- paysager- ou- des- sites- patrimoniaux- remarquables- sont- détaillées- dans- la- fiche- technique®:- Abords
Monuments-Historiquesx

AS1---Servitudes-résultant-de-l'instauration-de
périmétres-de-protection-des-eaux-potablesx

Les-mesures-a-prévoir-dans-le-cadre-du-respect-des-servitudes- résultant- de-I'instauration-de- périmétres-de
protection-des-eaux-potables-sont-détaillées-dans-la-fiche-technique®:-PPAEPx

EL3---Servitudes-de-halage-et-de-marchepied-x

En-phase-travaux®:-{

—Interdiction-d’extraction-a-moins-de-11,70-m-de-la-limite-des-berges.-Ces-distances-peuvent-étre-réduites-
dans-certains-cas-par-un-arrété-ministériel.q

—Interdiction-de-rejet-d’eaux-usées-dans-le-canal.-|

—Maitrise-des-débits-pluviaux-/-d’eaux-d’exhaure-éventuellement-envoyés-vers-le-canal-en-phase-travaux.-
Validation-préalable-du-débit-de-rejet-auprés-de-VNF-afin-d'éviter-toute-mise-en-charge-des-digues.q|

—Prévoir-un-prétraitement-des-eaux-pluviales-ou-d'exhaures-envoyées-vers-le-canal-afin-d'éviter-toute-
dégradation-qualitative-des-eaux-du-canal.-x

11--- Servitudes- d'utilité- publique- relatives- a-la
maitrise- de- I'urbanisation- autour- des
canalisations- de- transport- de- gaz,
d’hydrocarbures-ou-de-produits-chimiquess

13- -+ Servitudes-relatives- a-I'établissement- des
canalisations- de- transport- de- gaz,
d’hydrocarbures-ou-de-produits-chimiquess

14--- Servitudes- relatives- a-I'établissement- des
lignes-électriquesx

15- -- Servitudes-relatives- a-I'établissement- des
canalisations-de-distribution-de-gazx

En-préalable-des-travaux,-réaliser-auprés-des-exploitants-des-réseaux-aériens-et-enterrés®:-q

—Une-Déclaration- de-projet-de- Travaux- (DT).- Elle- est- portée- par-le- maitre- d’ouvrage-ou- le-maitre-d'ceuvre.
Elle-permet-de-vérifier-si-le-projet-est-compatible-avec-les-réseaux-existants-en-interrogeant-leurs-exploitants.
Elle-a-également- pour-objet- de-connaitre- les- recommandations- techniques- de- sécurité- qui- s'appliqueront
pendant-et-aprés-les-travaux.-La-réponse-des-exploitants-détaille®:|
o-La-localisation-des-ouvrages-existants,{
o-Les-recommandations-techniques-spécifiques-liées-a-la-configuration-des-ouvrages,{
o-Les-recommandations-spécifiques-a-prendre-selon-les-techniques-de-travaux-prévues,{
o-Le-signalement-des-dispositifs-importants-pour-la-sécurité-situés-dans-lI'emprise-des-travaux.{
Dans-le-cas-ou-la-réponse-prévoit-des-investigations-complémentaires-pour-mettre-a-jour-le-plan-des-
réseaux,-le-maitre-d'ouvrage-doit-faire-réaliser-ces-investigations-par-une-entreprise-certifiée,-avant-le-début-
des-travaux.-{

—Une-Déclaration-d’'Intention-de-Commencement-de-Travaux-DICT-(DICT).-Elle-est-portée-par-I'exécutant-des
travaux-qui-précise-dans-sa-déclaration’:
o~ La-date-de-commencement-des-travaux-et-leur-durée-en-nombre-de-jours.{

o~ L'emprise-du-chantier-qui-correspond-au-périmétre-maximal-de-la-zone-des-travaux-y-compris-les-zones
de-préparation-du-chantier,-d'entreposage-et-de-circulation-des-engins.-{
o~ Les-opérations-qui-pourraient-avoir-un-impact-sur-les-ouvrages-situés-sur-ou-a-proximité-du-chantier.q
—L'exploitant-compléte-le-cas-échéant-les-éléments-de-détails-apportés-en-réponse-a-la-DT.q

En-phase-ravaux, respect-des-précautions-a-prendre-indiquées-par{'exploitant-du réseauvis-a-vis-des réseaux
en-présence.x

PM1- -- Servitudes: résultant- des- plans
d'exposition- aux- risques- naturels- prévisibles
d'inondation=

Les'mesures-a-prévoir-dans-le-cadre-du-respect-des-servitudes-résultant-des-plans-de-préventions-aux-risques
naturels-d'inondation-sont-détaillées-dans-la-fiche-technique’:-PPRx

PT1- -- Servitudes- relatives- aux- transmissions
radioélectriques- concernant- la- protection- des
centres- de- réception- contre- les- perturbations
électromagnétiques.n

Préalablement-aux-travaux’:q

—Prendre-attache-avec|'exploitant-du-centre radioélectriquepour-connaitre-les-obligations relatives-a | utilisation
des-installations-électriques-dans-le-cas-ou-de telles-installations-sont-nécessaires-a-laréalisation-destravaux.

En-phase-travaux®:-q

—Interdiction-de-produire-ou-de-propager-des-perturbations-se-plagant-dans-la-gamme-d'ondes radioélectriques
regues-par-le-centre-radioélectrique-et-présentant-pour-les-appareils-du-centre-un-degré-de-gravité-supérieure
a-la-valeur-compatible-avec-I'exploitation-du-centre.{|

—Obligation-d'utiliser-des-installations-électriques-dans-des-conditions-trés-précises.x

PT2: - Servitudes- relatives- aux- transmissions
radioélectriques-concernant-la-protection-contre
les: obstacles: des- centres- d'émission- et- de
réception-exploités-par-I'Etata

Préalablement-aux-travaux-s'assurer-de-la-compatibilité-des-aménagements-projetés-avec-les-prescriptions
ci-dessous. |
—Interdiction,-dans-toutes-les-zones, de-créer-des-obstacles-fixes-ou'mobiles-dont-la-partie-la-plus-haute-
excéde-les-cotes-fixées-par-le-décret-de-servitudes-sans-autorisation-du-ministre-qui-exploite-ou-contréle-le-
centre.y|
—Interdiction,-dans-la-zone-primaire-de-dégagement-:|
o~ D’une-station-de-sécurité-aéronautique-ou-d'un-centre-radiogoniométrique,-de-créer-ou-de-conserver-tout-
ouvrage métallique-fixe-ou'mobile, -des-étendues-d'eau-ou-de-liquides-de-toute-nature-pouvant-perturber-
le-fonctionnement-de-cette-installation-ou-de-cette-station-;{
o~ D'une-station-de-sécurité-aéronautique,-de-créer-ou-de-conserver-des-excavations-artificielles-pouvant-
perturber-le-fonctionnement-de-cette-station.{
—Interdiction,-dans-la-zone-spéciale-de-dégagement,-de-créer-des-constructions-ou-des-obstacles-situés-au-
dessus-d'une-ligne-droite-située-a-10-métres-au-dessous-de-celle-joignant-les-aériens-d'émission-et-de-
réception, sans-cependant-que-la-limitation-de-hauteurimposée-a-une-construction-puisse-étre-inférieure-a-
25-métres.n

T5---Servitudes-aéronautiques-de-dégagement
et-de-balisagex

Préalablement- aux- travaux- vérifier- la- compatibilité- des- aménagements- projetés- avec: les- prescriptions
suivantes’: ||
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Servitudex Mesures-a-prévoirs

—JLes-constructions, les-plantations-et-les-obstacles-de-toute-nature,-dont:Iimplantation-est-projetée-dans-une
zone-grevée-de-servitudes-aéronautiques-de-dégagement,-doivent-étre-conformes-aux-prescriptions-établies
en- application- de- I'article: D.241-4- du- code- de- I'aviation- civile,- aux- dispositions- particuliéres- du- plan- de
servitudes-aéronautiques-de-dégagement-et-aux-mesures-provisoires-de-sauvegarde-(article-D.241-7-du-code
de-l'aviation-civile) .|

—Par- dérogation- a- l'article: D.241-7- du- code- de- I'aviation- civile,- le- représentant- de- I'Etat- territorialement
compétent-peut-autoriser,-dans-les‘-mémes-zones-:-pour-une-durée-limitée-qu'il-précise,-des-constructions-ou
installations- nécessaires- a-la- conduite- de- travaux- sous- réserve- qu'une- étude- technique- approuvée- par-le
ministre-chargé-de-I'aviation-civile-et,-le-cas-échéant, le-ministre-de-la-défense-démontre-que-la-sécurité-de
I'exploitation-des-aéronefs n'est-pas-compromise.x

Les sites concernés par cette contrainte sont indiqués sur les extraits de
plans ci-dessous :
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2
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Fiche technique
Travaux en zone affectée par un risque naturel

Nature de la zone concernée potentiellement par les travaux

Les zones concernées sont exposées aux risques naturels d'inondation. Ce risque implique une
exposition a lI'immersion.

Procédures réglementaires a conduire

Dans le cadre des demandes d'autorisation d'urbanisme (DT, DP, PC), il convient de justifier de la prise
en compte et du respect des prescriptions détaillées dans le reglement du PPRI en vigueur. Les
prescriptions s'appliquant sur la zone exposée sont les prescriptions générales et les dispositions
particuliéres relatives au zonage concernant I'ouvrage (zone bleue /zone rouge).

[l convient également de justifier que les travaux envisagés ne conduisent pas a une aggravation des
risques pour les avoisinants.

Les travaux envisagés dans le cadre de la modernisation du canal du centre n'impliquent pas
d'édification substantielle de nouvelles constructions puisque les travaux envisagés concernent :

m La réfection d'ouvrage déja artificialisé,

m La réalisation de tranchées de raccordement fibre optique (réseau télésurveillance des
ouvrages) et/ou électrique

Aussi, ces travaux ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence notable sur les risques d'inondation.

Dans le cas ou les travaux envisagés conduiraient a la réalisation de remblais ou d'exhaussements
(construction comprise) sur une emprise cumulée supérieure a 400m? un dossier de déclaration loi
sur I'eau serait nécessaire au titre de la rubrique 3.2.2.0 : remblais en lit majeur de I'article R214-1 du
code de I'environnement.

Le dossier doit étre déposé aupres du Guichet Unique Police de I'Eau. Le dépot du dossier s'effectue
via une procédure de télé-déclaration. Cette télé-déclaration peut étre accompagnée par une version
papier transmise par courrier en cas de demande spécifique de la part de la Police de I'Eau.

La décision est transmise entre deux et trois mois apres le dépot du dossier dans le cas d'une
déclaration et dans un délais d'environ 1 an dans le cas d'une autorisation. A noter que dans le cas
d’'une autorisation environnementale, le projet est soumis a enquéte publique.

Préconisation vis-a-vis des travaux
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Actions a conduire en préalable des travaux
En phase de conception des travaux :

m Appliquer les prescriptions d'urbanisme et de construction du reglement du PPRi relativement
aux aménagements envisagés.

m FEtudier la possibilité d'intégration des recommandations inscrites au reglement du PPRi.

m Eviter la création d'obstacles significatifs aux écoulements et susceptibles d'induire un report
de ces écoulements vers les avoisinants.

Actions a conduire pendant les travaux
La Bourbince, la Loire et la Sadne sont des cours d'eau suivi par le dispositif Vigicrue.
Prévoir un suivi quotidien de I'état des risques par le chef de chantier / le maitre d'ceuvre des travaux.

Prévoir un plan d’'évacuation de chantier et de mise en sécurité des engins de travaux hors des secteurs
exposés aux inondations. A défaut de plan d'évacuation, prévoir un plan de mise en sécurité des
matériels et matériaux nécessaires a la réalisation des travaux : mise hors d'eau, arrimage au sol des
matériaux et stockage notamment les stockages de produits potentiellement polluants, ...

Réaliser préférentiellement les travaux hors période pluvieuse et dans tous les cas, hors période
d'alerte de crue.

Les sites concernés par cette contrainte sont indiqués sur les extraits de
plans ci-dessous :
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ANNEXE 4 : GUIDE VNF : MISE EN SECURITE DES ECLUSES
AUTOMATISEES
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ANNEXE 5 : GUIDE VNF : MODERNISATION DE L'EXPLOITATION -
STANDARD GESTION HYDRAULIQUE
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ANNEXE 6 : DIAGNOSTIC 2022 AMIANTE ET PLOMB ECLUSES
CANAL DU CENTRE
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