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1.1 - Objet du contrat

Conformément aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son
application, les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres concernent la mission
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs relative a I'opération de la
catégorie Il (phase conception et réalisation), au sens de l'article R.4532-31 du Code du travail.

Mission de coordination SPS en phase conception et réalisation pour des opérations de catégorie 2, dans le
cadre du programme de modernisation des écluses du canal du Centre (71)

Lieu(x) d'exécution :

Les prestations seront effectuées dans le département de Sabne et Loire, le long de I'itinéraire du canal du
Centre sur sa partie Nord entre I'écluse 9Med située a Saint Julien sur Dheune et I'écluse 34bis MED située
a Crissey et sur sa partie Sud entre I'écluse 240 située a Vitry en Charollais et I'écluse 1 du canal latéral a la
Loire située a Digoin.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-
7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

1.4 - Ethique et respect des principes de développement durable
- Développement durable

Le titulaire devra mettre en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter les objectifs de
développement durable dans le cadre de I'exécution des prestations. Ce dernier prendra notamment
connaissance des dispositions contenues dans la charte environnementale jointe au dossier de consultation
des entreprises.

- Conflit d’intérét
Le titulaire prend les mesures nécessaires permettant de prévenir toute situation susceptible de compromettre
I'exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérét peut résulter notamment d’intéréts
économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou intéréts communs.

Tout conflit d’'intérét pendant I'exécution du présent marché doit étre signalé sans délai et par écrit a 'acheteur.
Le titulaire doit prendre immédiatement toute(s) mesure(s) nécessaire(s) pour y mettre fin et en informe
'acheteur.

1.5 - Modifications du contrat

En application des articles R.2194-2 a 9 du Code de la Commande Publique, des modifications pourront étre
apportées au contrat par 'acheteur.

Par dérogation a I’article 23 du CCAG PI, un ordre de service introduisant un changement au contrat
est obligatoire et doit étre signé du représentant du pouvoir adjudicateur, qu'il s'agisse d'introduire
des prix provisoires ou définitifs ou toute autre modification contractuelle notamment la modification
des délais d'exécution ou encore I'augmentation du marché au-dela de son montant fixé a I'Acte
d'Engagement (sans ordre de service, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du
montant du marché).

Par dérogation a l'article 23.3 du CCAG P, les prix définitifs seront obligatoirement arrétés par acte modificatif.
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Par dérogation a Il'article 4.1 du CCAG-PI, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas
de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes financiéres le cas échéant

- Le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF)

- Le sous détail des prix (ce dernier n'est contractuel que pour les temps passés par éléments de missions
et les profils affectés a ces derniéres) ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes le cas échéant

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- La charte environnementale de la DTCB

- I'offre technique du candidat comprenant notamment ses propositions pour I'exécution du contrat

- Les actes de sous-traitances et leurs actes modificatifs éventuels

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG-PI, la notification du marché au titulaire comprendra & minima I'Acte
d'Engagement et le bordereau des prix.

Les autres piéces constitutives du marché listés ci-dessus qui ne seraient pas incluses dans la notification
demeurent des pieces contractuelles du marché.

3.1 - Maitrise d'ceuvre
Le maitre d'ceuvre est ARTELIA.

3.2 - Contréle technique
Le contrOleur extérieur sera désigné ultérieurement.

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.4 — Coordonnateur SPS
Objet de la présente consultation.

3.5 - Cotraitance
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement a l'attributaire du marché.

Cependant, il est demandé que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard de la personne publique, pour I'exécution du
marché.

3.6 - Sous-traitance

Par dérogation a I'article 3.6.2 du CCAG PI, I'acheteur notifie au titulaire et uniquement au titulaire I'exemplaire
de l'acte spécial de sous-traitance qui lui revient. Le titulaire sera chargé de communiquer une copie de cette
notification a ses sous-traitants.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues au Code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour

I'exécution en sous-traitance du marché n°............... notifié en date du ............ ayant pour objet .............
Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31/12/1975 modifiée relative a la sous-traitance.
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Mes demandes de paiement seront libellées en EUROS (€) et soumises aux modalités du présent CCAP.
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché seront
rédigées en frangais".

3.7 - Disposition particuliéres concernant le personnel du titulaire

Les personnes physiques désignées par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiére de SPS
doivent, en permanence pendant toute la durée du marché, posséder l'attestation requise par l'article R.4532-
31 du Code du Travail sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée du marché, les personnes physiques désignées dans
son offre technique. Ainsi, le titulaire ne peut les remplacer qu'a I'occasion de l'indisponibilité temporaire ou
définitive de celles-ci, qui n'est pas du fait du titulaire.

Dans le cas, le titulaire en avise sans délai le représentant du pouvoir adjudicateur et pourvoit a leur
remplacement afin que I'exécution des prestations ne s'en trouve ni compromise, ni altérée.

Pour toute prestation, le titulaire s'engage a procéder au remplacement d'une personne absente par une autre
personne possédant, pour la prestation a assurer, une qualification et des compétences au moins
équivalentes a celles de la personne initialement prévue.

L’intervenant remplagant doit étre agréé par la personne publique.

De méme, toute évolution de la liste des intervenants et des suppléants éventuels mentionnée dans I'offre du
titulaire doit étre validée par la personne publique.

Récusation du personnel du titulaire par la personne publique :

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG PI, pendant toute la durée d'exécution du marché, la personne
publique se réserve le droit, sans mise en demeure préalable, de récuser le personnel du titulaire qui
s'avérerait inadapté a l'exécution de cette prestation sans que sa décision ait a étre justifiée. La personne
publique peut exiger le départ immédiat du personnel concerné en cas de faute de service.

Sans acceptation préalable de la personne publique, le remplacement de personnels du titulaire entre eux,
pour convenances personnelles, est également considéré comme un motif de récusation sans autre
justification.

Le titulaire doit alors procéder au remplacement des personnels récusés dans le délai d’'une (1)
semaine. Il ne peut prétendre ni a prolongation du délai d'exécution ni a indemnité.

Processus de remplacement d'une personne nommément désigné :

Lorsque le titulaire s'engage sur l'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et que cette
personne n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de l'article
3.4.3 du CCAG-PI (dérogation au délai).

L'acheteur est informé sans délai de cet empéchement, et le titulaire propose un remplagant dans un délai
de 7 jours a compter de la date d'envoi de cette information.

Le remplacement du personnel ne peut justifier une augmentation du prix indiqué dans le marché.

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-PI.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de I'exécution du présent
marche.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et ne

peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont la
qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets ne
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peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage, ni
reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et prestations
faisant 'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une clause
imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-PI.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

Devoir d’information et de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’'information et de conseil a I'égard de I'acheteur A ce titre, il
I'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre élément
susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a I'acheteur
dans les meilleurs délais les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés majeures
ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a 'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du contrat
et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- a son adresse, son siege social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement.

Devoir de réserve

Le titulaire est tenu de maintenir confidentielles les informations qu'il aura regues de VNF avant la
notification du marché, lors de I'exécution des travaux et aprés la fin du marché.

Dans les installations et locaux ou il est amené a intervenir, le titulaire ne peut faire aucun enregistrement,
sous quelque forme et sur quelque support que ce soit (textuel, graphique, photographique, magnétique,
informatique...) qui ne soit strictement lié a I'exécution du présent marché.

Le titulaire et VNF s'engagent chacun a ne divulguer aucune information confidentielle en provenance de
l'autre partie, qui pourrait leur parvenir a l'occasion de I'exécution du marché.

Si des contraintes de discrétion ou de secret lui était notifiées en cours d’exécution, le titulaire ne pourrait
prétendre ni a prolongation des délais d'exécution, ni a indemnités, a moins qu'il n‘apporte la preuve que les
obligations qui lui ont été imposées rendent I'exécution plus difficile ou plus onéreuse.

Les obligations du présent article s'appliquent aux sous-traitants, que le titulaire s'engage a les leur

communiquer. En cas de manquement a ces obligations, VNF peut retirer son acceptation du sous-traitant
sans que soit diminuée la responsabilité du titulaire quant a la bonne exécution du marché.

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a caractére
personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat.

Il sera fait application ici, des dispositions du CCAG-PI approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.
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Les phases sont découpées en éléments de missions conformément au BPU.

En application de I'article 22 du CCAG PI, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution
des interventions qui font I'objet du contrat, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

7.1 - Durée du contrat
La durée d'exécution des prestations est de 5 ans a compter de la date de notification du contrat.

8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées conformément aux stipulations du présent contrat.

Les prestations, objet du présent marché, sont réglées par application des prix unitaires et/ou forfaitaires dont
le libellé est donné au Bordereau des Prix Unitaires (BPU).

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

8.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de I'offre
par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés annuellement (a /a date anniversaire de la notification du marché pour les éléments de
mission dont la date de réalisation est postérieure a cette date) par application aux prix du marché d'un
coefficient Cn donné par la formule :

Cn =15.0% + 85.0% (ING (n) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence a la date anniversaire de la notification du marché
- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index ING « Index divers
dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.
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L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Prestations Intellectuelles.

10.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans
la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 10,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 10,00
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 10,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 100,00 %.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille d'entreprise
de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui
aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R.2191-6, R.2193-10 et R.2193-17 a R.2193-21 du Code de la commande publique.

10.2 - Garanties financiéeres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

11.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11 du CCAG-PI.

Le titulaire pourra déposer une demande de paiement a la fin de chaque mission. Une demande de
paiement pourra regrouper plusieurs éléments de missions.

11.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépét, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro, a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr/

L'utilisation de Chorus Pro est exclusive de tout autre mode de transmission. Les factures ou demande
de paiement recues en dehors de ce portail seront systématiquement rejetées.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779101412
- Code service : 00061
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- Numéro d'engagement juridique : Sera communiqué a la notification du marché / respecter la casse
EJ/61/2025/000XXXX)

11.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commence a courir, majoré de huit points de pourcentage.

11.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire,
sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI.

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La natification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-PI.

Les ordres de services et tous autres actes d’exécution, sont notifiés par le Pouvoir Adjudicateur, via
le profil acheteur, lorsque ceux-ci sont de son ressort.

Par dérogation a l'article 3.2 du CCAG-PI, si la décision ou l'information fait courir un délai en heures, les
délais commenceront a courir dés réception de I'AR du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par le profil acheteur, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception dans
un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas bonne réception, une
copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé I'avoir regu 1heure aprés les dates et heure
d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

En complément des dispositions du CCAG, le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir
adjudicateur toutes les modifications importantes de fonctionnement de I’entreprise survenant au
cours de I’exécution du marché.

Dans le cas ou les notifications au titulaire devraient étre effectuées a une adresse différente de celle
figurant a I’Acte d’Engagement, le titulaire est tenu de fournir la nouvelle adresse sans délai.

12.1 - Autorité du coordonnateur SPS

En préalable, il est précisé que le coordonnateur a libre accés au chantier en respectant les principes de
sécurité ainsi qu'au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre le cas échéant.

Le coordonnateur doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous les moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers. Cette information doit étre confirmée par écrit. Il est aussi fait
mention de ces violations dans le Registre-journal de la Coordination (RJC).
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En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer
le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts est consignée au
Registre-journal de la Coordination. Les reprises décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur, sont également consignées dans le Registre-journal de la Coordination.

Tout différend entre le coordonnateur et I'un des intervenants du chantier est soumis au maitre d'ouvrage.

12.2 - Moyens donnés au coordonnateur SPS
Obligations du maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage communique au coordonnateur :

- avant de les approuver, tous les documents d'étude relatifs aux « Elément Avant Projet » et « Elément Projet
»
- le nom du ou des éventuels chefs d'établissement dont les activités interférent avec le chantier ;

- au fur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants mentionnés au présent
document ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-traitants éventuels. Il tient a sa disposition leurs
contrats ;

- la liste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées a accéder au chantier.

Il informe le coordonnateur des réunions qu'il organise auxquelles ce dernier est systématiquement invité sans
gu'une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes-rendus de ces réunions.

Il remet au coordonnateur tous les documents nécessaires a l|'établissement du Dossier d'Intervention
Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) notamment le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) dés qu'il est établi.

Dispositions prises par le maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage prend toutes dispositions pour que le coordonnateur puisse se faire communiquer tous
documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants
concernés (entreprises, maitre d'ceuvre, bureau de contrble technique ...) et en particulier :

- I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- tous les documents d'exécution des ouvrages ;

- les calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux, y compris les travaux de levées de réserves ;

- 'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

- la copie des déclarations d'accidents de travail ;

- par les différents cocontractants du maitre d'ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes qu'ils autorisent a
accéder au chantier ;

- par les différents titulaires des contrats de travaux qu'il a conclu, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- de l'intervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait achévement » prévue par l'article 44
du CCAG-Travaux.

Quant au maitre d'ceuvre, il doit communiquer au coordonnateur les mesures d'organisation générales du
chantier. Il l'informe aussi de toutes les réunions auxquelles il est systématiquement invité sans qu'une
convocation formelle ne lui soit adressée. Le coordonnateur est destinataire des comptes rendus de ces
réunions.

12.3 - Obligations du coordonnateur SPS

Dés que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur remet au maitre d'ouvrage son
programme prévisionnel d'intervention sur le chantier. En tout état de cause, il participe a toutes les réunions,
en particulier de chantier, nécessaires a la bonne exécution de sa mission. A la fin de chaque mois, il remet
au maitre d'ouvrage un compte rendu d'avancement de I'exécution de sa mission.

Dés l'ouverture du chantier ou a la signature du marché (articles R. 4532-11 a 16 du Code du travail) un
exemplaire de chacun des documents suivants est consultable sur le site du chantier.
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Documents

Registre Journal

Plan Général de Coordination en matiére de SPS

En outre le coordonnateur respectera les délais de réalisation et de fourniture conformément au tableau
suivant :

Type de documents Délais de réalisation Point de départ du délai
Ouverture du Registre journal 3 jours Notification du marché
Avis sur le rapport AVP établi par la maitrise 3 . Réception du document par le
, semaines
d’'ceuvre CSPS
Premiere remise du PGC 2 semaines Réception de « I'avant-projet »
Avis sur le rapport PRO établi par la maitrise 3 . Réception du document par le
, semaines
d’ceuvre CSPS
Avis sur les piéces du ou des DCE 3 semaines Réception cgJchSoFc):;ment parle

Avis sur les études transmis par le maitre . Réception du document par le
d’ouvrage (diagnostics ...) 2 semaines CSPS

Réception du rapport PRO élaboré

Projet de DIUO 2 semaines Iy ;
par le maitre d’ceuvre

Remise du PGC a joindre au DCE et de la Réception du rapport PRO élaboré

notice de coordination a transmettre aux 2 semaines - ;
. par le maitre d’ceuvre

entreprises

Phase reahsat'lon (_wytes réguliéres et / Lancement des prestations par OS
inopinées)

Compte-rendu d’inspection commune 3 jours Date de l'inspection

Remise du R_’e_glstre Journal apres chaque 3 jours Date de visite du chantier
visite sur le chantier
Remise définitive du DIUO 2 semaines Remise du DOE

12.4 - Désignation de suppléants au coordonnateur

Le coordonnateur, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des documents
qu'il a rédigés ou regus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui succéder, ou a défaut
au maitre d'ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 7 jours a compter de la
demande du maitre d'ouvrage.

Le nouveau coordonnateur accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la
Protection de la santé des Travailleurs.
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13.1 - Vérifications

Les vérifications seront effectuées dans un délai de 2 mois a compter de la date de livraison, conformément
aux articles 28 et 29 du CCAG-PI.

13.2 - Décision aprés vérification
A lissue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions
prévues a l'article 29 du CCAG-PI.

Par dérogation a I'article 29 du CCAG, I'absence de notification de la décision expresse de l'acheteur
n’entraine pas la validation tacite mais simple ajournement.

Par dérogation a I'article 29.2 du CCAG, la décision d'ajournement invite le titulaire a présenter a nouveau a
I'acheteur les prestations mises au point dans un délai de 7 jours a compter de la demande.

13.3 - Achévement de la mission

L'intervention du coordonnateur s'achéve aprés la levée de la derniére réserve et au plus tard 3 mois avant
I'extinction du délai de « garantie de parfait achévement » prévue par le CCAG-Travaux 2021.

Par dérogation a l'article 35 du CCAG-PI, les résultats réalisés dans le cadre du marché font 'objet d'une
cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation aux dispositions de larticle 14 du CCAG PI, les pénalités quelles qu’elles soient sont
appliquées sur simple constat du retard ou du fait générateur.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG PI, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités
de retard.

Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG PI, le montant total des pénalités de retard est plafonné a 20% du
montant du marché.

Par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG PI, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en ceuvre des
modalités de discussions préalables.

15.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 14.1.1, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le
fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00 €.

Cette pénalité journaliére est encourue en cas de dépassement du délai d'exécution de chacune des missions
et en cas de dépassement de production des livrables incombant au CSPS.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10% du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matieére de travail dissimulé.
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15.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

En cas d'absence non excusée aux
o réunions de chantier et Vvisites
Absence aux réunions et/ou visites | Forfaitaire 150,00 € | jnopinées, le titulaire subira une
pénalité forfaitaire a chaque
manquement observeé.

Par dérogation aux articles 9.2 et 18.2 du CCAG, avant la notification du marché, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du
Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux. En
cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Les garanties ne constituent, en aucun cas, une quelconque limitation de responsabilités, et il appartient a
tout titulaire de souscrire des montants de garantie a la hauteur des responsabilités encourues sur le présent
marché. En cas de groupement d’'opérateurs économiques, I'appréciation du niveau de garantie est globale.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture de tout titulaire (ou de I'un de ses sous-traitants),
le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire
dont le co(t sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit
du marché par le pouvoir adjudicateur.

17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 et 36 a 42 du CCAG-PI.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
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adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€e sans administrateur si, en application de I'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Dijon est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations HT. En application
des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travalil, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger, est tenu de
produire tous les 6 mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie du compte du marché est I'euro (€). Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

En application de l'article L.1262-4-1 du Code du Travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d'ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupres de l'inspection du travail.

- L'article 1.5 du CCAP déroge aux articles 23 et 23.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 2 du CCAP déroge aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 3.6 du CCAP déroge a l'article 3.6.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 3.7 du CCAP déroge a l'article 3.4.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 12 du CCAP déroge a l'article 3.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 13.2 du CCAP déroge aux articles 29, 29.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 14 du CCAP déroge a l'article 35 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 15 du CCAP déroge aux articles 14, 14.1.1, 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 14.1.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 16 du CCAP déroge aux articles 9.2 et 18.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles
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