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ARTICLE 1 - PRESENTATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1 PRESENTATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR
L'UGECAM Hauts-de-France (Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses
d’'Assurance Maladie) est un organisme privé qui gere 20 établissements, services
sanitaires et médico-sociaux & destination d'adultes et enfants handicapés, de
personnes &dgées dépendantes, de patients en psychiatrie ainsi qu’en soins de suite
et réadaptation.

Les missions de I'UGECAM sont les suivantes :

-y

£l Soigner, rééduquer toute personne en perte d'autonomie ou en situation de
handicap, quel que soit son age,

Réinsérer dans la société les personnes isolées par le handicap ou la maladie,
Accompagner au quotidien les personnes agées dépendantes et les
personnes en situation de handicap lourd (physique ou mental).

{ ) d
3 %]

Nom ou raison sociale de I'acheteur : Personne responsable du marché :
UGECAM Hauts-de-France Monsieur Le Directeur Général
Adresse ; Téléphone :
2 rue d’'léna CS 70004 03.28.82 02.23

59043 Lille cedex

Adresse de courrier électronique :
service.marches.ug-hdf@Qugecam.assurance-
maladie.fr

Adresse internet :
www.marches-publics.gouv.fr

1.2 SITE CONCERNE
Les travaux concernent le batiment hébergement a I'ESRP & ESPO « Centre Lillois »
au 3, rue du Docteur Charcot 59041 LILLE.

Les candidats trouveront une description complete de I'établissement sur le site
internet de I'UGECAM Hauts-de-France : https://www.groupe-ugecam.fr/

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

2.1 - OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
concernent la mise en sécurité incendie du batiment hébergement & I'ESRP & ESPO
« Centre Lillois » au 3, rue du Docteur Charcot 59041 Lille Cedex.

Le montant de I'estimation des fravaux est indiqué dans le CCTP.

La description des prestations et des spécifications techniques sont indiquées dans
les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

2.2 MODE DE PASSATION- TYPE DE MARCHE :
Il s’agit d’'un marché de fravaux.
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée selon les seuils et
dispositions de la Commande Publique, en application de I'article R2124-1.

CCAP - Mise en sécurité incendie du b&timent hébergement & I'ESRP & ESPO

GROUPE HAUTS-DE-FRANCE

2 {UGECAM
e ———m—"— - 2025-28 Page 5 sur 31



mailto:service.marches.ug-hdf@ugecam.assurance-maladie.fr
mailto:service.marches.ug-hdf@ugecam.assurance-maladie.fr
http://www.marches-publics.gouv.fr/
https://www.groupe-ugecam.fr/

2.3 - TRANCHES ET LOTS
2.3.1 - Division en tranches
Sans objet

2.3.2 - Division en lots
La consultation est divisée en deux lots :

Lot n°1 VRD
Lot n°2 Désamiantage / Dépose
Lot n°3 Menuiseries extérieures

2.3.2 — Variantes et options
Les variantes ne sont pas autorisées.
Les PSE sont indiquées aux CCTP et annexes financieres.

2.4 - PARTIES CONTRACTANTES
2.4.1- Les deux parties

=

£l D'une part 'UGECAM Hauts-de-France, désignée dans le présent CCAP par
I'expression « Pouvoir Adjudicateur» représentée par Monsieur Sebastien
LEVAVASSEUR, Directeur Général,

£l D'autre part: le titulaire du marché, désigné dans le présent CCAP par

I'expression « I'Opérateur économique » / « Le titulaire ».

2.4.2 - Groupement d’opérateurs économiques

Au sens de l'arficle R2142-19, les fitulaires groupés souscrivant G un acte
d’engagement (ATTRIT) unique. Dans ce marché, les membres du groupement sont
obligatoirement solidaires.

Chacun d'eux est engagé financierement pour la totalité du contrat et doit pallier
une éventuelle défaillance des autres opérateurs du groupement défaillant
en vertu de I'article R2142-20 alinéa 2.

Le réle du mandataire est le suivant :
El Représenter les différents membres du groupement vis-a-vis du Pouvoir
Adjudicateur en s'assurant que les prestations soient exécutées
conformément aux dispositions du contrat, quand bien méme un des
membres du groupement serait défaillant ;

Bl Assurer la coordination entre les membres du groupement.

2.4.3 - Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé :
Le coordinateur SPS est BTP CONSULTANT (Batiment les Tulipiers - Allée de la Pépiniere
- 80480 DURY)

2.4.4 - Contréleur Technique :
Le contréleur technique est CONTROLE G (125, rue de Tourcoing - 59100 ROUBAIX /
Tel : 09.82.50.61.49)
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2.4.5 - L’assignataire du pouvoir adjudicateur :
Le comptable assignataire est la directrice comptable et financiere de 'UGECAM
Hauts-de-France.

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4 du CCAG ftravaux, les pieces constitutives du marché
sont les suivantes ; elles prévalent les unes contre les autres en fonction de leur ordre
et ce en cas de contradiction entre elles.

3.1 - PIECES PARTICULIERES

L'ATTRIT et ses annexes;

Le reglement de la consultation (RC)

Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

Les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) et annexes
Les annexes financieres

Le planning prévisionnel de I'opération

L'Acte d’'Engagement

L' Attestation de visite

Les deux formulaires DC1 et DC2

Le plan version pdf

Le rapport d'études géotechniques de conception G2PRO

Le rapport de repérage d’amiante et du plomb avant travaux
La notice d’'accessibilité

La notice de sécurité

Le rapport initial du contréleur technique

Le plan général du coordinateur SPS

Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage

DO N T U DTS N NTE U DT NN UTE DT NN 0

3.2 - PIECES GENERALES

el Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux
marchés publics de fravaux approuvé par I'arrété du 30 mars 2021.

Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux
marchés publics de fravaux.

Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifieés (C.C.S. -
D.T.U.) énumérés a I'annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de
I'économie, des finances et de la privatisation.

Les avis techniques du Centre Scientifique Technique du Batiment (C.S.T.B) et
des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou matériaux
donnant lieu a de tels avis.

Les Fascicules du Cahier des Prescriptions Commune applicables aux
marchés de travaux relevant des services du Ministére de I'Environnement et
du Cadre de vie ou des services du Ministére des transports.

Les décrets, arrétés et les textes en vigueur portants application du reglement
de sécurité incendie dans les établissements recevant du public.

Le reglement sanitaire départemental.

La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses textes
d'application.

v

=)

b4 I I

b4

I I
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£l Normes francaises AFNOR (Association francaise de normalisation) ou toutes
autres normes reconnues équivalentes.

ARTICLE 4 - NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE

Les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire
commun des marchés européens (CPV) :

Classifications principales et complémentaires

45233140-2 - Travaux routiers
45262660-5 Travaux de désamiantage
45421000-4 - Travaux de menuiserie

ARTICLE 5 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES PRESTATIONS - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

5.1 - REPARTITION DES PAIEMENTS
L'Acte d'Engagement (ATTRIT) et les annexes financieres indiquent ce qui doit étre
réglé respectivement pour le titulaire et pour ses sous-traitants éventuels.

5.2 - DEMANDE DE PAIEMENT :

Les demandes de paiement sont adressées, en deux exemplaires directement au
Directeur de I'établissement concerné, de préférence par voie de facturation
électronique.

Outre les mentions légales, la facture devra comporter les mentions suivantes :

£l Le nom ou la raison sociale du créancier.

Le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des
métiers.

Le numéro de SIREN ou SIRET.

La date et le numéro de facture.

Le numéro de compte bancaire ou postal : IBAN/BIC (RIB fourni avec I'acte
d'engagement).

La désignation du site et I'adresse du service destinataire des prestations.

La désignation et I'adresse du service en charge de la facturation.

Le numéro du marché.

Le numéro du lot (si alloti)

Le numéro d’EJ (Engagement Juridique) initial du marché.

La désignation de chacune des prestations.

Les montants HT et TTC des prestations courantes.

Le taux et le montant de la TVA de chaque prestation.

Le montant total HT et TTC de la facture.

W

{ )
%

(O ] (]
g et et

IO NN I I N O b

AU cas ou une partie de la prestation n'aurait pas été exécutée et livrée,
conformément aux dispositions du présent marché, le Pouvoir Adjudicateur se
réserve la possibilité d'en précompter automatiqguement le montant sur le ou les
prochains paiements.
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Les factures seront fransmises directement a I'établissement concerné (adresse
reprise ci-haut), qui s'assurera de la realisation des prestations conformément au
CCTP.

Une solution informatique, gratuite et sécurisee est mise a disposition du titulaire via
Chorus Portail Pro afin de transmettre les factures sous forme dématérialisée. Cette
application est accessible depuis I'adresse suivante :

Chorus Lien vers portail d'accés

Lien portail Chorus Pro | https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateureexecution=e2s1

Les factures peuvent étre transmises, via Chorus Pro, avec les identifiants suivants :

Etablissement Localisation Numéro de SIRET

ESRP & ESPO « Centre Lillois » Lille 423 628 262 00069

5.3 - PRIX

Le fitulaire est tenu de joindre a son ATTRI1, les bordereaux de prix unitaire (BPU), qui
servira a I'établissement des décomptes provisoires. Lors de la signature du marché,
ce document sera visé par la personne représentant le pouvoir adjudicateur

5.3.1 - Type de prix

Le prix du marché est de type « unitaire » et « forfaitaire ».

Il est précisé a I'article 10.3.2 du CCAG-TRAVAUX que dans le cas de I'application
d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s’obtient en multipliant ce prix
par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments
d’'ouvrage mis en ceuvre.

Les prix sont fermes.

5.3.2 - Contenu des prix

Les prix du marché sont établis hors TVA.

Les quantités seront définies par le candidat lors de la visite, et indiguées dans son
offre.

Aucun supplément ne sera accordé au motif d'une erreur éventuelle dans les
quantités indiquées dans le dossier de la consultation.

Aucun supplément ne pourra étre admis sauf sl est reconnu comme
complémentaire aux prestations prévues et s'il a fait l'objet d'un ordre de service
délivré par le Pouvoir Adjudicateur.

Des la consultation du dossier et avant la remise de l'acte d'engagement,
I'opérateur économique prendra soin de signaler par écrit au Représentant du
Pouvoir Adjudicateur toute anomalie ou insuffisance qui lui apparaitrait concernant
les prestations a réaliser ou les modalités d'exécution prévues dans les documents de

consultation.
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En aucun cas, I'opérateur économique ne pourra arguer des imprecisions, des
erreurs, des omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans pour justifier une
demande de supplément.

De plus, il est bien précisé qu'il suffit qu'une prestation soit indiquée dans l'une des
pieces du marché pour que le titulaire en doive I'exécution.

Il est bien entendu que le titulaire doit exécuter tous les fravaux de sa compétence,
nécessaires a l'achevement complet du marché selon les regles de I'art.

Les prix des marchés sont réputés comprendre toutes les prestations nécessaires au
parfait achevement des travaux, et notamment :

-

el les frais de main-d’'ceuvre, y compris les frais particuliers engagés
exceptionnellement pour réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures
supplémentaires, heures de nuit, etc.) ;

les frais liés aux dispositifs de sécurité ;

les frais d'assurances et d'accidents ;

les frais d'études et de reproduction de documents ;

les frais d'essais ;

les droits de brevet éventuels ;

les nettoyages de chantier : le chantier sera nettoyé quotidiennement ;

les frais de chantier, frais généraux et bénéfice ;

et, d'une maniere générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au
parfait achevement des travaux.

les frais liés aux mesures sanitaires liees a la COVID-19 ou autre crise sanitaire.

b0 NN e N

I

Les anomalies survenant au cours du marché et n'entrant pas dans les événements
considérés comme cas de force majeure seront réputées étre comprises dans
I'économie du marché.

Les aléas, qui donneraient naissance d une interruption provisoire des travaux sans
bouleverser I'économie du marché, ne pourront servir de fondement G une
demande d'indemnité.

Un événement anormal et imprévisible n'entrant pas dans I'un des cas de force
majeure mais provoquant obligatoirement un ajournement des travaux décidé par
le Pouvoir Adjudicateur devra étre reconnu par attachements journaliers pour
sauvegarder l'intérét des parties.

5.3.3 - Base de réglement des comptes - Travaux non prévus
En application de l'article 12 du CCAG-TRAVAUX, les comptes seront réglés d'apres
le prix du marché.

Le prix ainsi obtenu sera augmenté ou diminué du montant des tfravaux exécutés en
plus ou en moins postérieurs a la notification du marché.

Toute modification fera I'objet d'un avenant en plus ou en moins aprés validation
des parties (Pouvoir Adjudicateur et titulaire).

CCAP - Mise en sécurité incendie du b&timent hébergement & I'ESRP & ESPO

GROUPE HATS-DE-FRANCE

2 {UGECAM
et 2025-28 Page 10 sur 31



Les travaux non prévus seront réglés en application de l'article 13 du CCAG-
TRAVAUX.

Les travaux supplémentaires seront réglés comme suit :

£l Si ces tfravaux concordent avec des ouvrages dont les prix d'unités figurent &
I'annexe financiere, il sera fait application de ces prix.

£l Si ces travaux ne concordent pas avec des ouvrages dont les prix figurent a
I'annexe financiere, les prix nouveaux seront débattus a partir de justifications
et de sous-détails a fournir par le titulaire.

Les prix ainsi établis seront EN VALEUR EXECUTION, c'est-a-dire réputés en valeur
correspondant & la date d'établissement de la proposition faisant l'objet de
I'acceptation.

En application de l'article 13 du CCAG-TRAVAUX, en l'absence de proposition
chiffrée de l'opérateur économique ou en cas de désaccord sur les prix nouveaux
proposés par l'opérateur économique, le Pouvoir Adjudicateur fixe, par écrit, des prix
provisoires pour le reglement des prestations non prévus. Ces prix provisoires, qui
seront appliqués jusqu'a la fixation des prix définitifs pour I'établissement des
décomptes, n'impliqguent ni l'acceptation de la personne représentant le pouvoir
adjudicateur ni celle du titulaire, sauf dérogation.

Le fitulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires qui lui ont été notfifiés par le
Représentant du Pouvoir Adjudicateur si, dans un délai d'un mois suivant la
notification de ces prix, il n'a pas présenté d'observations en indiquant, avec toutes
justifications utiles, soit les prix qu'il propose, soit la raison de son refus des prix
provisoires fixés par le Pouvoir Adjudicateur.

En application de l'article 11.5 du CCAG, les travaux non prévus au marché et
susceptibles de se trouver cachés, inaccessibles ou incontrélables apres exécution
devront faire I'objet de constatations contradictoires, & défaut et sauf preuve
fournie par le titulaire et a ses frais, il n'est pas fondé a contester la décision relative a
ses prestations.

5.3.5 - Augmentation - Diminution dans la masse des travaux - Changement dans
I'importance des diverses natures des prestations.

Les augmentations ou diminutions dans la masse des travaux et le changement dans
limportance des diverses natures des prestations seront réglées conformément aux
articles 14, 15 et 16 du CCAG-TRAVAUX.

En application de I'article 14.2.1 du CCAG-TRAVAUX et sous réserve de l'application
de l'arficle 15.2 alinéa 2 du CCAG-TRAVAUX, le fitulaire est tenu de mener a son
terme la réalisation des prestations faisant l'objet du marché, quelle que soit
limportance de l'augmentation du montant confractuel des fravaux qui peut
résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance des quantités prévues ou de toute
autre cause de dépassement.
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5.3.6 - Travaux en régie
Sans objet

5.3.7 - Décomptes mensuels et décomptes définitifs

7

< Décomptes mensuels
Le reglement d'acomptes sera effectué sur présentation de décomptes mensuels

datés et signés, qui seront adressés au Représentant du Pouvoir Adjudicateur avant
le 15 du mois suivant I'exécution. Les décomptes qui parviendraient apres la date de
remise prévue, sans qu'il soit effectué de mise en demeure de la part de la personne
représentant le pouvoir adjudicateur, seront automatiquement reportés au mois
suivant, sans que I'opérateur économique puisse élever réclamation.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités
exécutées depuis le début du chantier, les prix d’'unité et les produits. lls devront étre
établis en Euros HT, la TVA étant reprise en fin de décomposition.

Par dérogation a l'article 12.1.4 du CCAG-TRAVAUX, les seuls approvisionnements pris
en compte seront les ouvrages fabriqués ou les produits finis & condition que ces
ouvrages ou produits soient entreposés sur le chantier et acquis en toute propriété et
effectivement payés par le titulaire.

A l'appui de sa demande, le titulaire devra fournir toutes justifications nécessaires.

Les acomptes seront réglés a 100% des sommes non contestées a partir des
décomptes mensuels établis comme indiqué ci-avant.

En complément & I'article 12.1.2 du CCAG-TRAVAUX, les approvisionnements visés ci-
avant seront réglés avec un abattement de 40 % sur les prix d'unité de la
décomposition forfaitaire.

Il est bien précisé, conformément a l'article 12.2.3 du CCAG-TRAVAUX, que les
montants figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractere définitif et
ne lient pas les parties contractantes.

s Décompte général et définitif du marché

En application de l'article 12.3 du CCAG-TRAVAUX, le projet de décompte final daté
et signé sera dressé par le fitulaire et remis au Représentant du Pouvoir Adjudicateur
a compter de la date de notification de la décision de réception des travaux dans
un délai de 45 jours ou, afin de permettre la révision définitive, dans un délai de 30
jours a partir de la publication des index ou indices de référence. En cas de retard
dans la production du projet de décompte final, il pourra étre fait application de
pénalités de retard.

Le projet de décompte final devra étre présenté comme suit :

1) Travaux suivant marché
RAPPE! AU FOITAIT HT oottt ettt eeeaaee s
TravAUX NON EXECUTES HT ..ottt a e et
(N° de référence des prix de la
decomposition forfaitaire)

Ensemble DAse MAICNE HT .....oouiiiieeceece ettt
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Variation de prix sur fravaux
FEEIIEMENT EXECUTES ..ottt et ete e s abeeree e
(index ou indices parus officiellement)

TOTALHT e
2) Travaux supplémentaires
Travaux en plus, valeur MArChe HT ...
(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire)
Variation de prix sur fravaux en plus
€N VAIEUIr MAITCNE HT ..ottt e a e e estaenbeesaessaennas
(index ou indices parus officiellement)
Travaux en plus, valeur exécution HT
(SUF JUSTIFICATION) ettt e e e etb e e e e aaae e e e enneeas

TOTALHT e,

TOTAL GENERAL HT PENALITES ..ol
suivant Art. 5.3 du CCAP

RESTE
TVA __ % e
TOTAL GENERALTTIC e,

Le projet de décompte final vérifié et accepté par le Pouvoir Adjudicateur devient
le décompte final (avec date, signature et cachet du Pouvoir Adjudicateur).

Le projet de décompte général sera établi par le Pouvoir Adjudicateur
conformément a l'article 12.4 du CCAG-TRAVAUX dans un délai de 15 jours francs &
compter de la date de remise du projet de décompte final par le titulaire.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général
trente jours O compter de la réception de la demande de paiement finale transmise
par le titulaire.

Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés
ci-dessus, le décompte général signeé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y
procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le
représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours a compter de la réception
de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal compétent en cas de
désaccord.

En cas de présentation d'un projet de décompte final incomplet, d'une demande de
justification, ou pour tout autre motif imputable au titulaire, le délai visé ci-avant sera
prolongé d'une durée égale au retard qui en résulte.
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Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le
décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au maitre d'ouvrage
constitue le départ du délai de paiement.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir
adjudicateur regle, dans un délai de trente jours a compter de la date de réception de la
notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de
réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le
décompte final. Aprés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un
complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a l'article 55 du CCAG-TRAVAUX.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de
TVA en vigueur lors de |'établissement des piéces de I'ordonnancement. Ces montants
seront éventuellement rectifiés en appliquant le taux de TVA en vigueur lors des
encaissements correspondants.

5.3.8 - Délais de paiement — Nantissement — Cession de créance
£l Délais de paiement
Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de 30 jours &

compter de la date de réception par le Pouvoir Adjudicateur du projet de
décompte mensuel établi par le fitulaire & condition que ce décompte ne soit
contesté.

Le paiement du solde interviendra dans un délai de 30 jours O compter de la date
de réception du décompte général et définitif par la personne représentant le
pouvoir adjudicateur.

Le paiement des acomptes et du solde sera effectué par I’Agent comptable de
I'UGECAM Hauts-De-France apres ordonnancement de la somme par I'ordonnateur
de I'UGECAM Hauts-De-France.

Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire et du sous-traitant payé directement. Le
taux de ces intéréts est égal au taux d'intérét de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne & son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de
calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé A courir, majoré de sept points.

£l Nantissement / Cession de créance
Le nantissement et la cession de créance sont régis par les articles R.2191-46 a

R.2191-62 du Code de la Commande Publique.

En vue du régime de nantissement, est désigné comme comptable assignataire
I'Agent Comptable de 'TUGECAM Hauts-De-France.
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5.4 - SOUS-TRAITANCE

En cas de demande de sous-traitance, il sera fait application des dispositions des
articles R2193-1 A R2193-14 du Code de la Commande Publique et de I'article 3.6 du
CCAG-TRAVAUX.

5.4.1 - Exécution de la sous-traitance

Le fitulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, &
condition d'avoir obtenu de la personne représentant le pouvoir adjudicateur
l'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement de
chaqgue contrat de sous-traitance.

En vue d'obtenir ceftte acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé a la
personne représentant le pouvoir adjudicateur ou lui adresse par letftre
recommandée avec demande d'avis de réceptfion une déclaration spéciale
mentionnant :

la nature des prestations dont la sous-tfraitance est prévue ;

le nom, la raison ou la dénomination sociale et lI'adresse du sous-traitant

Proposé ;

Le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant ;

Les conditions de paiement prévu par le projet de contfrat de sous-traitance

et le montant envisagé de chaque partie sous-traité sont précisés,

notamment la date d'établissement des prix et, le cas échéant, les modalités

de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions,
des primes, des pénalités ;

£l les capacités techniques, financiéres et professionnelles du sous-traitant.

L'acceptation du sous-tfraitant et I'agrément des conditions de paiement sont

constatés par la signature de I'acte spécial de sous-traitance.

I p

Le silence de la personne représentant le pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt
et un jours O compter de la réception des documents susmentionnés vaut
acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Toutefois, lorsque la demande de sous-traitance est présentée avec l'offre de
I'entreprise principale, la notification du marché emporte acceptation du sous-
traitant et agrément des conditions de paiement.

Lorsqu'un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de la
demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement dont le marché
a pu faire l'objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en
produisant soit I'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré soit une
attestation ou une main levée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de
créances.

Dans tous les cas, l'opérateur économique principal demeure entierement
responsable vis-a-vis du Pouvoir Adjudicateur des prestations sous-traitées.
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5.4.2 - Modalités de paiement direct

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au ftitulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de
réception ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé.

Le fitulaire dispose d'un délai de 15 jours d compter de la signature de I'accusé de
réception ou du récépissé de la demande de paiement adressée par le sous-
traitant, pour donner son accord ou nofifier son refus, d'une part, au sous-traitant,
d’'autre part, a la personne représentant le pouvoir adjudicateur.

Le sous-fraitant adresse également sa demande de paiement d la personne
représentant le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de I'accuse de
réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande.

La personne représentant le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire du
marché une copie des factures qui lui ont été transmises directement par le sous-
traitant.

La personne représentant le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-
traitant dans un délai de 30 jours O compter de I'accord, fotal ou partiel, du titulaire
du marché, sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours, si
pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus.

La personne représentant le pouvoir adjudicateur informe le titulaire du marché, des
paiements qu’elle effectue au sous-traitant.

ARTICLE 6 - DUREE ET DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

6.1 - DUREE ET DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Le présent marché prend effet & compter de sa date de notification.

Les différentes étapes de la prestation sont définies dans les CCTP.

Le délai d'exécution commence A courir d la date d'effet de nofification du
marché prescrivant au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui
incombant.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents entrepreneurs concernés, le
Pouvoir Adjudicateur, peut modifier le calendrier détaille d’exécution dans la limite
du délai global d'exécution du marché.

6.2 - PROLONGATION DU DELAI GLOBAL D'EXECUTION
Le délai global d’exécution peut étre prolongé dans les cas prévus aux articles 18.2.2
et 18.2.3 du CCAG-TRAVAUX par la noftification d'un ordre de service au fitulaire.

En effet, la prolongation du délai de réalisation de I'ensemble des travaux ou le
report du début des travaux peut étre justifié par :

£l un changement du montant des tfravaux ou une modification de limportance

de certaines natures d'ouvrages ;
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une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;

la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du
chantier ;

un ajournement de travaux décidé par le pouvoir adjudicateur;

un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires, y compris en ce qui
concerne les autorisations administratives liées a l'exécution du marché, qui
sont a la charge du maitre d'ouvrage, ou de travaux préalables qui font
l'objet d'un autre marché.

Conformément a [I'arficle 18.2.3 du CCAG-TRAVAUX, le délai d’exécution des

travaux sera prolongé automatiquement dans le cas d'intempéries au sens des
dispositions lIégislatives et réglementaires en vigueur.

I p

Seront comptés comme jours d'intempéries, les jours indemnisés au fitre du
chémage infempérie par la Caisse des Congés Payés du Batiment et des TP, justifiés
par les relevés de la station météorologique locale.

Ne seront pas prises en considération les journées ou I'arrét de chantier sera inférieur
d 2 heures dans la journée, ou si I'Entrepreneur avait pu conserver au moins 1/3 des
effectifs moyens présents sur le chantier & des activités secondaires.

Les arréts de travail inférieurs & 4 heures ne seront pris en considération que pour une
demi-journée.

L'effectif moyen sera déterminé en fonction de I'effectif présent sur le chantier au
cours de la semaine précédant I'arrét pour intempéries.

Chaque semaine, le Pouvoir Adjudicateur relevera les dates et nombre de journées
indemnisées au titre de la loi 46.2299 du 21.10.46, codifiée dans le Code du travail
aux artficles L 5424-6 et suivants et D 5424-17 et suivants.

En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG-TRAVAUX, toute
prolongation du délai global d'exécution devra faire I'objet d'un avenant.

6.3 - PENALITES - PRIMES D'AVANCE

% Retenues provisoires
Des retenues provisoires de retard fixées a 500 €HT par jour, seront appliquées par

rapport aux délais si des retards sont constatés aussi bien en ce qui concerne
I'avancement des tfravaux que la remise des études, plans de réservation, etc.

De méme, ces retenues provisoires seront appliquées en cas de retard sur le début
d’'intervention prévu au calendrier détaillé d'exécution.

Ces retenues provisoires pourront étre levées si la fin du délai d'exécution du lot
considéré, fixé au calendrier détaillé a été respectée.

s Prime d'avance
L'avance sur le calendrier détaillé d'exécution ou sur le délai global d'exécution ne

donnera droit & aucune prime.
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< Péndalités

Pénalités

Délai

Montant

Retard dans I'exécution des fravaux
(dérogation article 19.2.1 CCAG-
TRAVAUX)

En cas d’empéchement pour
intervenir dans le délai contractuel,
prévenir 48H avant

Par jour calendaire

1/1000¢ du montant du marché

Absences aux Rendez-vous et
réunions de chanfier

Par absence (ou
retard de plus de
30 min)

200€ HT

Retard dans la remise des situations
mensuelles, divers documents, et
décomptes définitifs (arficle 12.3.2
CCAG-TRAVAUX)

Par jour calendaire

Décomptes mensuels : 1/2000 entre
montant du décompte et le précédent
Divers documents : 1/10 000 du montant

du lot
Décomptes définitifs : 1/10 000 du montant
du décompte

Retard de remise de documents en
phase de préparation (article 29
CCAG-TRAVAUX)

Par jour calendaire

Documents d'exécution divers : 100 € HT
Documents d’exécution « définitifs » ; 500€
HT

Retard remise de décomptes (article
13.1 CCAG-TRAVAUX)

Par jour calendaire

Décompte mensuel : 200€ HT
Décompte final : 500€ HT

Retard dans la remise des documents
apres exécution

Par jour calendaire

500€/HT

Retard remise document d'assurance

Par jour calendaire

100€/HT

Retard dans la levée des réserves

Par jour calendaire
(délais précisés par
le proces-verbal)

1/2000¢ du montant du marché

Non-respect des dispositions relatives

a la Sécurité et a la protection de la Par infraction 300€/HT
santé des travailleurs
tilisation d téri tériel
Utilisation de matériaux ou matériels | 500€/HT

non agréés

Absence sur chantier

1 O00€/HT (pas prévenu de I'absence au
moins 1 jour avant)
1 O00€/HT (pas prévenu au maximum 2h
apres le départ du chantier)

Non-respect de la continuité de
service des installations existantes

300€/HT par infraction constatée

Non-conformité des controles
extérieurs

Une pénalité pour
chaqgue non-
conformité
constatée

% Plafonnement des péndalités
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Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le montant des pénalités est plafonné a
10% du montant HT du marché.

6.4 - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES
LIEUX

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, le titulaire devra avoir fini de procéder
au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'Enfrepreneur apres mise
en demeure sans préjudice d'application de la péndalité prévue a l'article 4.3 ci-
avant.

6.5 - DELAI ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES
EXECUTION

En cas de retard dans la remise des documents & fournir aprés exécution, une
retenue provisoire égale a 500 € HT sera opérée, dans les condifions stipulées &
l'article 19.3 du CCAG, sur les sommes dues a I'Entrepreneur. Cette retenue sera
libérée apres la remise complete de ces documents.

ARTICLE 7 - CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE

7.1 - RETENUE DE GARANTIE

7.1.1 - Pourcentage retenue de garantie

Conformément a l'article 2 de I'arrété du 19 juillet 2018 portant reglement sur les
marchés des organismes de sécurité sociale, il sera appliqué une retenue de
garantie de 5 % sur le montant de chaque reglement effectué a l'entreprise, sans
pour autant dépasser 5 % du montant initial du marché, modifié le cas échéant, du
montant des avenants.

7.1.2 - Caution personnelle et solidaire

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une "garantie &
premiere demande"”, ou si les deux parties en sont d'accord par une caution
personnelle et solidaire. Le montant de la garantie d premiére demande ou de la
caution personnelle et solidaire ne peut étre supérieur a celui de la garantie qu’elles
remplacent. Leur objet est identique a celui de la retenue de garantie qu’elles
remplacent.

7.1.3 - Organisme apportant sa garantie

L'organisme apportant sa garantie doit éfre choisi parmi les fiers agréés par le
ministre chargé de I'économie ou par le comité des etablissements de crédit et des
enfreprises d'investissement mentionné & I'arficle L 612-1 du Code monétaire et
financier. Lorsque cet organisme est étranger, il doit étre choisi parmi les tiers agréés
dans son pays d'origine.

CCAP - Mise en sécurité incendie du b&timent hébergement & I'ESRP & ESPO

GROUPE HATS-DE-FRANCE

e {UGECAM
et 2025-28 Page 19 sur 31



7.1.4 - Acceptation ou non de I’organisme apportant leur garantie
La personne représentant le pouvoir adjudicateur conserve la liberté d'accepter ou
non les organismes apportant leur garantie.

7.1.5 - Délai demande de garantie

La garantie ou la caution doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a
laguelle le fitulaire remet sa premiere demande d'acompte. En cas d’'avenant, elle
doit étre complétée dans les mémes conditions.

7.1.6 - Autre délai demande de garantie
Si la garantie ou la caution n'est pas constituée ou complétée dans le délai indiqué,
la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

7.1.7 - Substitution de la garantie

Le fitulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de
substituer une garantie & premiere demande ou, si la personne représentant le
pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire & la
retenue de garantie.

7.1.8 - Conditions remboursement de la garantie

La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur
caution ou leur garantie a premiere demande sont libérées au plus tard un mois
apres I'expiration du délai de garantie.

Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant
accordé leur caution ou leur garantie a premiere demande pendant le délai de
garantie et si elles n'ont pas été levées avant I'expiration de ce délai, les
établissements seront libérés de leurs engagements un mois au plus tard apres la
date de leur levée.

7.2 - AVANCE ET ACOMPTES

7.2.1 - AVANCE

Sauf renonciation exprimée du titulaire a I'acte d’engagement, une avance peut
étre accordée au titulaire conformément aux dispositions des articles R2191-3 &
R2191-12 du Code de la Commande Publique.

L'avance permet de verser une partie du montant d'un marché au titulaire avant
tout commencement d’exécution de ses prestations. Elle déroge ¢ la regle du
service fait.

Le fitulaire du marché peut faire la demande d'une avance dans le cas ou le
montant initial du marché est supérieur & 50.000 € H.T et dans la mesure ou le délai
d’'exécution des prestations dépasse trois mois

Le montant de I'avance est égal a 20 % du montant du marché.
Le montant de I'avance ne peut étre ni révisé ni actualisé.
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Une avance peut étre versee, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le
montant des travaux dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé au Code de
la Commande Publique.

7.2.2 - ACOMPTES

Conformément & I'article L. 2191-4 du Code de la Commande Publique, le
reglement des acomptes sont versés pour des prestations réalisées en cours
d'exécution du marché : I'acompte rémunere un service fait. La périodicité de
versement des acomptes est de 3 mois maximum ; dans certains cas, elle peut étre
ramenée a un mois.

Le montant des acomptes correspond a la valeur des prestations auxquelles ils se
rapportent.

ARTICLE 8 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

8.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Il est rappelé a ce sujet que, sauf dans le cas ou le Pouvoir Adjudicateur aurait
accepté, lors de I'appel d'offres, des matériaux ou produits différents de ceux dont la
référence figure au CCITP, ce sont les matériaux ou produits prévus au CCTP qui
doivent obligatoirement étre mis en ceuvre.

8.2 - CARACTERISTIQUES - QUALITES - VERIFICATIONS -ESSAIS ET EPREUVES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP définit les compléments et dérogations & apporter aux dispositions du
CCAG et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux,
produits et composants a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

ARTICLE 9 - CLAUSE DEVELOPPEMENT DURABLE
L'UGECAM Hauts-de-France et ses établissements, sont engagés dans une
démarche éco-responsable.

A ce fitre, le titulaire pressenti dans le cadre de ce marché, est invité a présenter un
dossier complet sur les actions qu'il a lui-méme engagées dans le domaine du
développement durable.

Aprés la nofification du marché, la charte de développement durable mise en
place par 'UGECAM Hauts-de-France sera proposée a la signature du titulaire.
Celle-ci s'inscrit dans la démarche de développement durable du groupe UGECAM
Hauts de France.
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En signant notre charte de partenariat, le titulaire s'engagera & s'impliquer avec
I'UGECAM Hauts-de-France dans cette démarche et s’engagera a respecter les
objectifs prioritaires internes en établissement suivants:

1 Réduire les consommations d’énergie,
Intégrer le bien-étre au travail,

Réduire les impacts environnementaux,
Privilégier les circuits courts.

v

I )

Ainsi, le soumissionnaire devra veiller :

A diminuer les nuisances sonores du chantier (chantier sur site occupé),

A respecter le plan de circulation mise en place dans I'établissement
(véhicules et piétons),

A respecter I'environnement (le chantier devra étre propre et dégagé
chaque jour),

A utiliser des matériaux respectueux de I'environnement efc...

I p

s

"’rk

Lors de I'exécution du présent marchée, il est également fortement recommandé a
I'entreprise ou au groupement d'entreprise titulaire d'avoir une démarche
écoresponsable en :

£l Dématérialisant I'envoi des documents inhérents d I'exécution du marché et
en limitant au maximum les impressions papier.

Favorisant pour ses déplacements, le plus possible les modes de transports
respectueux de I'environnement (transports en communs, vélo, covoiturage,
utilisation de véhicules a faible émission de CO2 ou électriques...etc.).

Limitant la production de déchets, notamment en ce qui concerne les
emballages

Favorisant le recyclage dés que possible, et particulierement pour le matériel
électronique en fin de vie.

Favorisant foute démarche & caractere social et solidaire.

v

I

I

I

I

De plus, I'UGECAM Hauts-de-France integre un certain nombre de préconisations
issues de la politique de gestion des déchets mise en place par la Fédération
Francaise du B&timent (FFB) dans les conditions d''exécution de ses marchés publics
telles que :

£l Les mentions « déchets » dans les devis,
Depuis le Terjuillet 2021, il est obligatoire de faire figurer dans tous les devis de tfravaux

des mentions liées a la gestion et aux moddalités d’enlevements des déchets générés
par les travaux projetés.

Le diagnostic des produits, matériaux, déchets avant tous travaux ou réhabilitation
significative,

Depuis le Terjuillet 2021, le maitre d'ouvrage a I'obligation de réaliser un diagnostic
produits, matériaux, déchets avant fous fravaux de démolition (portant sur une
surface cumulée de plancher supérieure d 1000m?2) ou de réhabilitation significative
(dont le coUt total prévisionnel des travaux est supérieur a 25% de la valeur vénale
des batiments).

£l La gestion et le tri des déchets sur le chantier,
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D'apres le code de I'environnement tout producteur ou détenteur de déchets est
responsable de la gestion de ses déchets jusqu’a leur élimination ou valorisation
finale, méme lorsque le déechet est transféré a des fins de traitement a un fiers.

Le choix des filieres de collecte et de traitement des déchets de chantier,

La FFB (Fédération Francaise du Batiment) met a disposition des entreprises un outil
de recherche des points d'apport et des solutions dans toute la France dédié aux
déchets de chantier.

Conformément & la réglementation et afin d’encourager I'économie circulaire, les
modes de traitement des déchets sont a privilégier suivant I'ordre établi ci-dessous :

Prévention ou réduction a la source - le réemploi — le recyclage - remblais de
carriere et compostage - I'incinération — I'enfouissement.

=

£l La tracabilité des déchets de chantier.
L'entreprise doit assurer la tracabilité des déchets de chantier gréce aux bordereaux

de dépdbts des déchets inertes et non dangereux et les bordereaux de suivi de
déchets dangereux.

ARTICLE 10 - MODIFICATION DU MARCHE
Le présent marché peut faire I'objet d'une modification en vertu des dispositions du
Code de la Commande Publique (articles R2194-1 a R2194-9).

ARTICLE 11 - CLAUSE RGPD

Les parties se conforment au réglement général sur la protection des données
(RGPD- reglement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016) et de toutes les regles applicables aux données personnelles en France. Elles
collaborent de bonne foi a cette fin, dans le cadre de I'exécution du présent
marché public.

ARTICLE 12 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

12.1 - PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX
12.1.1 - Période de préparation

Il est fixé une période de préparation de é semaines. Cette période de préparation
commence A courir & compter de la notification du marché.

12.1.2 - Opérations évoquées en période de préparation
Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations
énoncées ci-apres, a la diligence respective des parties contractantes.

Par les soins du représentant du Pouvoir Adjudicateur en licison avec les entreprises :

=

£l La mise au point du calendrier détaillé d'exécution, étant entendu que celui-
ci devra étre remis & la personne représentant le pouvoir adjudicateur, signé
par I'entrepreneur 10 jours au moins avant la fin de la période de préparation.
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Ce calendrier sera présenté sous la forme d'un « calendrier & barres » avec
une ligne par lot ;

La fixation des dates de remise des études techniques ;

L'organisation du chantier.

e N

Par les soins des entreprises, en liaison avec le Pouvoir Adjudicateur :

Projet des installations de chantier ;

Etablissement et présentation de plans, notes de calculs et études de détail a
la charge des entreprises, nécessaires pour le début des tfravaux ;
Etablissement du ou des plans de réservations ;

Transmission du plan particulier de coordination en matiere de sécurité et de
santé au coordonnateur SPS dans les 30 jours  compter du début de la
période de préparation.

e N

I I

12.2 - ORGANISATION - SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS
Le titulaire est chargé, sous la direction du représentant du Pouvoir Adjudicateur, de
I'organisation du chantier et de la coordination des travaux.

Le fitulaire est également chargé de la gestion des dépenses communes et de la
fourniture, mise en service et entretien des dispositifs de sécurité jusqu'a la fin des
fravaux.

12.2.1 - Sécurité et hygiéne
Les mesures particulieres ci-apres concernant la sécurité et I'hygiene sont prises par
le fitulaire.

Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, |a situation sur le plan des
locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte
par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ;
ces dates doivent étre telles que les conditions d’'hébergement et d’hygiene sur le
chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en
nombre et en qualité a celles des reglements et des conventions collectives en
vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier
dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

12.2.2 - Garde du chantier en cas de défaillance d’un Entrepreneur

Le ftitulaire principal doit assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et
installations réalisées par I'Entrepreneur défaillant et ce jusqu'a désignation d'un
nouvel Entrepreneur.
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Dans la mesure ou la résiliation du marché entraine I'arrét du chantier, les frais de
garde évoqués ci-dessus sont provisoirement réglés par la personne représentant le
pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 13 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

13.1 - ESSAIS ET CONTROLES

Les essais et contréles des matériaux et produits seront effectués dans les conditions
définies a l'article 24 du CCAG par les bureaux de contrdle désignés par le Pouvoir
Adjudicateur.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG, les essais et contrbles supplémentaires
effectués a la demande de la personne représentant le pouvoir adjudicateur seront
supportés par I'Entrepreneur si les résultats de ces essais ou conftrdles lui sont
défavorables.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises devront effectuer au minimum, avant réception des
travaux, les essais et vérifications figurant sur les attestations et fiches d’'essais de
fonctionnement de I'AQC.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des proces-
verbaux établis suivant les modeles figurant dans le document technique n° 2
d’octobre 1998 (voir Moniteur du 6 novembre 1998), qui devront étre envoyés pour
examen au Bureau de contréle en deux exemplaires. Ce dernier adressera a la
personne représentant le pouvoir adjudicateur, avant la réception des travaux, un
rapport explicitant les avis portés sur les proces-verbaux mentionnés ci-dessus.

13.2- RECEPTION
Par dérogation a I'article 42 du CCAG, la réception ne sera prononcée qu'a I'entier
achéevement des travaux du marché.

Dées lI'achévement de I'ensemble des travaux, I'entreprise en avisera par écrit la
personne représentant le pouvoir adjudicateur.

En application de l'article 41.1 du CCAG, le Pouvoir Adjudicateur procédera, dans
les 20 jours G compter de la réception de I'avis mentionné ci-avant, et en présence
de I'Entrepreneur, aux opérations préalables d la réception et en dressera le procés-
verbal.

En application de I'article 41.2 du CCAG, le Pouvoir Adjudicateur, dans un délai de 5
jours suivant la date du proces-verbal ci-dessus mentionné, fera connaditre ¢
I'Entrepreneur s'il a ou non proposé 4 la personne représentant le pouvoir
adjudicateur de prononcer la réception des travaux et, dans I'affirmative, la date
d'achevement des travaux gu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a
proposé d'assortir la réception.
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En application de l'article 41.3 du CCAG, la personne représentant le pouvoir
adjudicateur, nofifiera a I'Entrepreneur, dans les 45 jours suivant la date du proces-
verbal mentionné ci-dessus, si la réception est prononcée ou si elle est prononcée
avec réserve ou si elle est ajournée.

Si la réception est prononcée ou réputée comme telle, elle prend effet a la date
fixée pour 'achévement des travaux.

En application de l'article 41.6 du CCAG, lorsque la réception a été prononcée
avec réserve, I'Enfrepreneur doit remédier aux imperfections et malfacons
correspondantes dans le délai fixé par la personne représentant le pouvoir
adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, 3 mois avant I'expiration du délai de
garantie défini en 9.4.1 ci-apres.

Au cas ou ces travaux n'auraient pas été réalisés dans le délai prescrit ou si certaines
prestations ne sont pas entierement conformes aux spécifications du marché, la
personne représentant le pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter aux frais et
risques de I'Entrepreneur.

13.3 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

En application de l'article 40 du CCAG, I'Enfrepreneur est tenu de remettre a la
personne représentant le pouvoir adjudicateur avant la réception, en 3 exemplaires
dont un dématérialisé, les notfices de fonctionnement et d'entretien, établies
conformément aux prescriptions et recommandations des normes francaises en
vigueur.

De méme, I'Entrepreneur est tenu de remettre a la personne représentant le pouvoir
adjudicateur, dans les 2 mois suivant la réception, les plans et les autres documents
conformes a I'exécution.

13.4 - DELAIS DE GARANTIE
Conformément & I'article 44.1 du CCAG, le délai de garantie du lot est fixé a 1 an a
compter de la date d'effet de la réception.

Durant le délai de garantie, le fitulaire est tenu & "l'obligation de parfait
achevement”.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

£l remédier a ses frais O tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et
qui se produircient durant le délai de garantie, de telle sorte que I'ouvrage
soit conforme & I'état ou il se trouvait lors de la réception ou aprées reprises des
imperfections constatées ;

Bl exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

13.5 - ASSURANCES

Par dérogation des dispositions de I'article 8.2 du CCAG, le titulaire ainsi que chaque
sous-traitant doit justifier, lors de I'envoi de son offre ou avant la nofification qu'il est
titulaire :
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d'une assurance garantissant les fiers en cas d'accidents ou de dommages
causés par I'exécution des travaux ;

d'une assurance couvrant les responsabilités résultant les principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792.2 et 2270 du Code civil au moyen d'une
attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

Il est précisé que, pendant la durée des travaux, le titulaire est tenu responsable des

détournements et dégradations de tous ordres occasionnés a ses ouvrages et
matériaux approvisionnés. Sa responsabilité demeure engagée jusqu'a la réception
de ses travaux. A cet effet, il devra contracter une assurance contre le vol, lincendie
et les dégats des eaux, garantissant - aussi bien pour le compte du Pouvoir
Adjudicateur que pour le sien - les ouvrages et matériaux approvisionnés, sans
aucune franchise.

d
%]

ARTICLE 14 - RESILIATION DU MARCHE
Le présent marché pourra étre réalisé en application des dispositions des articles 49
a 54 du CCAG - Travaux.

Aprés signature du marché, l'inexactitude des documents et renseignements
mentionnés aux articles R2142-5 & R2143-15 du Code de la Commande Publique ou
le refus de produire les pieces prévues aux artficles R1263-12,D08222-50u D8222-7 ou
D8254-2 & D8254-5 du Code du Travail, conformément aux dispositions de I'article
R2144-1 O R2144-7 du Code de la Commande publique, peuvent entrainer la
résiliation du marché aux torts exclusifs du fitulaire apres mise en demeure restée
sans effet.

Lorsqu'’il est constaté que le fitulaire, postérieurement a la noftification du marché, a
contrevenu a la législation ou a la réglementation du travail, le marché est résilié
sans mise en demeure préalable

ARTICLE 15 - REGLEMENT DES LITIGES

Pour le reglement des litiges, il sera fait application de I'article 15 de I'arrété du 19
juillet 2018 portant réglementation des marchés des organismes de sécurité sociale.

La juridiction compétente est :
Tribunal Judiciaire de Lille
13 Avenue du Peuple Belge
BP 729
59034 LILLE CEDEX
Tél. : 032078 33 33
Fax : 03 20 78 50 09
Mail : accueil-lille@justice.fr

ARTICLE 16 - TRAVAUX ULTERIEURS - SIMILAIRES A CEUX DU MARCHE

Des marchés de travaux qui ont pour objet la réalisation de travaux similaires & ceux
du marché exécuté par l'entrepreneur pourront lui étre confiés en faisant
application de la procédure négociée sans mise en concurrence prévue a l'article

R2122-7 du Code de la Commande Publique.
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ARTICLE 17 — PIECES A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU MARCHE :

Les enfrepreneurs devront produire tous les é mois a la nofification du marché

jusqu'a son terme :
£l Une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de 6

mois.

£l L'un des documents suivants lorsque I'immatriculation du titulaire au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou
lorsqu’il s’agit d'une profession réglementée :

o Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des
meétiers, ou ;

o Un devis, un document publicitaire ou une correspondance
professionnelle, & condition qu'y soient mentionné le nom ou la
dénominatfion sociale, l'adresse complete et le  numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers ou & une liste ou d un tableau d'un ordre
professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par I'autorité
compétente, ou ;

o Unréceépissé du déepdt de déclaration aupres d'un centre de formalités
des enftreprises pour les personnes physiques ou morales en cours
d’inscription ;

£l Une attestation sur I'nonneur, datée du jour de son établissement, indiquant
que le travail est réalisé par les salariés employés régulierement.
Le marché de maitrise d’oeuvre sera résilié aux torts du titulaire si ce dernier refuse de

produire les documents listés ci avant, aprés mise en demeure restée infructueuse.
La résiliation ne donnera lieu d aucune indemnité.

Responsabilité générale des titulaires.

Dans le cadre de son activité, objet du présent marché, les fitulaires attestent de leur
couverture par la souscription d'une police d'assurance garantissant les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible d'étre engagée
pour les dommages matériels et corporels, hors ceux provoqués aux matériels objet
d'un bon de commande, couverts par une assurance spécifigue mentionnée ci-
dessous.

Il s’engage, sur toute demande faite par I'organisme par lettre recommandée avec
avis de réception postal, ou en cas de modification des conditions de sa police
d'assurance, d communiquer une attestation de souscription de la police en cours
de validité.

A défaut de production dans un délai de quinze jours ouvrés (compté a partir de la
réception de la demande), le marché pourra étre résilié.

A cet effet, 'TUGECAM Hauts de France met & votre disposition la plateforme en
ligne afin de sécuriser et simplifier vos démarches administratives obligatoires : e-
Attestations.com

L'utilisation d’e-Attestations.com est gratuite et vous permettra d'y déposer
régulierement, et en toute sécurité, les attestations et documents demandés par
I'acheteur durant I'exécution de vos marchés.
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Si vous rencontrez le moindre probleme dans le dépdt des documents sur la
plateforme, nous vous invitons a contacter directement le service support en ligne e-
Attestations.com (aides et tutoriels).

https://www.e-attestations.com
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https://www.e-attestations.com/

ARTICLE 18 — DEVELOPPEMENT DURABLE
Les candidats fourniront un mémoire RSE, en joignant les justificatifs.

A l'issue de la notification, le candidat retenu se verra soumettre pour accord et
signature la Charte de partenariat Développement Durable de 'UGECAM Hauts-
de-France, cette démarche s'integre dans le partenariat que I'UGECAM Hauts-de-
France veut initier avec ses différents fournisseurs et prestataires.

Dans le cadre du déploiement de sa Stratégie Régionale d’'Achats Responsables,
I'UGECAM Hauts-de-France s'engage sur 3 objectifs en 2025.

"' GROUPE HAUTS-DE-FRANCE @ R
2IUGECAM ANNEE 2025 %

par 'Assurance Maladie

STRATEGIE REGIONALE D'ACHATS RESPONSABLES DE L'UGECAM HAUTS-

La stratégie et le processus achat sont des vecteurs important pour développer la RSO. Le référentiel RSO de I'Assurance Maladie détermine 5 grands
axes dont les axes n°3 - Réduire notre impact environnemental et n°4 - Intégrer les enjeux RSO dans la Stratégie et le processus d'Achat.
L'UGECAM Hauts-de-France prend 3 engagements pour cette année 2025 :

ENGAGEMENT (NJ°14 ENGAGEMENT{ N °2 ENGAGEMENTEN®S
2025 2025 2025

Renforcer le déplojement de la Poursuivre I'allotissement en Gérer les ressources

Stratégie Régionale de Gestion faveur des ESAT / EA naturelles de fagon durable
de Flotte Auto

Issu de I'enjeu n°3 de 'axe 3: Issu de I'enjeu n°2 de I'axe 4: Issu de renjeu m'm 3

“g “Contribuer par 'achat & l'nsertion 4 ; : Coade.
S eng‘%%zirt:réz?’;grer.de i des personnes éloignées de I'emploi promouvoir une gestion dut

ou en situation de handicap” fessources

La présente consultation s'inscrit dans ces objectifs.

En complément au mémoire technique RSE, les candidats devront mettre en valeur
les qualités de leurs offres, qui permettront d’accompagner 'UGECAM Hauts-de-
France vers I'accomplissement de ses enjeux.

CCAP - Mise en sécurité incendie du batiment hébergement & I'ESRP & ESPO

GROUPE HATS-DE-FRANCE
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UGECAM
Soigner, rééduquer, réinsérer : la santé sans préjugés 2025-28 que 30 SUr 3.|

’V



ARTICLE 19 - VISITE SUR SITE

La visite sur site est obligatoire, conformément aux prescriptions d’organisation

indiquées dans le reglement de consultation.

ARTICLE 20 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le titulaire reste soumis au cahier des clauses administratives générales applicables
aux marchés approuvé par arrété du 30 mars 2021 hormis les dérogations du présent

CCAP rappelées ci-apres :

Article 3 Article 4
Article 4.3.7 Article 12.1.4
Article 5.3 Article 19.2.1
Arficle 12.1 Arficle 38
Article 12.2 Article 42
Article 12.5 Article 8.2

Fait a Lille, 11/09/2025

Le Pouvoir Adjudicateur
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