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Mise en sécurité incendie du batiment hébergement de TESRP-ESPO « Centre Lillois »
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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

L’entreprise doit prendre connaissance du lot 00 : Prescriptions communes

1.1. Limite de prestations

Dans le cadre du chiffrage et de la réalisation des travaux, I'entreprise doit prendre en compte les
limites de prestations décrites dans les lots techniques, afin de prendre en compte les éléments
nécessaires

L’entreprise doit également prendre connaissance du PGC joint au dossier, et tenir compte des
demandes spécifiques du CSPS

1.1.1. Stationnement de chantier :

Il appartient a chaque intervenant de prendre en charge le stationnement de ses véhicules sur le
domaine public.

1.1.2. Salissures du domaine public :

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours étre
maintenues en parfait état de propreté.
En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

1.1.3. Compte prorata :
Sans Objet.

1.1.4. Connaissance des lieux et visite du site :

L’entrepreneur est réputé, par le fait de sa soumission au dossier avoir pris connaissance de la nature
et de 'emplacement des travaux.

Une visite sur site est obligatoire avant I'établissement de [l'offre afin de permettre au
soumissionnaire de proposer une prestation adaptée. Elle permet la mise en adéquation des
prestations proposées avec le besoin exprimé dans le cahier des charges.

Toutes les difficultés et sujétions que le titulaire est susceptible de rencontrer pendant I'exécution des
travaux, sont réputées étre connues de lui. Ce dernier ne sera pas admis a formuler de réclamations
sur ces points.

1.1.5. Site occupé :

Les travaux sont localisés dans un site existant occupé par le groupe UGECAM jouxtant la
zone du projet, le RDC et le 1 er étage du batiment concerné par les travaux restera en fonction
durant les travaux (restaurant, foyer).

Il appartient a I’entreprise de veiller aux délimitations de sa zone chantier en respectant les
prescriptions du coordonnateur de sécurité et les autres corps d’état intervenant.

Un planning de travaux sera mis en place en phase de préparation de chantier.

1.1.6. Installation de chantier :

L’entreprise du lot 02 devra mettre en place une base vie autonome adaptée a la nature
spécifique de son intervention.
Cette base vie comprendra notamment :
e Un espace de vestiaires, sanitaires et réfectoire pour le personnel intervenant
e Les équipements nécessaires pour assurer la décontamination, le stockage
temporaire et '’évacuation sécurisée des matériaux contenant de 'amiante (si
applicable)
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e Le raccordement aux réseaux provisoires (eau, €électricité, assainissement), a partir du
batiment existant
L’entreprise veillera au respect strict des dispositions réglementaires en vigueur relatives au
traitement de 'amiante (confinement, balisage, mise en dépression, contréles d’air, etc.).
Elle assurera également la propreté et la sécurisation de sa zone de travail durant toute la
durée de son intervention.

1.2. Objectif des travaux

Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation de
la mise en sécurité incendie du batiment hébergement de TESRP-ESPO « Centre Lillois ».

1.3. Normes et réglements

L’entreprise ayant pris connaissance de I'ensemble des installations existantes ne pourra émettre de
réserves qui puissent nuire a une parfaite et compléte exécution des travaux. Dans le cas ou certains
travaux ne feraient pas, sur descriptif, ou sur plans, I'objet d'une description compléte, I'entrepreneur
soumissionnaire serait tenu de réclamer au Maitre d'CEuvre les précisions complémentaires avant le
dépdbt de sa soumission.

Les ouvrages seront exécutés en application des normes, réglements, spécifications, textes, etc, sauf
dispositions contraires portées au présent CCTP.

L’entrepreneur responsable du lot reconnait sa connaissance des réglements en vigueur, y compris
de ceux non énuméres.

Compte tenu de cette disposition, il devra exécuter ses travaux complétement et dans tous les détails,
suivre les régles de I'Art conformément aux réglements généraux et régles techniques de mise en
ceuvre, définis dans I'ensemble des Documents Techniques Unifiés (DTU), des normes frangaises NF
et régles techniques officielles d'application.

Il est expressément spécifié que les propositions forfaitaires ayant une valeur absolue, seules les
modifications (augmentation ou suppression de travail) ordonnées par ordre de service, pourront
éventuellement donner lieu a un réglement en plus ou en moins, suivant modalités du CCAP.

L'entrepreneur devra également se conformer aux avis, a la modalité de méthodologie d’intervention,
a l'inspection commune si besoin et décisions :
- du Coordonnateur de sécurité
BTP CONSULTANTS
7 Rue Christophe Colomb
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Tel : 0328 07 28 10

Et ce, sans supplément de prix.
A défaut de normes, les travaux seront soumis aux régles professionnelles.

L'entrepreneur consulté est censé étre un homme de I'Art connaissant parfaitement les normes et
décrets en vigueur, applicables aux ouvrages de la présente opération, publiés le jour de la signature
du marché. Il s'engage en outre a les respecter.

Il sera tenu pour responsable de toutes les infractions qui pourraient étre commises.

Il sera également tenu pour responsable de tous les incidents que I'exécution du projet ou le fait de
ses agents ouvriers ou éventuellement sous-traitants pourraient causer aux personnes quelles
qu'elles soient se trouvant sur le chantier ou a proximité ainsi que les dommages.
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1.4. Constat des lieux et des constructions environnantes :

Les travaux sont localisés dans un site existant occupé par le groupe UGECAM. Il appartient a
I'entreprise de veiller aux délimitations de sa zone chantier en respectant les prescriptions du
coordonnateur de sécurité et les autres lots intervenant.

L’entrepreneur du présent lot 02 DESAMIANTAGE DEPOSE sera tenu de faire établir, par_huissier,
pendant la période de préparation du chantier, un état des lieux avec un_constat écrit et
photographique des parties de I'édifice concernées par les travaux de dépose.

Ce constat sera établi en présence du maitre d’ouvrage.

Un exemplaire sera remis au maitre d'ouvrage et au maitre d’ceuvre.

L’entreprise devra vérifier le périmétre des zones faisant I'objet du constat qui devra englober la
totalité des zones travaux en intérieur et en extérieur (base vie/parvis)

1.5. Travaux relatifs a I’'amiante et au plomb

La recherche de I'amiante et du plomb a été menée a la demande du Maitre d’'ouvrage dans le cadre
du contexte réglementaire suivant : Rapports de diagnostic de repérage avant travaux pour amiante
et plomb établis par SOCOTEC joints a la présente consultation :

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de
travaux dans un immeuble bati avec caractérisation des enrobés de voiries (amiante et/ou HAP)
référence : 2406CHNLI — BI11830000000685, rédigé le 11 juin 2025 : Il a été repéré des matériaux
et produits contenant de I'amiante.

Il s'agit de : Joint de mastic de vitrage et joint d’étanchéité entre menuiserie et structure ainsi qu’entre
élément (se référer au rapport joint).

Aucun prélévement ne présente une teneur en HAP supérieure a 50 mg/Kg de HAP.

Les travaux de retrait d’amiante décrits dans le présent lot relevent de la sous-section 3 (article
R.4412-94 du Code du travail). L'entreprise devra étre titulaire d’'une certification SS3 en cours de
validité délivrée par un organisme accrédité (type Qualibat 1552), pour 'année de réalisation.

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati référence 2406 CHNLI
— BI11830000000685, rédigé le 11 juin 2025 : Le constat des risques d'exposition au plomb n'a
pas révélé la présence de revétements contenant du plomb.

1.6. Prestations implicitement comprises

Les travaux faisant I'objet du présent marché comprennent, outre les ouvrages énumérés dans le
chapitre précédent :

— Les installations de chantier propre a ce lot,

— La mise en ceuvre des dispositifs de sécurité préalablement a tous travaux pour assurer la
sécurité des compagnons, la sécurité du voisinage et la sauvegarde des biens publics
(Barriéres, cléture, platelage, cloisons provisoires, étaiements, signalisation, etc..). Un
plan de sécurité sera établi par la présente entreprise, présenté au coordonnateur SPS,

— Liaison avec les services techniques du groupe UGECAM pour vérifier que toutes les
mesures ont été prises en vue de supprimer le danger représenté par les branchements
existants,

— La protection des ouvrages existants a conserver,

— Le nettoyage général et régulier de l'intérieur des locaux concernés ainsi que des parties
de terrains extérieurs (y compris les accés nécessaires au chantier), enlévement des
craons et le transport de tous les gravats a la décharge publique, en prenant en compte le
tri et les précautions relatives a la nature de certains matériaux (a préciser selon
diagnostic a compléter).
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— La présente entreprise aura a sa charge tous les travaux d'étaiement et de protection
nécessaires par son intervention et notamment, en voirie : balisage, protection et
signalisation.

— L’entreprise devra établir un plan de retrait amiante (PdR) conformément aux articles
R.4412-133 a R.4412-137 du Code du travail. Ce PdR sera validé par le CSPS et
transmis a I'lnspection du travail et a la CARSAT au moins 30 jours avant le démarrage
du chantier

— L’entreprise aura a sa charge la fermeture provisoire étanche a I'eau et a l'air suite a la
dépose des ensembles menuisés.

1.7. Diagnostic et mode d’établissement du forfait

L'entrepreneur ne pourra demander de supplément de prix pour toutes dispositions a prendre ou
nécessaires a la réalisation de ses prestations.

Il est entendu que toute augmentation des dites spécifications qui serait reconnue ultérieurement
comme nécessaire pour obtenir un achévement des travaux, ne pourra donner lieu a aucun
supplément de prix.

Aprés délivrance de I'Ordre de Service lui prescrivant I'exécution de travaux, lI'entrepreneur devra
participer a I'élaboration du planning en indiquant ses délais d'études, de préparation, d'exécution.

De fagon générale, il est rappelé que les quantités sont établies par I'entreprise sur la base d’'une
DPGF fourni par la Maitrise d’ceuvre. L'offre établie sur cette base devient forfaitaire, et I'entreprise
s’engage a réaliser tous les ouvrages relevant de sa compétence et définis par le projet (CCTP et
plans), sans pouvoir porter réclamation consécutive a la mise en ceuvre de quantités supérieures et a
des sujétions supplémentaires.

1.8. Gestion des déchets :

En préalable et avant le démarrage des travaux, I'Entreprise du présent lot devra établir un plan de
gestion pour I'élimination de ses déchets.

Sur la base d’un inventaire rigoureux de ses déchets, I'Entreprise précisera :

- les modalités d’évacuation mises en ceuvre,

- les procédures de recyclage,

- les modalités de destruction, et surtout : la liste et des décharges et filiéres de récupération
sollicitées.

La transmission de ce document subordonne la possibilité de démarrer les travaux par I'Entreprise et
servira de base au contrble de la gestion de la démolition et du respect des engagements contractuels
associés a cette opération.

Les bennes devront étre refermées avec des filets pour éviter 'envol des déchets. Les abords devront
étre propres...

Suivant la norme P 03 001 de décembre 2000 I'enlévement et le transport des déchets est a la charge
de l'entreprise

MATERIAUX INERTES
- Les terres non polluées
- Les bétons

- Les briques

- Les tuiles et ardoises

- Platre

- Carrelage faience

DECHETS D M A (déchets ménagers et assimilés)

- Bois
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- Plastique

- polystyréne

- Métaux

- Laine de verre et de roche
- Les chutes de revétement

DECHETS DIT DANGEREUX
- Amiante

- Résidus de colle

- Les résidus de peinture

1.9. Moyen d’acceés :

L’entreprise devra mettre en ceuvre les nacelles élévatrices nécessaires a la réalisation des travaux
en hauteur.

Les nacelles utilisées devront étre conformes a la norme NF EN 280, faire I'objet d’'un contréle
réglementaire périodique, étre adaptées aux conditions du site et en adéquation avec les besoins du
chantier.

Les opérateurs devront étre titulaires du CACES R486, catégorie appropriée au type de nacelle
utilisé.

Les nacelles devront permettre un accés sécurisé aux zones de travail, sans recours a des
échafaudages.

Sous réserve de validation par le coordonnateur SPS et d’'une mention explicite dans le PGC,
'entreprise pourra également intervenir depuis I'intérieur du batiment, si cette solution présente un
meilleur niveau de sécurité ou de faisabilité technique.

Le choix du type de nacelle (articulée, télescopique, automotrice, etc.) ou l'intervention par l'intérieur
sera effectué par I'entreprise et validé, le cas échéant, par le coordonnateur SPS.

Une note méthodologique précisant les moyens d’acceés retenus, leur justification, les contraintes
associées, ainsi que les mesures de sécurité prévues, devra étre transmise au maitre d’ouvrage et au
coordonnateur SPS avant le démarrage des travaux. Cette note fera partie intégrante du Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

2.1. Diagnostics — amiante

Un diagnostic avant démolition de recherche de matériaux contenant de I'amiante est fourni a
'entreprise par le Maitre d’Ouvrage dans le cadre de la consultation.

2.2. Présence de matériaux contenant de I’amiante

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de
I’amiante aprés analyse d’échantillon en laboratoire

Sans autre observation de sa part, il sera considéré que I'entreprise a regu un document complet et en

couleur, parfaitement lisible et exploitable. Il sera également considéré que cette derniére n’a pas de
remarque sur le fond et la forme du document.

2.3. Rappel succinct de la reglementation

Il ne s'agit pas la de présenter une liste exhaustive des textes en vigueur, mais d'en rappeler
simplement les principaux.

Mesures particuliéres d'hygiéne applicables dans les établissements ou le personnel est exposé a
I'action des poussiéres d'amiante

Le décret N° 96-98 du 7 Février 1996 N° 2001-840 du 13 Septembre 2001et N°2012-639 du 4 mai
2012 fixent la concentration moyenne en fibres d'amiante de I'atmosphére inhalée par un travailleur, a
ne pas dépasser :
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e 0,10 f/cm3 sur 8 heures de travail lorsque la chrysolite est la seule variété d'amiante
utilisée
e 0,10 f/lem3 sur 1 heure de travail dans la situation ou plusieurs variétés d'amiantes

sont présentes
Rendent obligatoire la mise a disposition d'équipements de protection individuelle lorsque le personnel
est exposé a l'inhalation de poussiéres d'amiante a I'état libre

Déterminent la procédure de contréle de I'atmosphére des lieux de travail et rend obligatoire la
communication des résultats au médecin du travail et au comité d'hygiéne et sécurité

Rendent obligatoire le suivi médical du salarié et en définit les modalités.

Enlévement de 'amiante

Les décrets 96-98 et 2001-840 définissent les procédures et régles de travail a mettre en ceuvre pour
procéder au déflocage, au retrait et a I'élimination de I'amiante ou de matériaux friables contenant de
I'amiante dans des batiments, sur des structures ou des installations.

Réglementation 2012 (décret du 4 mai)

La réglementation amiante a évolué avec la parution d’un décret en date du 4 mai 2012 applicable au
1er juillet, dont la finalité est une protection accrue des travailleurs exposés a I'empoussierement
d’amiante par :

e Une diminution des taux d’empoussiérement

e Un abaissement de la VLEP (valeur limite d’exposition professionnelle) par un facteur
10

e Un renforcement du suivi des taux d’empoussiérement (mesures plus nombreuses,
méthode de comptage revue avec comptage en META capable de compter les fibres
courtes)

¢ Une nouvelle qualification des entreprises (abandon des qualifications 1512 et 1513
au profit d’'une seule qualification amiante 1552)

e Création de 3 niveaux d’empoussiérement avec suivi métrologique de ces derniers et
arréts de chantier en cas de dépassement.

e Obligation de faire un chantier test, pour les situations nouvelles rencontrées par
I'entreprise.

e Protection de I'environnement extérieur avec suivi métrologique,

o Définition des techniques adaptées pour les situations de sous-section3 et de sous-
section 4.

e Suppression de la dualité de notions friable/non friable et la certification des
entreprises selon un référentiel normatif unique, pour 'ensemble des activités visées a
la sous-section 3

e Généralisation de la certification des entreprises a 'ensemble des activités de la sous-
section 3.

e Conditions d'utilisation, d’entretient et de vérification des MPC et EPI, en particulier les
appareils de protection respiratoire (APR) adaptés aux niveaux d’empoussiérement
sur les chantiers.

e Etc...
Réglementation 2013 (décret du 8 avril)

e Confinement selon le niveau d’empoussiérement attendu en intérieur
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¢ Renouvellement de I'air selon le niveau d’empoussiérement attendu (2éme et 3éme
niveaux) par la mise en place d’'un ou plusieurs extracteurs, extracteur de secours,
alimentation de secours

Choix du mode d’élimination des déchets
Le mode d’élimination retenu est :
e Pour les déchets recyclables, une revalorisation par des sociétés spécifiques.
e Pour les déchets non valorisables, dans une installation de stockage de type ISDD,
ISDND ou ISDI et ce en fonction des matériaux déposés.
e Pour les déchets amiantiferes, I'évacuation en installation de stockage de type ISDD
ou ISDND selon la réglementation en vigueur.

Enlévement de I’'amiante

L’entreprise utilisera une méthode d’enlevement permettant de limiter 'émission de fibres d’amiante
dans l'air. Celle-ci est facilitée par 'absence d’occupant pendant les travaux.

A Tappui de son offre, I'entreprise devra fournir une évaluation des risques et définir le niveau
d’empoussiérement attendu pour 'opération et définir la méthodologie a utiliser.

Pour des matériaux qu’elle n'aurait pas I'habitude de traiter, elle sera tenue de réaliser un chantier
test. L’entreprise est réputée avoir inclus le cout des chantiers tests dans son offre.

Procédure d’intervention proposée pour le désamiantage
Prise de possession des lieux

e Balisage et signalisation du chantier a proximité immédiate du lieu d'intervention avec
panneaux réglementaires ; la zone de chantier amiante devra étre matérialisée et le
niveau d’empoussiérement attendu devra étre affiché et visible de tous a I'entrée de la
zone ainsi que les équipements de protection individuelle obligatoires.

e Base vie : Création zone bureau en extérieur pour surveillance, vestiaire et sortie de
Sas.

e Fermeture du chantier, afin d’éviter les intrusions.
Matériel mis en oeuvre

e Armoire électrique de chantier avec protection 30 mA

e Groupe électrogéne de sécurité Compris toutes sujétions d’alimentations. Le groupe
sera installé dans en pied du batiment, compris les protections nécessaires

e Sas de décontamination a plusieurs compartiments

e Aspirateurs trés haute efficacité a filtration absolue (99.997 %)

e Appareils de liaison (talkie-walkie)

e Extincteurs en zone et hors zone

e Trousse a pharmacie

e Petit outillage.
Procédures de secours

e FEtablissement des consignes, notamment pour donner lalerte aux services de
secours
e Présence de secouristes dans les équipes de travail.

Mise en aspiration des zones calfeutrées
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La mise en aspiration de chaque zone concernée sera assurée par plusieurs unités déprimogénes
d'un débit total de 6 V/h minimum pour les niveaux Il et 10 V/h minimum pour les niveaux lll. Les
rejets s'effectueront sur I'extérieur ou toute autre partie de batiment concerné, et fonctionneront en
permanence pendant tous les travaux de dépose dans la zone.

En tout état de cause, le systéme de mise en dépression doit étre secouru par un groupe électrogéne
ou par tout systéme réputé équivalent.

Il est nécessaire de prévoir 2 extracteurs au minimum, de telle sorte qu'une ventilation soit continue et
assurée en cas de défaillance de I'un d'eux.

Ces extracteurs, équipés de leurs barriéres de filtration, seront munis :

e D’un contréleur de dépression avec prise de pression amont-aval, situé au niveau des
barriéres de filtration et servant a mesurer le degré d'encrassement des filtres

e D’unindicateur de la valeur du débit d'air extrait instantané.

e L'entreprise fournira une fiche technique des unités déprimogénes qu'elle veut utiliser,
ainsi qu'un tableau récapitulatif des débits mis en ceuvre. Ces appareils seront
raccordés électriquement sur le coffret chantier mis en place par I'entreprise, et

raccordés sur les coffrets fixes de distribution.
Les rejets d'air seront équipés de 3 barriéres de filtrage :

e Un premier filtre utilisé pour le dégrossissage et qui sera changé tous les jours
e Les 2emes et 3émes filtres assureront la filtration des particules a 99,99 % avant rejet
a l'extérieur (de type THPE).
L'efficacité du calfeutrement et de I'aspiration de la zone sera testée aux fumigénes.

Sas

L'acceés a la zone calfeutrée se fera par un sas a plusieurs compartiments situés dans le batiment en
accord avec l'inspection du travail et les services de la CRAM.

Protections individuelles et collectives

La circulaire DGS/VS3/94 n° 70 du 15.09.1994 impose que "tout intervenant dans la zone de travail"
soit équipé :
# PROTECTIONS INDIVIDUELLES
e Vétement de travail étanche équipé de capuche, fermé au cou, aux chevilles et aux
poignets ; le vétement sera de préférence jetable et considéré comme un déchet en fin
d'utilisation
e Gants jetables, bottes de sécurité en PVC
e Demi-masque, masque ventilé ou masque a adduction dair selon le type

d’empoussiérement attendu.
Les régles a suivre en matiére de protection du personnel sont définies lorsque le Maitre d'Ouvrage
accepte le plan de retrait d'amiante que lui a soumis I'entreprise, conformément au décret 92/634 du 6
Juillet 1992.
Le maintien en I'état et le renouvellement des moyens de protection collective et des équipements de
protection individuelle devra étre assuré par I'entrepreneur.
Le niveau d’empoussierement attendu sera affiché sur les SAS a I'entrée ainsi que les protections
individuelles nécessaires pour pénétrer en zone Toute personne de l'entreprise ne portant pas les
protections requises sur le chantier sera immédiatement exclue du chantier.

# PROTECTIONS COLLECTIVES
A) Confinement

e Construction d'une enveloppe étanche au passage de l'air et de I'eau par mise en
place d’'une ou deux épaisseurs de polyane de 200 microns, selon le niveau
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d’empoussiérement attendu, fixés de maniére jointive par juxtaposition a l'aide
d'adhésifs avec joints d'étanchéité croisés

e Le dispositif montera jusqu'au plafond ou faux-plafond. Deux branchements pour les
unités déprimogenes seront prévus. Une porte d’accés étanche en position fermée
sera installée pour I'accés des secours

e Maintien en dépression par deux unités déprimogénes a filtre absolu assurant un
renouvellement d'air d’au moins 6 volumes / heure (pour chacun des déprimogénes),
et fonction du niveau d’empoussiérement.

e Mise en place d'un Sas a plusieurs compartiments pour la décontamination du
personnel

o Affichage des procédures d'entrée et de sortie du Sas personnel.

B) Traitement de I'eau
o Mise en place d'une unité de filtration 25 et 5 microns pour traitement des eaux des
douches du Sas personnel, avant rejet dans réseau EU ou EV existant ou a créer.

C) Mesure de I'état initial (point zéro)
o Numération de fibres d'amiante dans I'air ambiant suivant norme NF X 43-050

o Comptage par microscopie électronique a transmission (META)
o Volume prélevé : 10 m3

o Nombre prévu : 1.
Consignation des résultats dans le compte-rendu de chantier.

D) Mesure de 'empoussiérement en cours de travaux
Mesure dans sas

e Numérotation de fibres d'amiante pendant les travaux (dans SAS propre) suivant
norme NF X 43-269

e Comptage par microscopie optique a contraste de phase (META)

e Durée du prélevement : 24 H

e Nombre prévu : 1 par semaine.
Mesure au poste de travail

e Numérotation de fibres d'amiante pendant les travaux (poste de travail) suivant norme
NF X 43-269

e Comptage par microscopie électronique a transmission (META et non MOCP)

e Durée du prélevement: 1 H

e Nombre prévu : 1 par semaine.
Mesure environnementale

e Numérotation de fibres d'amiante pendant les travaux (en dehors de la zone de travail)
suivant norme NF X 43-269

e Comptage par microscopie électronique a transmission (META et non MOCP)

e Durée du prélévement : 24 H

e Nombre prévu : 1 par semaine.

E) Contrdle de la concentration en mg/l de matiéres en suspension et PH
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e Prélévement d'un échantillon instantané du rejet d'eau filtrée
e Analyse suivant NF EM 872
e Nombre prévu : 1 contrble par semaine.

F) Contrdle visuel de réception (a la charge du MOA)
e Examen visuel du complet retrait de I'amiante par un contréleur technique titulaire
d’'une attestation de compétence

G) Mesure libératoire avant repliement des installations
¢ Numération de fibres d'amiante dans I'air ambiant suivant norme NF X 43-050
e Comptage par microscopie électronique a transmission (META)
e Volume prélevé : 10 m3
e Nombre prévu : 1 par zone.
e Consignation des résultats dans le compte-rendu de chantier.

H) Mesure de restitution apres repliement complet des installations pour restitution des locaux (a la
charge du MOA)

¢ Numération de fibres d'amiante dans I'air ambiant suivant norme NF X 43-050
Comptage par microscopie électronique a transmission (META)

Volume prélevé : 10 m3

Nombre prévu : 1 par zone.

e Consignation des résultats dans le compte-rendu de chantier.
Toutes ces mesures (hormis la mesure de restitution aprés repliement du confinement et le contrdle
visuel) sont a la charge de I'entreprise.

Conditionnement et évacuation des déchets

Suivant article 7, section |, chapitre Il du décret 96-98 du 07 Février 1996.

Les déchets devront étre évacués au fur et a mesure de I'avancement des travaux, de maniére a

empécher I'accumulation des déchets dans la zone.

Les déchets d'amiante seront mis dans 2 conditionnements. Le premier sera aspiré puis surfacé et

mis ensuite dans un deuxiéme sac étiqueté et fermé de maniere étanche par un col de cygne.

Les éléments et le matériel qui n'auront pas pu étre décontaminés seront conditionnés de la méme

facon.

Traitement des sacs :
Dépoussiérage du 1er sac a déchets. Surfacage et mise en sac étanche étiqueté Amiante a
I'extérieur de la zone (double ensachage). L’ensemble des équipements jetables
(combinaisons, gants, filtres, polyane) sera également traité en double ensachage.

Mise en Big Bag des sacs étiquetés amiante (regroupement des doubles ensachages)

Inscription sur le Big Bag :

e Du Nom du client
e Du Nom du chantier
e Du Nom de l'entreprise intervenante

e Catégorie de déchets.
Transport :
Le transport des déchets amiantiféres sera effectué suivant regles ADR par un transporteur agréé.

Essais et réception des ouvrages

En préambule, les piéces suivantes devront étre présentes sur place et tenues a jour :
e N° de téléphone d’'urgence et fiches de données de sécurité
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[ ] PRC

e Fiche d’aptitude, registre du personnel avec heure d’entrée et de sortie
o Registre d’affectation du matériel respiratoire et dates d’entretien

e Registre des filtres

¢ Notices d’emploi du matériel

e PV de vérification des matériels

e Registre de controle du confinement

e Registre de contrble des mesures d’empoussiérement.

Le contréle de qualité et conformité comporte 3 types d'actions :
e L’autocontrble et les essais effectués par I'entrepreneur, qui peuvent étre délégués
sous sa responsabilité et pour la part qui les concerne a ses sous-traitants
o Le contrdle de bonne exécution et d'obtention des résultats contractuels, exercé par la
Maitrise d'CEuvre.

PROCEDURE D'AUTO-CONTROLE

La procédure d'autocontréle est matérialisée par un recueil de fiches établies par I'entrepreneur du
présent lot en cohérence avec I'organisation du présent CCTP.

Avant utilisation, les fiches d'autocontréle ainsi établies seront soumises a l'avis de la Maitrise
d'ceuvre et, le cas échéant, du Contréleur Technique, qui pourront demander des adaptations ou
compléments.

Aprés autocontrble, ces fiches diment datées et signées, constituent certificat par I'entrepreneur de la
réalité du contrble et de la conformité ou, a défaut, mentionnent les anomalies relevées ainsi que les
mesures prévues pour y remeédier.

Les fiches d'autocontrble sont remises a la Maitrise d'ceuvre au méme titre que les documents
d'exécution.

L’absence de fourniture d'une fiche d'autocontréle vaut non achévement de la tadche correspondante.

La Maitrise d'CEuvre :
o Vérifie les redressements éventuellement nécessaires en cas de discordances ou
insuffisances relevées
e Assure un suivi systématique ou par sondage des redressements a effectuer jusqu'a
I'obtention de la conformité.

La Maitrise d'CEuvre peut :
o Participer aux opérations d'autocontréle a une date prédéterminée ou de fagon
inopinée
o Veérifier par sondage les pointages effectués par I'entrepreneur dans ses fiches.

ESSAIS
Ces piéces sont a communiquer au Maitre d'Ouvrage et au Controleur Technique, préalablement aux
contrbles de la Maitrise d'CEuvre de la bonne exécution et de I'obtention des résultats contractuels.

CONTROLE DE BONNE EXECUTION

Les vérifications ont lieu avant les opérations de retrait.

Elles s'effectuent en présence du Maitre d'CEuvre et de l'installateur.
Il est procédé a la vérification :

e De la mise en ceuvre du matériel
o De la conformité des installations en fonction des prestations a réaliser
e De l'état du matériel.
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Tous les essais peuvent étre différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en
ceuvre n'est pas acceptée.

ANALYSES

Définition : Réalisation des analyses avant travaux, en cours de travaux, (Mesures
d’empoussiérement) Analyse hors zone de travaux, mais a proximité, dans les zones restant en
activité, et selon demande éventuelle de I'ilnspection du Travail Analyse des rejets d’eaux Analyse
libératoire de fin de travaux si mesures d’empoussiérement inférieures a 5 fibres par litre

Localisation : Ensemble des menuiseries a remplacer dans le cadre du projet + dans la zone hors
chantier en partie limitrophe du chantier

La réception se fera de maniére visuelle puis par mesures d’empoussiérement (par un technicien
indépendant) faites 48 heures aprés la fin des travaux pour permettre le dép6t des poussiéres

Des mesures d’empoussierement seront réalisées aux frais de I'entreprise (par un organisme agréeé, a
décrire dans la note méthodologique) avant, pendant toute la durée du chantier, entre chaque phase
et a la fin de chantier pour restitution.

Les niveaux de pollution maximum seront de :

* Pendant les travaux, pour tout type de travaux et pour les zones ou une activité est maintenue
* A la fin des travaux, avant démantélement d’un confinement :

* A I'extérieur du confinement, a proximité immédiate des travaux :

* A l'intérieur du confinement :

Le Maitre d’Ouvrage prendra en charge L’examen visuel des surfaces traitées aprés travaux de retrait,
ainsi que les mesures de 2éme restitution en fin de travaux de chaque phase

2.4. Enlevement des éléments amiantés
TRAVAUX PREPARATOIRES

Les prestations a prévoir sont les suivantes :
o | 'état des lieux et du matériel avec compte-rendu en représentant de la Maitrise d'ouvrage
¢ Les consommations prévisionnelles d'eau et d'électricité compris branchement.
¢ Les chantiers tests demandés par l'inspection du travail.
Le secours d'alimentation sera assuré par un groupe électrogéne ou tout systéme équivalent.
Le groupe électrogéne est un groupe insonorisé, ayant une autonomie de fonctionnement de 24
heures minimum.
Les travaux comprennent :
e Le nettoyage par aspirateur filtre absolu des matériaux a enlever et de toutes les zones
empoussiérées
e Le démontage, la démolition si nécessaire, le nettoyage des locaux et I'évacuation de tous les
matériels génant les interventions
e La fourniture et la mise en place d'un éclairage provisoire de chantier permettant d'assurer un
niveau d'éclairement de 250 lux en tout point du chantier si nécessaire
¢ La réalisation du calfeutrement
L'accés de certaines zones se fera par l'intermédiaire d'un sas.
e La mise en place des nacelles nécessaires a la réalisation des travaux
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A l'issue du retrait, les nacelles seront soigneusement aspirés et lavés.
e La mise en place de la signalétique réglementaire
o La protection des structures, réseaux et matériels laissés en place, le cas échéant
¢ La réalisation de réseaux provisoires eau froide et évacuation a partir des installations sanitaires
les plus proches, ainsi qu'une production d'ECS pour les douches des sas personnel et un systéeme de
filtration des eaux chargées d'amiante avant rejet vers I'égout
¢ La fourniture d'extincteurs dans les zones de travail et ceci pour toute la durée du chantier
e | 'aspiration de chaque zone calfeutrée avec mise en place des rejets, gaines, unités
déprimogénes avec leurs éléments filtrants
o Les tests par fumigéne pour contréle de I'efficacité du confinement et de la mise en dépression
¢ | 'enlevement des matériaux selon description ci-aprés :
1. L'élimination et I'enlevement des déchets selon la méthode qui aura été choisie
2. Nettoyage général des parois du chantier par aspiration puis en phase humide, le
cas échéant
3. Les mesures d'empoussiérement.
Chaque zone de travail correspond a I'environnement strict des locaux ou est prévue l'intervention.

PROTECTION DU TOIT EN VERRE EN DEBORD AU NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSEE :

L'entreprise devra mettre en place toutes les protections nécessaires pour éviter toute dégradation du
toit en verre situé en débord du RDC, notamment contre la chute d’outils, matériaux ou tout autre objet
pendant les travaux de remplacement des chassis en étage.

Les moyens de protection (filets, baches, platelage provisoire, etc.) seront a adapter en fonction des
contraintes du site, sous la responsabilité de I'entreprise.

DEPOSE DES MATERIAUX ET PRODUITS EN AMIANTE

Suivant indications du rapport amiante, dépose des joints mastic et d’étanchéité en amiante des
ensembles menuisés a remplacer dans le cadre du projet.

Projection d’'un produit d’imprégnation sur les joints

Dépose des joints et mise en sac

Description du travail : Nettoyer la zone de tous gravats et détritus ; surfacage préalable des
morceaux cassés et des points de fixation ; enléevement de I'ensemble des produits en ramassant les
morceaux libres et par oxycoupage des fixations des éléments restés en place.

Nettoyage fin de la zone.

Travaux préparatoires

e Tous travaux préparatoires tels que : moyens d’approche, dépose évacuation des matériaux
génant a la réalisation des travaux, etc...

e Prescription de sécurité (vis a vis de I'amiante)

e Plan de retrait transmis a l'inspection du travail, a la CRAM et a 'OPPBTP

o ATaide d’outils manuels proscrire 'usage d’outil a vitesse rapide (lapidaire, ...)

o Palettisation avec protection par polyane selon format normalisé ou mise en sac des morceaux.

e Masque a ventilation assistée et filtre TMP3

e Port d'une combinaison jetable ou d'un ciré suivant les conditions climatiques

e En fin de travail la combinaison et les filtres seront considérés comme déchets d'amiante, le ciré
sera rincé directement sur le salarié

¢ Installations sanitaires avec douches a prévoir.

Disposition pour le salarié :
e Fiche d'exposition
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o Aptitude médicale.

e Protection de I'environnement

o Balisage de la zone chantier

e Déchets : élimination en centre ISDD ou ISDND pour I'amiante ciment, en centre
e |SDD pour les équipements (EPI et filtres).

2.5. DEPOSE DES ENSEMBLES MENUISES

L’intervention de I'entreprise se déroulera dans le cadre de la sous-section 3, conformément aux
dispositions du Code du travail relatives aux travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux
contenant de I'amiante. A ce titre, I'entreprise devra disposer des qualifications réglementaires en
vigueur et respecter I'ensemble des mesures de sécurité associées.

Avant son intervention, I'entreprise devra neutraliser les tétes d’incendie concernées dans les
chambres ou les étages impactés, puis les remettre en service chaque soir.

Elle devra également prévoir la protection des tétes d’incendie et des dispositifs d’éclairage dans les
locaux concernés.

Aprés validation du retrait des matériaux amiantés I'entreprise aura a sa charge :

La Dépose soignée et manuelle des ensembles menuisés, sans dégradation des supports magonnés,
Dévissage ou découpe des fixations : pattes métalliques, visserie, cales bois,

Retrait des ouvrants, vitrages et habillages éventuels.

Nettoyage des tableaux, appuis et linteaux,

Evacuation des menuiseries et vitrages vers une filiére de valorisation ou de traitement agréée.

A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE :
Le maitre d’'ouvrage aura en charge toutes les consignations électriques nécessaires.
Elle prévoira la dépose du cablage localisé devant les chéassis et la repose.

La dépose du mobilier, des stores et tringles dans les chambres sera également a la charge de la
MOA.

2.6. FERMETURE PROVISOIRE

Aprés la dépose des ensembles menuisés, I'entreprise devra la mise en place d'une fermeture
provisoire, parfaitement étanche a I'eau et a I'air, afin d’assurer la protection des locaux durant toute la
phase transitoire.

Cette fermeture sera réalisée a l'aide de panneaux rigides (type contreplaqué marin ou OSB) posés
avec étais, complétés par un film pare-pluie ou un écran étanche a l'air, fixés de maniére sécurisée et
étanche sur les tableaux existants. L’ensemble devra garantir la résistance aux intempéries, aux
infiltrations aux courants d’air et aux risques de chute.

2.7. Rapport de fin d’intervention

A l'issue des travaux, I'entreprise fournira un dossier de synthése, appelé rapport final d’intervention
(RFI), pour permettre de mettre a jour le dossier technique amiante ainsi que le dossier d’intervention
ultérieure sur 'ouvrage (DIUO).
Le RFI comprendra :

Le Plan de retrait et les éventuels additifs,

Le journal de chantier,

Le recueil des PV et analyses, consignations, etc.
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Les CAP des déchets,

Les BSDA et BSDI des différents déchets,

Les certificats d’élimination des déchets,

Le PV de réception et les levées de réserves,

Un plan faisant apparaitre les Matériaux contenant de I'amiante retirés, encapsulés ou non
retirés.

3. NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DU TERRAIN

L’entreprise du présent lot assurera le nettoyage complet du site et ses abords aprés chacune
de ses interventions.

Les détritus et emballages seront enlevés et évacués au fur et a mesure de 'avancement des
travaux de destruction, aucun stockage sur place ne sera toléré.

L’entreprise assurera également I’enlévement de tout matériel non réutilisé.

Nivellement général aprés intervention au présent lot.

Si le nettoyage s’avérait non satisfaisant, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire appel
a une entreprise spécialisée dont les frais d’intervention seront répercutés a la charge du
titulaire du présent lot.

L’entreprise devra la remise a plat du terrain de 'emprise de I’'ancienne salle.

L'ensemble devra présenter un parfait état de propreté.
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