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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent C.C.A.P. concernent la création d’'un Hopital De Jour du service de
Médecine du Centre Hospitalier de Vaison-la-Romaine mentionnés en page de garde du présent
document.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

L’obligation générale de résultat exigée au titulaire porte sur :

e la réalisation de travaux et prestations associées de qualité, conformes a Ila
réglementation et aux normes en vigueur, aux regles de I'art et aux droits des tiers, en
parfait état de finition et de fonctionnement, exempts de vices, répondant aux objectifs,
données et contraintes du projet ;

e Lerespectde 'ensemble des exigences en matiere environnementale et de
développement durable telles que définies au présent marché, dans des conditions
conformes a la reglementation et aux normes en vigueur, aux regles de l'art et aux droits
des tiers, exempts de vices, répondant aux objectifs, données et contraintes du projet ;

e Le fait de prendre en considération les changements de lois, réglements et normes en
vigueur qui seraient susceptibles d’'intervenir en cours d’exécution du marché pour
autant que ceux-ci s’appliquent de maniére obligatoire aux prescriptions de celui-ci ;
tout défaut de prise en compte de ces évolutions et d’anticipation de ces derniéres
expose le Titulaire a une reprise a ses frais des travaux et prestations associées réalisés.

1.2 Allotissement

Le marché est alloti comme suit :

N° Lot Intitulé Code C.P.V
00 Généralités Tous Corsp d’Etat
01 Macgonnerie - Couverture igggiggé
02 Etanchéité 45261420
03 Cloisons - isolation 45421152
04 Menuiseries extérieures aluminium 45421000
05 Menuiseries intérieures bois 45421000
06 Revétements de sols souples 45430000
07 Peinture - Nettoyage - Revétement mural 45442100
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e ) 45310000
08 Electricité - Courants Forts — Courants Faibles - SSI 45343000
09 Plomberie - Chauffage - Ventilation - Climatisation 45331000
10 Ossature bois 45223200

1.3 Intervenants

Maitre d’ceuvre

Sarl OPUS Architecture

Représenté par M. Issanjou
20 cours Henri Fabre
84110 Vaison la Romaine

@ 0490288128
opus.archi@orange.fr

BET Structure

INGENIERIE 84

Représenté par M. Baud
BP 40217
84306 Cavaillon Cedex

& 0617726108
christophe.baud@ingenierie84.fr

BET Fluides

ICOBAT

Représenté par M. Foucher
BP 61225
84911 Avignon Cedex 9

& 0688299964
jean-philippefoucher@icobat.com
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Bureau de controle

DEKRA Industrial SAS

Représenté par Mme Himdy
1914 Route d’Avignon

CS 20210

84320 Entraigues sur la Sorgue

@06 23835721
asmaa.himdy@dekra.com

Coordonnateur SPS

DEKRA Industrial SAS

Représenté par Mme Hirschenhahn
1914 Route d’Avignon

CS 20210

84320 Entraigues sur la Sorgue

@ 0619685841
florence.hirschenhahn@dekra.com

Controleur SSI

KALASA Concepts

Représenté par M. Gourlot
110 Chemin de Tamaris
84870 Loriol du Comtat

2@ 063109 7486
kalasa.got@gmail.com

1.4 Evolution du marché

Le Maitre d’ouvrage se réserve la possiblité de recours ultérieur a la procédure sans publicité
ni mise en concurrence pour la réalisation de livraisons complémentaires exécutées par le
fournisseur initial et/ou similaires au sens des articles L.2111-7, article R2122-7, article R2122-

4 du Code de la Commande Publique.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les
suivantes et en cas de contradiction entre leurs stipulations prévalent dans I'ordre de priorité

énoncé a l'article 2.1 ci apres.
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2.1

Pieces particuliéeres

Le présent Reglement de la Consultation (RC)

L’acte d’engagement ATTRI1

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) commun a tous les lots et le CCTP
des différents lots

Le Cadre de la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (CDPGF) propre a chaque lot
La grille de notation propre a chaque lot

L’ensemble des piéces graphiques : plans architecte et technique

L’attestation de visite des lieux obligatoire

Le calendrier détaillé d’exécution des travaux

Le Rapport Initial de Contréle Technique (RICT)

Le Plan Général de Coordination en matiére de sécurité (PGC)

A noter que le Rapport Initial de Contréle Technique (RICT) sera transmis aux candidats dés
que celui-ci aura été finalisé par le bureau de controle.

2.2

Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au ler jour du mois d'établissement des prix tel
que ce mois est défini a I'A.E.

Suivant le cas :

1)

2)
3)

4)

6)
7)

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de
travaux ;

Les cahiers des charges des Documents Techniques Unifiés (DTU) ;

Les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS - DTU)
énumérés a I'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'Economie et des Finances
relative aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés publics de
travaux de batiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par 'annexe
2 a cette circulaire ;

L'ensemble des textes administratifs auxquels par sa nature est soumise a I'opération ;
Enl'absence du CCS - DTU, les regles, recommandations et guides techniques publiés par
les Unions Nationales Professionnelles adhérentes a la Fédération Nationale du
Batiment.

Normes de I’Association Fr angaise de Normalisation

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés
publics de travaux approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 et 'ensemble des textes qui
'ont modifié apres le ler avril 2021 notamment I'arrété modificatif en date du 29
décembre 2022 ;

La liste des documents constituant la réglementation en vigueur n’est pas exhaustive.

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres Page 7 sur 26



ARTICLE 3 - DELAIS D’EXECUTION - PENALITES

3.1 Délai d’exécution

La durée des travaux est estimée a quatre mois maximum, la période de préparation de
chantier étant incluse dans ce délai global.

Ce délai court a compter de 'Ordre de Service de démarrage.

Le délai d’exécution des travaux sera conforme au calendrier d’exécution établi par le titulaire
soumis au visa du maitre d’ouvrage.

Le délai global d'exécution du ou des marchés débute a sa date de notification et se termine a
la fin de la durée de la garantie de parfait achévement.

La date de notification correspond a la date de réception de la copie de I'acte d’engagement
signé par le pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant d’attester de cette date avec
certitude.

Tous les travaux doivent étre terminés le plus tot possible.

3.2 Calendrier d’exécution des travaux
Le candidat fera clairement apparaitre :

e Les délais d’approvisionnement des matériels ;

e Les taches caractéristiques et les enchainements de taches entre 'achévement d’une
tache et la suivante ;

e Laliste, I'ordre et le délai des opérations préalables a la réception ;

e Ladate d’achevement des travaux.

3.3 Prolongation du délai d’exécution

Les stipulations de I'article 18.2 du CCAG - Travaux sont applicables.

3.4 Pénalités pour retard

Les pénalités visées au présent article sont prévues en complément a 'article 19 du CCAG
Travaux. Les montants sont donnés HT.

En cas de retard vis-a-vis des délais fixés au CCTP, au planning d’exécution éventuellement
modifié et au présent document, le titulaire encourt sur simple constat et sans mise en
demeure les pénalités ci- dessous définies, exprimées en jours calendaires.

3.4.1 Retard dans le délai d'exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution et 'achevement des travauy, il pourra étre appliqué une
pénalité de de 200 € par jour calendaire de retard.
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3.4.2 Retard dans le délai de remise des documents

Une pénalité forfaitaire de 100 € par document prévu au CCTP ou au CCAP et par jour
calendaire de retard constaté a I'expiration du délai contractuel.

3.4.3 Pénalités pour retard dans I’évacuation des déchets

En cas de retard dans I’évacuation des déchets au-dela du délai fixé par le maitre d’oeuvre
(minimum de 2 jours), le titulaire encourt une pénalité de 200 € par jour calendaire de retard.

3.4.4 Pénalités pour retard dans la levée des réserves

En cas de retard dans la levée des réserves, le titulaire encourt une pénalité de 50 € par jour
calendaire de retard.

3.5 Pénalités pour mauvaise exécution du marché (mesures coercitives)

Les pénalités visées au présent article sont prévues en complément a 'article 19 du CCAG
Travaux.

Sur simple constat du maitre d’ouvrage et sans mise en demeure, au cas ou le titulaire
n’exécuterait pas les travaux conformément aux termes du marché, il s’exposerait aux
pénalités pour mauvaise exécution suivantes, exprimées en « forfait » ou jours « calendaires ».

Ces pénalités concernent :

e Lapropreté du chantier et de ses abords, une pénalité forfaitaire de 150 €,

e Letri des déchets, dépot de matériels, matériaux, terres et gravois non autorisés, 200
€ /infraction,

e Bruit excessif : 450 €/constat de non-respect de la réglementation,
e Dépot de déchets en dehors des zones prescrites a cet effet : 100 €/infraction,

e Pour absence non justifiée a un rendez-vous de chantier ou a une visite de chantier :
une pénalité forfaitaire de 200 €, étant précisé qu'une excuse le matin méme de la
réunion ou de la visite concernée ne sera pas acceptée,

e Pénalité pour dégradations des espaces verts, installations ou batiments du Maitre
d’ouvrage : 500 € par constat,

e Non-respect d'une prescription du CT et du plan de prévention, une pénalité forfaitaire
de 150 €,

e Parjour de présence et par salarié d’'un sous-traitant non agrée : 200 €,

e Pénalité pour non-respect des demandes de nettoyage systématiques et journalier
dont la prise en charge sera assurée par les entreprises sous la responsabilité du
titulaire suivant simple constat établi par le maitre d’ceuvre ou son représentant 150 €

Les pénalités prévues aux articles 3.4 et 3.5 du présent document sont dues quel que soit leur
montant. Celui-ci est notifié pour information au titulaire et sans mise en demeure préalable.

A cet effet, les pénalités seront prélevées sur le décompte mensuel immédiatement postérieur
au décompte de pénalité notifié.
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Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travausx, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités
dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour I'ensemble du marché.

3.6 Exécution au frais et risques du titulaire

Lorsque le titulaire n’exécute pas sa prestation dans les délais prévus et pour les quantités
fixées au marché, ou bien encore n’exécute pas dans une qualité recevable, le maitre
d’ouvrage pourvoit a ses besoins aux risques et frais dudit Titulaire, aprés mise en demeure
préalable restée infructueuse pendant un délai de 10 jours calendaires.

De ce fait, en cas de différence de prix au détriment du maitre d’ouvrage, celle-ci sera mise de
plein droit a la charge du titulaire.

ARTICLE 4 - PREPARATION DES TRAVAUX

4.1 Installation de chantier

Le titulaire est dans I'obligation de consulter le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre pour
planifier ses différentes interventions et devra faire toutes les démarches nécessaires avant
I'exécution de ses travaux.

4.2 Autres documents fournis avant, pendant et apres exécution des travaux
4.2.1 Dispositions générales

Le titulaire doit fournir au maitre d’oeuvre I'’ensemble des documents prévus au CCTP par
voie dématérialisée. Les documents seront validés par le Maitre d’oeuvre dans un délai de 15
jours a compter de leur réception. L’ensemble des documents informatiques doivent étre
exempts de tous virus connus le jour de leur transmission.

Toute fabrication n'ayant pas recu l'approbation du Maitre d'oeuvre peut étre refusée par
celui-ci. Ainsi, le Maitre d'oeuvre pourra demander des modifications au titulaire sans
supplément de prix, ni de délai.

4.2.2 Documents a fournir pour I'ouverture du chantier

Avant dép6t d'une demande d’ouverture de chantier, le Titulaire du marché devra fournir pour
approbation Maitre d’ouvrage, les documents requis figurant au Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP).

4.2.3 Demande de plans

Le titulaire passe obligatoirement par I'adresse mail de contact qui figure en page de garde du
présent document pour une demande de plan et doit tenir compte d’'un délai d'une semaine afin
que le Maitre d’ouvrage puisse fournir les documents demandés.

4.2.4 Documents a fournir en fin de travaux

Avant la réception définitive des travaux, le titulaire devra fournir au Maitre d'oeuvre sous
forme de dossier des ouvrages exécutés (DOE) parfaitement agencé et en version
dématérialisée et papier, les documents listés au CCTP.
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La réception ne pourra étre prononcée, en cas de non remise de la totalité des documents cités.
En cas de non-respect du délai accordé, il pourra étre appliqué une pénalité pour retard dans
la remise des documents (article 3.4 du présent document).

Enfin, la non-remise des documents au moment de la réception des travaux est de nature a
entrainer la résiliation du marché aux torts du titulaire en application des articles 49 a 52 du
CCAG-Travaux.

4.3  Sécurité et hygiene du chantier

Le titulaire devra respecter toutes les mesures prévues par le Plan Général de Coordination
(PGC). Deméme, il donne suite aux avis, observations ou mesures préconisées dans le plan de
prévention.

ARTICLE 5 - PROVENANCE DES MATERIAUX

Les marques prescrites dans le CCTP le sont pour leurs performances, leur qualité et pour des
raisons d’optimisation de la maintenance et d’'uniformité du patrimoine du maitre d’ouvrage.

Tout matériel présentant des caractéristiques strictement équivalentes pourra étre admis sous
réserve de 'avoir précisé dans la DPGF et avec I'accord préalable du maitre d’ouvrage, a défaut
de quoi, le matériel installé sera celui stipulé au descriptif au prix indiqué.

ARTICLE 6 - CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres définit les compléments et dérogations a
apporter aux dispositions du C.C.A.G-Travaux et des fascicules du C.C.T.G concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser
dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le titulaire est tenu de présenter sur place, sur demande du maitre d’oeuvre, les échantillons
de matériaux, de fournitures et appareils qu'’il se propose d’utiliser. Sauf accord intervenu entre
le Maitre d'oeuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité sont
assurées par le Maitre d'oeuvre.

Le titulaire mettra a la disposition du Maitre d’oeuvre ou a son représentant, les appareils de
mesure et le personnel nécessaire aux controles et essais des installations, aussi bien pendant

I'exécution des travaux qu’a la réception.

Dans le cas ou ces vérifications donneraient des résultats insatisfaisants, le cofit de vérification
serait a la charge du titulaire jusqu'a I'obtention du résultat souhaité.

ARTICLE 7 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contréles des ouvrages sont prévus par les fascicules du C.C.T.G., et le cas échéant
précisés aux CCTP.
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Le titulaire est tenu de fournir tous les échantillons et d'effectuer les essais prévus au marché a
ses frais.

Les essais complémentaires éventuels, demandés par le Maitre d'Ouvrage, sont a la charge de

ce dernier s'ils sont favorables au titulaire et a la charge du titulaire si le résultat conduit a un
refus de réception de la partie d'ouvrage.

ARTICLE 8 - PRIX

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du présent marché sont réglés par le prix global et
forfaitaire indiqué dans I'Acte d'Engagement et détaillé dans le cadre de la DPGF du titulaire.

Il est précisé qu'en cas de discordance entre les différentes indications du prix global forfaitaire
figurant dans l'offre du titulaire, l'indication en lettres hors T.V.A. figurant dans 1'Acte
d'Engagement (AE) prévaudra sur toutes autres indications.

En conséquence, le titulaire ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et
devis puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de corps d’état ou fassent I'objet d’'une
demande de supplément de prix.

Le titulaire devra installer a ces frais les garde-corps, barrieres, baches et tous les nécessaires
pour satisfaire aux réglements de police et pour protéger les ouvrages existants, les personnes,
al'intérieur ou a I'extérieur des batiments.

Le titulaire est tenu d’assurer a ses frais les tranpsorts des matériels, engins, matériels de levage
et de manutention ainsi que les échafaudages et outils nécessaires a la bonne exécution des
travaux.

En cas de perte ou de vol de matériaux, matériels, outillages ou parties de 'ouvrage, les frais
résultant des remplacements et remise en état incombent au titulaire sans que ces dépenses
donnent lieu a une indemnisation quelconque de la part du maitre d’ouvrage ou a une
prolongation de délai.

Pour le nettoyage du chantier, conformément aux dispositions ci-dessous, le Titulaire doit
laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres 'exécution des travaux dont
elle est chargée. Le Titulaire a la charge de I’évacuation des déblais en tant que de besoin.

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-avant sont réputées rémunérées par le
prix du marché.

Il est précisé qu’aucun emballage ne devra étre maintenu ou stocké sur place dans les services
de soins, ceux-ci devant étre évacués quotidiennement par le Titulaire.

Si cette disposition n’était pas respectée, le Centre hospitalier d’Orange prendra toutes
dispositions afin de faire réaliser cette tache par une Entreprise extérieure, aux frais exclusifs

du Titulaire.

Outre le nettoyage de chantier, le Titulaire devra veiller au nettoyage des surfaces terminées
avant les Opérations Préalables a la Réception (O.P.R.).
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8.1 Caractere du prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du présent marché sont réglés par le prix global et
forfaitaire indiqué dans I'Acte d'Engagement et détaillé dans le cadre de la DPGF du titulaire.

7

L’annexe DC4 a l'acte d’engagement indique, le cas échéant, ce qui doit étre réglé a (aux)
’éventuel(s) sous-traitant(s).

8.2  Caractére révisable du prix

Le prix du marché est révisable selon un coefficient de révision obtenu par application de la
formule ci-apres :

Le coefficient de révision CTn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n d’exécution est
donné par la formule suivante :

CTn=0,35+0,65x1In/Io

Dans laquelle Io et In sont les derniéres valeurs connues prises par I'index, respectivement au
mois zéro figurant en page de garde de 'acte d’engagement ou, a défaut, au mois de remise des
offres ; et au mois de réalisation des prestations.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index
antérieure a celle qui doit étre appliquée, I'actualisation définitive, calculée sur la base de la
valeur finale de I'index correspondant, intervient au plus tard trois mois apres la publication
de cette valeur.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.
Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

En cas de passation d'un avenant, la clause de révision ci-dessus s'appliquera avec un mois
Mo correspondant au mois de signature de I'avenant par le Titulaire du marché.

L’offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de septembre
2025 (mois « Mo ») pour les offres retenues sans négociation et du mois précédent la remise de
la derniere offre en cas de négociation.

Les indices de référence utilisés pour la révision du prix du marché sont ceux publiés par I'Insee
a savoir :

Lot n° Dénomination Indice BT
Lot 01 Magonnerie — Couverture BT 06
Lot 02 Etanchéité BT 53
Lot 03 Cloisons - isolation BT 08
Lot 04 Menuiseries extérieures aluminium BT 18 B
Lot 05 Menuiseries intérieures bois BT 18 A
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Lot 06 Revétements de sols souples BT 10
Lot 07 Peinture - Nettoyage - Revétement mural BT 46
Lot 08 Electricité — Courants Forts - Courants Faibles - SSI BT 47
Lot 09 Plomberie - Chauffage - Ventilation - Climatisation BT 38
Lot 10 Ossature bois BT 54

ARTICLE 9 - PAIEMENT - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

9.1 Mode de reglement

Conformément a 'article R2192-11 1° du Code de la commande publique, le délai global de
paiement ne peut excéder 50 jours.

9.2 Décomptes mensuels

Conformément a l'article 12.2 du CCAG Travauy, le reglement des comptes du marché se fait
par acomptes mensuels au fur et a mesure de 'exécution du marché.

Les projets de décompte sont a transmettre obligatoirement par voie dématérialisée par le
portail gratuit de facturation officiel de 'Etat « Chorus Pro » avec pour code service EC60.

Les projets de décompte doivent comporter, outre les mentions légales, les mentions
obligatoires suivantes et faire apparaitre I’état d’avancement des prestations :

e Ladate d'émission du projet de décompte ;
e Lenuméro unique du projet de décompte ;
e Ladésignation de I'émetteur du projet de décompte : nom, n° siret et adresse ;
¢ Le numéro du présent marché ;
e Lenuméro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte
d’engagement ;
e Ladate d’éxecution des services ou des travaux ;
e La quantité et la dénomination précise des prestations ou travaux réalisés ;
e Le prix unitaire hors taxes des travaux réalisés ou lorsqu’il y a lieu leur prix forfaitaire ;
e Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de

ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération.

Le numéro de Siret qui identifie le Centre Hospitalier de Vaison la Romaine en tant que
destinataire des projets de décompte est: 26840019900017.

Un projet de décompte transmis a tort sous format papier ou par courrier sera rejeté par le
service en charge de la réception et du traitement des factures.

Le délai de paiement ne court qu'a compter de leur réception par la solution Chorus Pro et

non a compter de la réception sous format papier ou par une solution de dématérialisation
autre que la solution Chorus Pro.
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Les coordonnées indiquées sur le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) joint a I'acte d’engagement
sont celles qui seront utilisées pour le réeglement des projets de décompte.

Tout autre RIB joint a un projet de décompte ne peut étre pris en considération que dans le cas
ou le titulaire du marché a effectué une demande écrite de changement.

9.3 Décompte final

Par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG, le délai de remise au maitre d’ouvrage par le
titualire du projet de décompte final dressé par lui commence a courrir a compter de la plus
tardive de ces dates:

e Date de notification du PV de réception
e Date de remise des documents demandés en application des articles 40 alinéas du
CCAG et 3.5.4 du présent CCAP

Les dispositions de I'article 13.3 du CCAG Travaux s’appliquent.

Le réglement du solde intervient a compter de la date d’acception du décompte général
définitif par le Titulaire dans un délai de 50 jours maximum.

Les autres dispositions définies a I'article 13.4 du CCAG Travaux relatives au décompte général
et au solde sont applicables.

9.4 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai prévu a I'article R2192-11 1° du Code de la commande
publique donne droit au versement des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitannt payé directement, sans qu'’il
ait a le demander.

Conformément a l'article R2192-31 du Code de la commande publique, le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

Le délai de paiement peut étre suspendu par 'ordonnateur ou le comptable assignataire
quand les justificatifs produits sont insuffisants ou en cas de différends sur les sommes dues
au titulaire. Dans ce cas, cette suspension fera I'objet d’'une notification au titulaire. Cette
notification devra préciser les raisons qui, imputables au titulaire, s’opposent au paiement
ainsi que les pieces a fournir ou a compléter. Le délai global de paiement est alors suspendu
jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique
contractante, un nouveau délai global est ouvert : il est de 30 jours ou égal au solde restant a
courir a la date de la suspension si ce solde est supérieur a 30 jours.

Le délai de paiement peut étre suspendu par le comptable assignataire, dans le cas ou une
notification ou une signification d'une cession ou d'un nantissement a été faite au comptable
et ou celui-ci ne dispose pas de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité du marché
public en méme temps que de I'ordonnance ou du mandat et des autres pieces justificatives,
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selon les modalités décrites ci-dessus. Le solde du délai global court a dater de la réception de
I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité par le comptable.

Il en va de méme s'agissant du nantissement intervenu apres le jugement d'ouverture de la
procédure collective, qui ne peut étre exécuté sans l'accord de I'administrateur judiciaire. Le
courrier par lequel le comptable sollicite cet accord suspend le délai global de paiement et
indique a I'administrateur le délai dans lequel il doit faire connaitre sa réponse.

Le solde du délai global reprend a réception de la réponse de I'administrateur ou, a défaut, a
I'expiration du délai prévu dans ce courrier.

Le comptable assignataire des paiements est le Trésorier de Carpentras a 'adresse ci-apres :
Trésorerie Carpentras Centres hospitaliers
26 rond-point de I'amitié

84205 Carpentras cedex
@ 0432803047

ARTICLE 10 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE - AVANCES

10.1 Retenue de garantie

Il sera appliqué une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux. Cette retenue de
garantie sera restituée, si le titulaire du marché a rempli toutes ses obligations, dans le mois
suivant I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

Au cas ou le Maitre d’ouvrage serait amené a prélever sur la retenue de garantie les sommes
nécessaires aux pénalités, réparations diverses imputables au Titulaire du marché, ce dernier
devra la reconstituer dans les 20 jours a défaut de quoi les acomptes et paiements divers seront
suspendus.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une garantie a premiere
demande en application des articles R2191-36 a R2191-42 du Code de la Commande Publique.

La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée.

10.2 Avances forfaitaires

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50
000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication
contraire de l'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si
sa durée est inférieure ou égale a douze mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de
prix.

Le taux est fixé a 30 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne
entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la Commande Publique.
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Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre
terminé lorsque ledit montant atteint 80 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire
a titre d'acompte ou de solde.

Le paiement de I'avance est conditionné par la fourniture par le demandeur d’une garantie a
premiéere demande couvrant 'intégralité du montant de I'avance.

Il ne sera pas accepté de caution personnelle solidaire.

Nota : Des lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance
peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions (taux de I'avance et conditions de versement et de remboursement ...)
que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées a I'article R2191-
6 aR2191-12 du Code de la Commande Publique.

ARTICLE 11 - RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu sur place, au jour et a I'heure fixés par le Maitre
d'OEuvre. Pour les rendez-vous de chantier ou sa présence est requise, le titulaire est tenu d'y
assister ou de s'y faire représenter par un technicien qualifié habilité a prendre des décisions
financiéres et techniques engageant I'entreprise dans le cadre de son marché.

A défaut, le titulaire sera réputé absent et s’exposera a la pénalité prévue au 3.4 du présent
document. L'information de I'absence du titulaire ou de son représentant le jour de la réunion
ne sera pas recevable et entrainera des pénalités.

Les rendez-vous de chantier seront présidés par le Maitre d'OEuvre qui en délivrera le
compte-rendu. Le titulaire devra faire connaitre, par écrit, dans les huit jours, les réserves
qu'il pourrait formuler sur ce compte-rendu.

L’entreprise titulaire sera tenue de fournir avant commencement du chantier le nom de la
personne qualifiée responsable du suivi de chantier. Cette personne sera tenue d'assister aux
rendez-vous de chantier quand elle sera convoquée (sauf cas de force majeure) et ne pourra
pas, sauf exceptions justifiées, se faire remplacer par un autre représentant de I'entreprise.

ARTICLE 12 - EXECUTION DES TRAVAUX

12.1 Lieux d’exécution des travaux

Les travaux s’exécutent sur le site du Centre Hospitalier de Vaison-la-Romaine.

Les travaux seront réalisés en site occupé, le Maitre d’ouvrage sera particulierement vigilant
sur la qualité du personnel affecté et sur la limitation des nuisances par le titulaire du marché.

12.2 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation. Celle-ci est comprise dans le délai d'exécution des
travaux.
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Elle commence a courir a compter de la notification du marché ; sa durée est de 15 jours et la
date contractuelle de commencement des travaux ne sera pas antérieure au jour de sa date
d'expiration.
Il sera procédé, au cours de cette période, aux opérations énumeérées ci-apres a la diligence
respective des parties contractantes :
Par les soins de tous les entrepreneurs intervenant sur le chantier (sous-traitants compris) :
e Etablissement et présentation au maitre d’oeuvre d'un échéancier prévisionnel des
paiements pour I'ensemble des travaux,
e Mise au point des documents demandés dans le cadre du présent CCAP et du CCTP,
notamment le modeéle de projet de décompte,
e Etablissement des études d'exécution, notes de calcul, études de détail, plans
d'exécution, plans de synthese, plans d'atelier, de fabrication et de chantier nécessaires
pour le démarrage des travaux.

Cette liste n'est pas limitative et I'entreprise ne pourra se prévaloir d'une omission dans cette
énumération.

12.3 Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les études d'exécution et note de calcul [EXE] permettent la réalisation de I'ouvrage. Elles ont
pour objet, pour I'ensemble de I'ouvrage ou pour les seuls lots concernés, d'établir tous les
plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier ainsi que les plans de synthese
correspondants.

Chaque entrepreneur devra fournir les plans d’exécution, y compris leurs mises a jour
successives, les notes de calcul et toutes les justifications qui seraient nécessaires.

En complément et par dérogation a I'article 40 alinéas 1 a 3 du CCAG Travaux, les plans et

autres documents conformes a I'exécution ainsi que les documents listés a I’article 10.3 du
présent CCAP sont a fournir a la date des opérations Préalables a la Réception, comme les

notices de fonctionnement et d’entretien.

En cas de retard dans la remise des plans ou autres documents a fournir apres exécution par
le Titulaire, une retenue provisoire égale a 1 000 € (TVA non applicable) est opérée.

Au-dela de 2 mois suivant la date des Opérations Préalables a la Réception, si les documents et
plans ci-dessus ne sont pas fournis, cette retenue provisoire devient définitive apres mise en
demeure préalable restée sans effet. Elle suit le régime fiscal des pénalités.

12.4 Documents fournis apres exécution

Le titulaire remet au maitre d’oeuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs
du DOE dont le contenu est fixé comme suit :
e Lesplans d’ensemble et de détails, les plans de recolement conformes aux ouvragegs
exécutés établis par le Titulaire,
e Les notes de calculs
e Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les spéfications de pose, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équiment mis en oeuvre établis ou
collectés par le Titulaire, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements.
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Les dossiers de recolement seront remis au maitre d’ouvrage en 2 exemplaires papier et en
version dématérialisée.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, 'ensemble des documents a remettre apres
exécution doivent étre remis au maitre d’ouvrage au plus tard a la date des OPR.

Ces documents sont fournis en 3 exemplaires dont un reproductible (clé usb de préférence)
au format pdf et DWG.

12.5 Gestion des déchets du chantier

Conformément a 'article 36 du CCAG Travauy, la valorisation ou I’élimination des déchets
créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant
que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets pendant la
durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en oeuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport,
au stockage et a I'évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les
éléments de leur tragabilité.

ARTICLE 13 - RECEPTION DES TRAVAUX

13.1 Généralités

La réception des travaux sera organisée a la demande du titulaire. Elle doit respecter les délais
d’exécution. Elle sera effectuée conformément aux articles 41 et 42 du CCAG Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme acheveés ; le maitre d’ouvrage aura a charge de provoquer les opérations de
réception.

13.2 Dispositions applicables aux Opérations Préalables a la Réception (OPR)

Avant toute demande de réception, le maitre d'ouvrage organisera une visite des ouvrages a
laquelle participera le ou les entreprise(s) dument convoquées a cet effet. Celle-ci a pour
objectif d'attirer l'attention de I'entreprise sur la notion de qualité d'achévement des ouvrages
afin d'envisager ladite réception. Cette visite aura pour objet de détecter préalablement a la
réception, les non-conformités, les vices apparents et ordonner tous les travaux d'achevement
et de finition de la construction, tels qu'ils résultent du marché, de faire exécuter tous raccords,
toutes reprises ou toutes mises au point ainsi que pour donner tous jeux.

Avant cette visite, le Titulaire devra présenter les éventuels certificats de conformité technique.
Les ouvrages devront étre présentés par le Titulaire dans un état de propreté satisfaisante.

Par dérogation a l'article 41.2 du CCAG Travaux, le proces-verbal des OPR de chaque lot pourra
ne pas étre dressé et signé sur le champ lors de la visite des OPR, auquel cas, le Maitre d’'oeuvre
établira le proces-verbal des OPR et le transmettra a I'entreprise (par courrier recommandé

avec accusé de réception dans les 5 jours suivant les OPR), accompagné de la copie de sa
Proposition de Réception au Maitre d’ouvrage.
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La levée des réserves et le PV (avec annexes) qui la constate seront établis et transmis dans
les mémes conditions.

Ce document vaudra injonction d'exécuter ou de terminer les travaux omis ou incomplets et
de remédier durablement et conformément aux régles de 1'Art aux imperfections et malfagons
signalées dans le délai notifié et figurant sur le proces-verbal (qui ne pourra excéder 15
jours).

La réception est I'acte par lequel le maitre d’ouvrage déclare accepter 'ouvrage avec ou sans
réserve. Elle interviendra a la demande de la partie de la plus diligente, soit a 'amiable, soit a
défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Elle comporte :
e Lareconnaissance des ouvrages.
Les épreuves prévues dans les CCTP.
La contestation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché.
La constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons
La constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des
terrains et des lieux
e Les constatations relatives a 'achévement des travaux.

ARTICLE 14 - DELAI DE GARANTIE

Le délai de Garantie de Parfait Achévement est d'un an pour I'ensemble des ouvrages, a
compter de la réception des travaux.

Le délai de garantie du matériel (pieces et main d’oeuvre) est d’'un an a compter de la date
d’effet de la réception.

Conformément a l'article 44 du CCAG Travaux, les garanties biennales ou décennales indiquées
au CCTG Travaux et celles dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code Civil sont
applicables s’agissant des ouvrages et des travaux réalisés.

ARTICLE 15 - ASSURANCES

Le Titulaire déclare avoir souscrit un contrat d’assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile et / ou professionnelle qu’il peut encourir en cas de
dommages occasionnés par I'exécution du marché et imputables directement ou
indirectement a I'un de ses employés et / ou a sa prestation.

Le Titulaire et les sous-traitants désignés dans le marché devront justifier qu'ils sont titulaires

e D’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792 et 2270 du Code Civil. Cette attestation doit étre valable a la date
d’ouverture du chantier et correspondre aux travaux réalisés pendant toute la durée.

e D’une police d'assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages
causés par l'exécution des travaux.

Il devra les communiquer dans les quinzes jours qui suivent la notification du marché et avant
tout commencement d’exécution au moyen d’attestation portant mention de I’étendue de la
garantie.
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ARTICLE 16 - OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

Le Titulaire, le Maitre d’Ouvrage, ainsi que son Représentant, qui, a 'occasion de I'exécution
du présent contrat, ont connaissance d’informations ou regoivent communication de
documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractere
confidentiel et relatifs, notamment a I'objet du marché, aux moyens a mettre en oeuvre pour
son exécution, au fonctionnement des services du Titulaire, du Maitre d’Ouvrage, ainsi que de
son Représentant, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter que ces
informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a en connaitre.

Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments
qu’elle a elle-méme rendu public.

Le Titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s'imposent a lui pour 'exécution des prestations qui lui sont confiées.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou
éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties
au présent contrat.

ARTICLE 17 - DONNEES PERSONNELLES

17.1 Obligation des parties

Certaines données transmises par le Maitre d’ouvrage au Titulaire en application du présent
Contrat constituent des données a caractere personnel.

Chaque Partie est tenue au respect des regles relatives a la protection des données
nominatives auxquelles elle a accés pour les besoins de 'exécution du présent Contrat et ce
durant tout le temps ou celui-ci produira ses effets entre les Parties.

La réalisation des prestations par le Titulaire doit ainsi respecter I'ensemble des exigences
liées a la protection des données personnelles conformément aux dispositions de la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, et du
reglement européen (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a
caracteére personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (reglement général sur la protection des donnnées).

Le Maitre d’ouvrage, en sa qualité de responsable de traitement et le Titulaire, en sa qualité de
sous-traitant au sens des dispositions visées a l'alinéa précédent, assurent et préservent la
sécurité, la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience des systemes de traitement
et des données contenues.

17.2 Obligation du sous-traitant

Le Titulaire s'engage a ne traiter des données transmises que pour les seules finalités décrites
dans le présent contrat, conformément aux modalités exposées dans ce dernier et a toutes
instructions complémentaires données par le Maitre d’ouvrage. Si le Titulaire considére
qu’une instruction constitue une violation d’une disposition en vigueur, il en informe
immédiatement le Pouvoir adjudicateur.
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Le cas échéant, le Titulaire collabore avec le Maitre d’ouvrage pour la réalisation d’analyses
d’'impacts relatives a la protection des données.

Le Titulaire veille a ce que les personnels autorisés a traiter les données a caractere personnel
s'engagent a en respecter la confidentialité ou soient soumis a une obligation 1égale
appropriée de confidentialité et recoivent la formation nécessaire en matiere de protection
des données a caractere personnel.

Le Titulaire s’oblige a prendre toutes précautions utiles afin de les protéger contre toute
destruction accidentelle ou illicite, perte, altération, diffusion et de garantir que les données
ne soient pas déformées, endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

Le Titulaire s’engage a mettre en oeuvre une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer
régulierement I'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité
du traitement et atténuer les éventuelles conséquences négatives d'une faille de sécurité.

Il met a la disposition du Maitre d’ouvrage toutes les informations nécessaires pour
démontrer le respect des obligations prévues au présent Article et pour permettre la
réalisation d’audits par le Maitre d’ouvrage ou tout auditeur diment mandaté par lui.

Le Titulaire s’engage a communiquer au Pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais, et
sous 48 heures au plus tard aprés en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de
sécurité ayant des conséquences directes sur le traitement des données personnelles ou sur le
fonctionnement du systeme de traitement. Il lui fournit notamment toute information relative
a la nature de la violation, au nombre de personnes concernées, aux catégories et au nombre
d’enregistrements de données a caractere personnel concernés, ainsi qu’aux conséquences
probables de la violation, aux mesures prises pour y remédier et atténuer les éventuelles
conséquences négatives. Il conserve en outre tout document relatif a la violation de données,
ses effets et les mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs, il s’engage a coopérer avec le Maitre d’ouvrage par des mesures techniques et
organisationnelles appropriées dans toute la mesure du possible, et a permettre I'exercice par
les personnes concernées de leurs droits d’acces, d’opposition, de rectification ou de
suppression prévus par la reglementation.

Le Titulaire ne peut sous-traiter I'exécution des prestations visées au présent Article a une
autre entité sans I'accord écrit préalable du Maitre d’ouvrage et dans le respect de la
reglementation applicable.

En cas d'accord écrit préalable du Maitre d’ouvrage, le Titulaire doit reporter dans le contrat
de sous-traitance les obligations qui lui incombent au titre du présent Contrat afin que le
sous-traitant soit tenu de respecter les mémes obligations. Il appartient au Titulaire de
s’assurer que son sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise en
oeuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniere a ce que le
traitement réponde aux dispositions en vigueur. Le Titulaire demeure pleinement
responsable devant le Maitre d’ouvrage des éventuels manquements de son sous-traitant en
matiere de protection des données.
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En cas de projet de changement de sous-traitant ayant un impact sur les données a caractere
personnel et sur le niveau d’engagement du Titulaire au titre du présent Contrat, ce dernier
s’engage a demander l'accord écrit préalable du Pouvoir adjudicateur.

Les données ne peuvent étre localisées en dehors du territoire de I'Union européenne, sans
étre en stricte conformité avec les obligations énoncées dans les clauses contractuelles types
de la Commission européenne ou de la CNIL applicables au transfert de données. Le Titulaire
communique au Maitre d’ouvrage le nom et les coordonnées de son délégué a la protection
des données dans les sept (7) jours suivant la Date d'Entrée en Vigueur.

En cas de manquement a ces dispositions, la responsabilité du Titulaire pourra étre engagée,
sans préjudice d’éventuelles actions récursoires pour les dommages qui lui sont imputables.

ARTICLE 18 - PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les obligations qui s'imposent au Titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs
ala protection de la main-d’oeuvre. Il doit é&tre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du
marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant
du Maitre d’ouvrage.

En cas d’évolution de la législation sur la protection de la main-d’oeuvre et des conditions de
travail en cours d’exécution du contrat, les modifications éventuelles demandées par le Maitre
d’ouvrage, afin de se conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature, par les
parties au marché, d'une modification de marché.

Le Titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du contrat.

Le Titulaire, ou chacun des membres du Groupement le cas échéant, est tenu de faire porter
par son personnel, dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification
combinée de chaque personne et de son employeur.

Le Titulaire, ou chacun des membres du Groupement le cas échéant, est tenu d'établir un
enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier.

Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition par le Titulaire ; Maitre d’ouvrage peut
en solliciter la production a tout moment.

Le Titulaire informe ses sous-traitants que les obligations énoncées au présent Article leur sont
applicables. Il reste toutefois seul responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du
contrat.

ARTICLE 19 - PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le Titulaire veille a ce que les prestations qu'’il effectue respectent les prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur en matiéere d’environnement, de sécurité et de santé
des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours
d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande
du Maitre d’ouvrage.
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En cas d’évolution de la législation sur la protection de I'’environnement en cours d’exécution
du marché, les modifications éventuelles, demandées par le Maitre d’ouvrage afin de se
conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d’'un avenant par les parties au
marché.

ARTICLE 20 - VERIFICATIONS RELATIVES A L’EMPLOI DES SALARIES

Le Titulaire produira tous les 6 mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché I'ensemble des
pieces énumérées aux articles D.8225-5 ou D.8222-7 du Code du travail.

ARTICLE 21 - RESILIATION

21.1 Cas de résiliation

Le Maitre d’ouvrage pourra décider de procéder a la résiliation du marché, aux torts exclusifs
du titulaire et sans qu’il ne puisse prétendre a une indemnité et sans mise en demeure
préalable, notamment dans les conditions suivantes :

e sile titulaire ne se conforme pas aux dispositions des articles 18 et 20 du présent
document,

¢ sila mauvaise exécution des travaux et prestations a été relevée, une mise en demeure
préalable lui ayant été adressée par lettre recommandée avec avis de réception lui
enjoignant de respecter ses obligations, dans un délai fixé par le Maitre d’ouvrage et
I'informant de la possible résiliation du marché ou au cas ol un nouveau manquement
serait observé au cours du mois suivant.

Le Maitre d’ouvrage pourra également procéder a la résiliation du marché dans les hypotheses
visées a l'article 50 du CCAG Travaux.

21.2 Indemnité de résiliation

La résiliation prononcée aux torts du Titulaire (article 50.3 du CCAG Travaux), ainsi que la
résiliation prononcée en application des cas indiqués a I'article 50.1 (évenements extérieurs)
du CCAG Travaux, n’ouvrent pas droit a indemnité.

La résiliation prononcée en application de I'article 50.4 du CCAG Travaux ouvre droit a une
indemnité forfaitaire obtenue en appliquant au montant hors taxe de I'élément de mission en
cours de réalisation a la date de la résiliation, un pourcentage a hauteur de 5 %.

Le Titulaire devra en faire la demande écrite, diment justifiée, dans un délai d'un (1) mois a
compter de la notification de la décision de résiliation, sous peine de forclusion.

En outre, le Titulaire a droit, a étre indemnisé de la part des frais et investissements,
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui
n’aurait pas été prise en compte dans le montant des travaux et prestations payés. Il lui
incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de
I'indemnité dans un délai de (15) quinze jours apres la notification de la résiliation du marché.
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Dans les autres cas, le Titulaire du marché doit présenter une demande écrite, diment justifiée,
dans un délai d'un (1) mois a compter de la notification de la décision de résiliation.

Le préjudice subi est évalué en fonction du manque a gagner lié a 1a non-exécution de la
quantité ou du montant sur lequel le Maitre d’ouvrage s’est engagé.

Le décompte de résiliation est arrété par le pouvoir adjudicateur et notifié au Titulaire dans
les conditions fixées a I'article 51.2 du CCAG Travaux, au plus tard dans le délai de deux (2)

mois apres la date d’effet de la résiliation.

A défaut d’accord, dans un délai de six (6) mois a compter de la date de la résiliation, le Maitre
d’ouvrage, verse au Titulaire résilié, le montant tel que calculé au décompte de résiliation.

Aucune indemnité n’est due lorsque la résiliation est suivie par l'attribution, par le Maitre
d’ouvrage, d’'un nouveau marché ayant le méme objet au Titulaire.

ARTICLE 22 - ACCES AUX ETABLISSEMENT - IDENTIFICATION

Les personnels du Titulaire ou ses préposés ont acces aux locaux du Maitre d’ouvrage sous
réserve du respect des consignes d'hygiéne et de sécurité, et du réglement intérieur en vigueur.

IIs doivent étre identifiés par tout moyen a disposition du Titulaire, et pouvoir justifier de leur
appartenance a l'entreprise Titulaire du marché.

ARTICLE 23 - DEROGATION AU CCAG - TRAVAUX

Les dispositions du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG) relatives aux
marchés de Travaux sont applicables au présent marché :

e dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires avec le présent Cahier des Charges
Administratives Particulieres (CCAP),

e pour toutes les clauses non précisées dans le présent document.

Article du CCAP Article du CCAG Travaux Objet
2 4.1 Piéces constitutives du marché
9.3 12.3.2 Décompte final
12.3 40 Plans d’exécution
12.4 40 Documents fournis apres exécution
13.2 41.2 Dispositions applicables aux OPR
---000000000---
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ANNEXE -I1-
NOMENCLATURE DES PLANS
Liste nominative des plans:

Carnet de plans Projet Architecte

N° DESIGNATION Echelle
1 Plan de masse - Existant 1/250
2 Plan de masse - Projet 1/250
3 Plan RDC - Existant 1/100
4 Plan RDC - Projet 1/100
5 Plan RDC - Projet 1/50

6 Plan RDC Réseaux - Projet 1/100
7 Plan RDC Faux-Plafond & Electricité - Projet 1/100
8 Plan RDC Etanchéité - Existant 1/100
9 Plan RDC Etanchéité - Projet 1/100
10 Plan RDC - Chantier 1/100
11 Coupe AA - Existant / Projet 1/100
12 Coupes BB & CC - Projet 1/100
13 Facades - Existant 1/100
14 Facades - Projet 1/100
15 Détails - Menuiseries 1/50

Carnet de plans BET DEC Ingénierie :

\ P18 | Vue en plan Béton armé - COUPE 1/50
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