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1. DEFINITION GENERALE DE L’OPERATION :

1.1 Objet

Le présent descriptif a pour objet de définir I’'ensemble des travaux tous corps d’état nécessaires a la
réalisation de : HOPITAL DE JOUR - VAISON LA ROMAINE

Désignation de I’acheteur

Centre Hospitalier de Vaison la Romaine
18 Grand Rue , 84110 Vaison la Romaine
Contact : 04.90.36.57.73

Contact : b.point@ch-vaison.fr
Représentant : M. Chamaret, directeur

Classement du batiment : ERP de type U TROISIEME CATEGORIE

Situation de la construction :
La construction est située dans le centre hospitalier de Vaison la Romaine , montée Bel Air.
Les conditions d’accés durant le chantier et de circulation dans le chantier sont définies dans le

P.G.C.S.P.S.

1.2 Réalisation : Cette opération sera réalisée en UNE TRANCHE de TRAVAUX.

1.3 Division en lots : Les travaux seront attribués en entreprises séparées et répartis suivant

les lots désignés ci-apres :

LOT DESIGNATION

00 Généralités tous corps d’état

01 Maconnerie - Couverture

02 Etanchéité

03 Cloisons - isolation

04 Menuiseries extérieures - Aluminium

05 Menuiseries intérieures - bois

06 Revétement de sols souples

07 Peinture — nettoyage — Revétement mural
08 Electricité - courants forts & faibles - SSI
09 Plomberie - Chauffage —Ventilation - Climatisation
10 Ossature bois

1.4 Equipe de conception :

Maitre d’ceuvre B.E.T Structure B.E.T Fluides
Sarl OPUS Architecture INGENIERIE 84 ICOBAT
Représenté par M. Baron Représenté par M. Baud Représenté par M. Foucher
20 cours Henri Fabre 84110 BP 40217 - 84306 Cavaillon BP 61225 84911 Avignon
Vaison la Romaine Cedex Cedex 9
Tél : 04.90.28.81.28 Email : Email : jean-
Email : opus.archi@orange.fr christophe.baud@ingenierie84.fr _|c|)_2||I:Jr)sngo;ghgeg@éfobat.com

Tel: 06 17 72 61 08
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* Mission des concepteurs :
Les concepteurs sont chargés d’une mission de Maitrise d’Oeuvre « Mission de base » aux termes de la
loi M.O.P., sans la phase EXE.
Les plans de conception architecturale des ouvrages sont fournis aux entreprises dans le présent
dossier, ainsi que les plans de pré-étude Béton.
Les études de fabrication, d’exécution, et calculs sont a la charge de I’entreprise qui devra obtenir
I’approbation du Maitre d’Oeuvre, des BET citées ci-apres.

Les entreprises soumissionnaires pourront se mettre en rapport avec I’équipe de Maitrise d’oeuvre
désignée ci-apres :

Maitre d’ceuvre :

OPUS Architecture

20 cours Henri Fabre

84110 Vaison la Romaine

Tél : 04.90.28.81.28

Email : opus.archi@orange.fr

0.01.06 - Coordination Sécurité & protection de la Santé :

Conformément a la Circulaire DRT n°® 96.5 du 10 avril 1996, une coordination Sécurité et Protection de la
Santé sera assurée par une personne physique désignée par le Maitre d’ouvrage, cette personne sera
désignée avant le démarrage des travaux.

Le Coordonnateur Sécurité & Protection de la Santé est :
DEKRA Industrial SAS

1914 Route d’Avighon

CS 20210

84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE

Mme Florence HIRSCHENHAHN
florence.hirschenhahn@dekra.com

Tél : 06.19.68.58.41

Les entreprises devront se conformer aux exigences de cette réglementation et fournir tous les
documents prévus, pour une mission de Niveau 2, a savoir :
e Etablir durant le délai de préparation, le Plan Particulier Sécurité, Protection de la
Santé ( P.P.S.P.S.) ou Notice de Sécurité.
e Documents nécessaires a la constitution du DOSSIER D’INTERVENTIONS
ULTERIEURES sur TOUVRAGE ( D.I.U.O).

Les entreprises devront également assister a la demande du Coordonnateur S.P.S. a toutes les réunions
provoquées au niveau de la Sécurité.

Les entreprises devront respecter toutes les consignes de contrble d’accés au chantier (fiches de
présence du personnel, badges, etc.)

Les entreprises devront également respecter les réglementations relatives a I'utilisation et a I'entretien de
matériels et matériaux sur le chantier pouvant présenter des risques d’accidents ou d’incidents, lors de
coactivités entre différents travaux.

Une attention particuliere sera faite au niveau des protections individuelles des personnels (casques,
chaussures de sécurité, vétements de protections adéquats, lunettes, masques, etc.).

0.01.07 — Bureau de contréle Technique :

Dans le cadre de la loi du 04/01/1978 et annexes, il est rappelé que le maitre de I'ouvrage fait appel a un
organisme spécialisé désigné dans le présent descriptif sous le terme de « bureau de contrdle ».

Le bureau de Contréle technique, désigné par le Maitre d’'Ouvrage, est :

DEKRA Industrial SAS

1914 Route d’Avignhon

SARL OPUS ARCHITECTURE- 20 cours H. Fabre 84110 — Vaison la Romaine — Tél. 04.90.28.81.28 3
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CS 20210

84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Mme Asmaa Himdy

Tél. : 06.23.83.57.21
asmaa.himdy@dekra.com

0.01.08 - Coordination SSI
Le coordinateur SSI, désigné par le Maitre d’Ouvrage, et :
KALASA CONCEPTS

Tel : 06 31 09 74 86
Mail : kalasa.got@gmail.com

1.5 Liste nominative des plans :

Carnet de plans Architecte

N° DESIGNATION Echelle
1 Plan de masse — Existant 1/250
2 Plan de masse — Projet 1/250
3 Plan RDC - Existant 1/100
4 Plan RDC - Projet 1/100
5 Plan RDC - Projet 1/50
6 Plan RDC réseaux - Projet 1/100
7 Plan RDC Faux-Plafond & Electricité - Projet 1/100
8 Plan RDC Etanchéité - Existant 1/100
9 Plan RDC Etanchéité - Projet 1/100
10 Plan RDC - Chantier 1/100
11 Coupe AA - Existant / Projet 1/100
12 Coupes BB & CC - Projet 1/100
13 Facades - Existant 1/100
14 Facades - Projet 1/100
15 Détails - Menuiseries 1/50

Carnet de plans BET DEC Ingénierie

P18 Vue en plan Béton armé 1/50
COUPE

PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT :

1.6 Prescriptions réglementaires :

e Connaissance des lieux, acces au chantier :

Les entreprises devront prendre connaissance des lieux en I’état ou ils se trouvent afin de pouvoir
considérer toutes les sujétions qui résultent de la topographie, de ses acces.

De plus, les travaux, objets du présent appel d’offres, se raccordant sur des réseaux existants, les
entreprises devront obligatoirement se rendre sur place avant chiffrage de leur offre pour se rendre
compte des sujétions de raccordement, acces, etc.

SARL OPUS ARCHITECTURE- 20 cours H. Fabre 84110 — Vaison la Romaine — Tél. 04.90.28.81.28
mail : opus.archi@orange.fr
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En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant, de quelgue maniére que ce soit, avoir une influence sur I’exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer
d’ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de
délais.

e Etat des lieux:

Avant tout commencement de travaux, un état des lieux des voiries, chaussées et du béati existant sera
fait contradictoirement entre I’entreprise de Magonnerie, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre. Toutes
les dégradations en cours de travaux seront a la charge de I’entreprise. En fin de travaux, il sera procédé
a la remise en état de ces voiries et chaussées au frais de I’entreprise.

*  *Prescriptions réglementaires :

L’ensemble des travaux sera soumis tant en ce qui concerne la qualité des matériaux que leur mise en
ceuvre, aux regles de construction, lois, décrets, arrétés et leurs circulaires d’application dont les textes
sont en vigueur a la date de remise des prix, ce qui n’exclut pas une mise aux Normes en cours de
chantier si de nouvelles réglementations venaient s’y appliquer.

Les entreprises se référeront pour tous les ouvrages cités dans le descriptif, aux spécifications et
imposition des documents de référence ci-dessous (liste non limitative) :

le cahier des conditions générales applicables aux travaux de batiment, Normes francaises AFNOR, DTU
et normes Européennes.

Les ouvrages traditionnels seront exécutés conformément aux prescriptions des cahiers des charges et
regles de calculs DTU (Documents Techniques Unifiés). Les procédés et matériaux non traditionnels
devront avoir bénéficié des avis techniques du CSTB et étre mis en ceuvre aux conditions définies par
ces recommandations.

Les prescriptions des documents techniques CSTB, CTB, et REEF.

En outre, toutes dispositions devront étre prises pour respecter lors de la réalisation du projet :
o les arrétés et reglements relatifs a la protection contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du public.
o le reglement sanitaire départemental.
o les lois, textes et reglements concernant I'accessibilité des batiments aux personnes
handicapées
o lesregles et prescriptions édictées par les services administratifs et techniques tels que
Concessionnaire eaux, EDF, GDF et PTT.
o lanouvelle réglementation acoustique NRA.
En cas de modification de I’'un de ces reglements en cours de chantier, I’entrepreneur se doit de faire
connaitre dans les plus brefs délais, au maitre d’ceuvre, maitre d’ouvrage et bureaux d’études, les
incidences éventuelles résultant de I'application de la nouvelle réglementation. Faute de les avoir
signalées en temps utiles, les modifications nécessaires demandées a la réception pour la mise en
conformité avec la nouvelle réglementation seront a la charge de I’entrepreneur.

Du fait de la remise de leur offre, les entrepreneurs reconnaissent ces documents et reconnaissent avoir
compris dans leur offre les incidences financiéres en résultant.

Seront en outre respectés :

o les textes généraux concernant les programmes de construction des batiments recevant du
public.
le code du travail.
les régles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans ces établissements.
les textes concernant les personnes a mobilité réduite.
les textes sur la sécurité et la protection de la santé sur les chantiers.

o O O O
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1.7 Conditions particulieres d’exécution :

e * Descriptif :

Le descriptif de la présente opération est constitué de plusieurs documents, a savoir :
les clauses communes a tous les lots, présent document.
les cahiers des clauses technigues particuliéres : un document par lot.

L’ensemble de ces documents méme matériellement dissocié, constitue un ensemble et forme le
C.C.T.P. contractuel.

Ce descriptif a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux
des différents corps d’état et leur mode d’exécution. Il n’a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission
ou acte d’engagement servant de base au marché, chaque entrepreneur devra I'intégralité des travaux
nécessaires, au complet et parfait achevement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans, la
réglementation, et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a I'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de I’ensemble des documents constituant le descriptif tels qu’ils sont énumérés ci avant,
et notamment les descriptifs de tous les lots.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu’en aucun cas un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les
différents documents constituant le descriptif contractuel.

*  *Documents écrits et graphiques :

L’entrepreneur de chaque corps d’état devra donc avant signature des marchés, avoir apprécié trés
exactement les prestations comprises dans ses prix en le complétant, le cas échéant, compte tenu des
prestations des autres corps d’état ou des prestations des ingénieurs conseils spécialistes, ceci afin
d’étre en mesure de livrer des ouvrages avec la finition exigée par le descriptif et conformes aux regles
de I'Art.

Il ne saurait étre admis qu’en cours de travaux, I’entrepreneur argue une insuffisante connaissance des
travaux des autres corps d’état et interprete le seul descriptif ou plan de son lot pour s’autoriser :

a fournir un travail qui ne permette pas aux corps d’état lui succédant d’exécuter un ouvrage
conformément au descriptif et aux régles de I'Art.

a fournir un travail qui ne soit pas conforme aux descriptions et aux regles de I’Art, sous prétexte d’une
prestation incompléte du corps d’état le précédant.

a exécuter un ouvrage non conforme aux régles de I'Art en prétextant qu’une prestation incluse dans cet
ouvrage devrait étre fournie par un autre corps d’état.

Dans tous les cas, I'interprétation du CCTP et des documents graphiques revient de droit a la maitrise
d’ceuvre.

Les plans et le CCTP se complétent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire état apres
remise et réception de leurs offres d’une discordance éventuelle gu’ils n’auraient pas signalée en temps
utile, ils devront prévoir dans leur prix le montant des travaux indispensables a I'achévement du projet
dans I'ordre général et par analogie avec ce qui est écrit, en accord avec I’architecte.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier avant toute exécution les cotes figurant aux dessins et de
signaler au maitre d’ceuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

Si certaines dispositions entre plans et descriptifs soulévent des divergences d’interprétation, ces
ouvrages seront exécutés conformément aux avenants techniques de référence et aux décisions du
maitre d’ceuvre sans entrainer pour autant des modifications au prix global forfaitaire des marchés.

SARL OPUS ARCHITECTURE- 20 cours H. Fabre 84110 — Vaison la Romaine — Tél. 04.90.28.81.28 6
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Il est précisé que la clause de priorité prévue au CCAP entre les plans et le CCTP n’a pas pour but
d’annuler la réalisation d’un ouvrage quelconque figurant sur I’'une des piéces et non sur 'autre. Cette
priorité ne joue qu’en cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non
décrit au devis descriptif est formellement d{ et vice versa.

L’établissement des plans d’exécution, plans de détails, métrés et quantitatifs est a la charge des
entreprises.

Le cadre de détail quantitatif joint au présent dossier est donné dans le cadre de la mission de I’équipe
de maitrise d’ceuvre a titre indicatif, les entrepreneurs sont tenus d’en vérifier les éléments en fonction
des impératifs du descriptif, des documents joints au dossier de consultation, et des méthodes
d’exécution propres a chaque entreprise.

L’entrepreneur soumissionnant, s’il ne formule aucune observation écrite adressée 8 (huit) jours avant la
remise de son offre par lettre recommandée ou télécopie avec récépissé de réception faisant foi, sera
réputé, avoir jugé que I’ensemble des piéces constituant le dossier de consultation est suffisant pour
remettre son prix. Aucune réclamation postérieure ne sera admise pouvant entrainer une quelconque
majoration de son marché.

*  Ouvrages non décrits explicitement :

Le CCTP décrit 'essentiel des ouvrages dus par I’entrepreneur, méme s’il ne définit pas dans le détail
des ouvrages tels que fagcon de baie, de seuil, d’appuis, de tableau, linteaux, feuillures, rejingots,
support, joints, habillages divers ..., ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les
autres ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages suivant les regles de I'Art.

La description des ouvrages s’appuie sur une solution technique répondant au programme et
coordonnée entre les divers corps d’état. Il appartient en conséquence a I’entrepreneur qui modifierait
certains points d’un corps d’état de prendre a sa charge les incidences éventuelles sur les autres corps
d’état.

e Provenance, qualité, choix et mise en ceuvre des matériaux :

Les matériaux et matériels dont I’emploi est envisagé devront avoir I'agrément du CSTB et seront
obligatoirement de premiere qualité.

Les marques citées au CCTP sont données :

soit sous forme de marque imposée pour des raisons impérieuses, notamment de maintenance.

soit sous forme de marque recommandée ou d’équivalence lorsque le nom de la marque est suivi de la
mention « ou similaire » ou « équivalent ».

e Recommandations particuliéres :

L’attention de toutes les entreprises est attirée sur les questions de conservation et protection des
ouvrages existants.

Les éléments présentant une fragilité quelconque seront protégés mécaniguement et contre la projection
de toute matiere susceptible de les dégrader, méme superficiellement, par les moyens appropriés a leur
nature.

* Respect du travail d’autrui :

Il importe que chague entreprise ait le souci constant du respect des travaux exécutés par les autres
corps d’état. Dans ce but, chacun doit s’abstenir de faire quoi que ce soit qui, sous prétexte de simplifier
sa tache, dégrade ou salisse les ouvrages des autres corps d’état ou ne nuise a la solidité ou a la bonne
finition de I’ensemble. Il sera veillé a I'observation de cette discipline nécessaire.

1.8 Coordination avec les autres corps d’état :

e Réservations — trémies — percements :

a) Ouvrages en béton et magonneries :

SARL OPUS ARCHITECTURE- 20 cours H. Fabre 84110 — Vaison la Romaine — Tél. 04.90.28.81.28 7
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L’entrepreneur de Magonnerie est tenu d’exécuter dans ses ouvrages toutes les réservations, feuillures,
trémies, défoncés, etc ... nécessités tant par ses travaux que par les travaux des autres corps d’état.

A cet effet, les entrepreneurs des différents corps d’état devront remettre en temps utile leurs plans de
réservation au lot Magonnerie, ce dernier devra reporter toutes indications qui y sont contenues sur ses
plans d’exécution.

Toutes les réservations seront exécutées sous la responsabilité de I’entrepreneur intéressé qui devra
vérifier sur place leur correcte exécution.

En cas de non respect des prescriptions précédentes, les percements nécessaires seront
obligatoirement exécutés par I’entrepreneur de Magonnerie et sous la responsabilité et aux frais de
I’entrepreneur intéressé.

b) Cloisons :
Chaque entrepreneur réalise ses propres percements.

*  Scellements — rebouchages — calfeutrement :

Chaque entrepreneur aura a sa charge la pose et le scellement de ses propres ouvrages sauf
spécifications contraires portées dans les devis descriptifs de chaque lot.

a) Ouvrages en béton et magonnerie :

Tous scellements, calfeutrements et raccords nécessaires au mortier sera assuré par I’entreprise de
Maconnerie, suivant le tracé de I’entrepreneur concerné et ce a ses frais.

Dans le cas de pré-scellement, ces derniers seront totalement a la charge des entrepreneurs concernés.

b) Cloisons :
Les scellements, rebouchages, calfeutrements et raccords seront effectués par les entreprises
intéressées avec des matériaux de méme nature que la cloison.

Les raccords ne présentant pas les qualités de bonne finition et sur ordre du maitre d’ceuvre seront repris
par I'entreprise de cloisons et a la charge du lot intéressé.

e Fourreaux :

Dans tous les éléments de structure, de cloisons, chaque entrepreneur doit la fourniture et la mise en
place de fourreaux pour assurer le passage de ses canalisations.
Le scellement sera assuré aux conditions de I'article précédent.

Arasement des fourreaux a 25 mm des nus fini des ouvrages, calfeutrement entre les canalisations et les
fourreaux a réaliser avec I’emploi de produits assurant I’étanchéité et compatible avec les exigences:

de stabilité dans le temps.

d’efficacité acoustique.

de comportement au feu.

* Protection des ouvrages :
Tous les entrepreneurs sont tenus pour responsables des ouvrages et équipements de leurs lots et en
doivent la protection jusqu’a la réception des travaux. Les matériaux de protection seront enlevés en fin
de chantier par I’entrepreneur et évacués a ses propres frais.

Les entrepreneurs auront a leur charge tous les remplacements qui s’avéreraient nécessaires signalés
par le maitre d’ceuvre, jusqu’a la réception des travaux.

e * Autorisations diverses :

Les entreprises doivent I’obtention des autorisations municipales, préfectorales et des sociétés
concessionnaires, notamment pour les raccordements aux réseaux et la mise en place des

SARL OPUS ARCHITECTURE- 20 cours H. Fabre 84110 — Vaison la Romaine — Tél. 04.90.28.81.28 8
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échafaudages sur la voie publique. Elles doivent la mise en place et I’entretien des dispositifs ou agents
de signalisation qui pourraient étre exigés.

Un permis feu, plan de prévention écrit concernant la réalisation ponctuelle de travaux par points
chauds (soudure, meulage) devra etre rédigé. L’arrét de I'utilisation de machine outil devra étre
effective une heure avant la fin de la journée.

e Traits de niveau :

Le trait de niveau ne sera tracé et entretenu que par I'’entrepreneur de Magonnerie durant toute la durée
du chantier, ceci afin d’éviter les erreurs qui peuvent résulter du tracé par un autre entrepreneur, erreur
dont I'auteur est responsable.

Les produits employés pour les différents tracés auront pour qualité de ne pas apparaitre au travers des
revétements de finition.

1.9 Controble :

* Type de contréle :

Outre les contrbles exercés par le maitre d’ceuvre, il est rappelé aux entrepreneurs qu’ils leur
appartiennent d’exercer un contrdle interne des ouvrages qu’ils réalisent, conformément a la
réglementation en vigueur.

e Controle interne :

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d’assurer le contrble des
matériaux et leur mise en ceuvre.

Le controle interne auquel sont assuijettis les entreprises doit étre exercé aux différents niveaux suivants :
au niveau des fournitures quelque soit leur degré de finition, I'entrepreneur s’assurera que les produits
sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.

au niveau du stockage, I'entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques ou a des déformations mécaniques soient convenablement
protégées.

au niveau de l'interface entre corps d’état, I’entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de
I’exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d’autres corps d’état permettent une bonne
réalisation de ses propres ouvrages.

au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU et régles de I'Art.

au niveau des essais, I’entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les DTU et régles
professionnelles ainsi que les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites ou le
maitre de I'ouvrage.

e Vérification de fonctionnement :

Afin de prévenir les aléas techniques de fonctionnement découlant d’un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises devront effectuer au minimum avant la réception, les essais et vérifications
figurant sur la liste établie par le COPREC en accord avec les assureurs dans la mesure ou ils
s’appliquent aux installations concernées.

Cette liste qui fait I'objet du document technique n° 1 - septembre 1997 est parue au Moniteur, cahier
spécial n° 4899 du 17 Octobre 1997.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les proces verbaux faisant I'objet
du document technique COPREC n° 2- Septembre 1997

L’ensemble de ces interventions est a la charge des entreprises et comprend toutes modifications
éventuelles et nécessaires pour la mise en conformité.
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* Contréle technique :

L’entrepreneur est tenu de soumettre au MAITRE D’OEUVRE, avant exécution, ses plans et de se
conformer pendant I’exécution des travaux aux observations ou recommandations de celui-ci.

e Essais:

Tous les essais exigés seront effectués aux frais de I’entreprise concernée. En cas de résultat
défectueux, I’entreprise devra toutes les transformations et réparations nécessaires.

1.10 Etudes et plans d’entreprises :

* Plans d’exécution :

Les prix des entreprises comportent la fourniture et la mise a jour, en fonction des délais arrétés par le
calendrier détaillé d’exécution, des plans spécialisés propres a tous les corps d’état :

e Plans de chantier, coupes a I'échelle 1/20° ou 1/10°.
* confirmation des réservations dans les ouvrages en magonnerie.

Ces plans sont établis pendant la période de préparation qui suit I’ordre de service d’ouverture de
chantier, sous la direction de I'architecte, du coordonnateur OPC et du coordonnateur SPS. Apres
modifications éventuelles et agrément du maitre d’ceuvre, les différents plans sont reproduits en autant
d’exemplaires qu’il est nécessaire et diffusés a ’ensemble des parties concernées aux frais des
entreprises.

Pour apprécier ces documents, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander a I’entrepreneur la liste
compléte des matériaux, matériels, appareillages et fournitures diverses qu’il envisage d’utiliser pour
I’exécution des travaux avec les caractéristiques techniques détaillées.

¢ Documents de réception :

Préalablement a la réception, les entrepreneurs doivent envoyer une version papier et dématérialisée au
maitre d’ceuvre qui les transmet au maitre de I'ouvrage, les notices techniques d’utilisation, de conduite
et d’entretien, et la nomenclature des appareillages mis en ceuvre dans les installations avec la mention
de leur marque, type, référence, pour constituer le dossier d’archives et de maintenance de 'immeubile.

L’équipe de conception doit un exemplaire définitif des plans des lieux tels qu’ils ont été exécutés en
version papier et dématérialisée. (D.O.E.).

Les entreprises devront fournir ces mémes pieces au coordonnateur SPS pour la constitution de son
Dossier d’Interventions Ultérieures sur I'ouvrage (DIUO) en version papier et dématérialisée.

A ce dossier devront étre joints les divers certificats de conformité technique et procés verbaux d’essais
relatifs aux matériaux, matériel et installation, résistance au feu, isolation acoustique et thermique, norme
NF, spécifications UTE, CONSUEL, attestation de qualité d’eau potable, etc ... en version papier et
dématérialisée.

1.11 Prescriptions de chantier :

. Utilisation et entretien des voiries :

L’entrepreneur de magonnerie a a sa charge I'établissement et I’entretien sur les voies ouvertes a la
circulation au droit des accés au chantier, de la signalisation routiére normalisée, du nettoyage des
abords de part et d’autre du chantier durant les travaux. De méme il est responsable de la protection
mécanique des arbres conservés et de tous les abords.
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L’entrepreneur est financiérement responsable de toutes dégradations: voies, trottoirs, réseaux...

La libération des abords fera I'objet d’un procés verbal de constat d’état des lieux contradictoirement
entre I'entrepreneur, le maitre d’ceuvre et le maitre de I'ouvrage.

e Panneau de chantier :

Le lot magonnerie doit la fourniture, inscription suivant les directives du maitre d’ceuvre et la pose des
lattes destinées a recevoir les noms des entreprises titulaires du marché.

e Sécurité a I'extérieur et a I'intérieur du chantier :

IMPORTANT: Les travaux s’effectuent en site occupé. Un planning précis des dates
d’intervention sera réalisé avec les entreprises retenues Les issues existantes seront condamnées
pendant la durée du chantier excepté ’issue de secours repérée sur le plan d’installation de
chantier. L’ entreprise de gros oeuvre devra les protections des menuiseries alu existantes. Le
respect du planning sera impératif

A la fin de la journée, la zone de chantier devra étre libre d’accés pour le service de secours,
propre, sans gravats. Les entreprises prévoiront donc dans leur offre un temps de nettoyage

journalier

Les entrepreneurs s’engagent de par leur soumission, a prendre toutes les dispositions et faire mettre en
place toutes les installations nécessaires et suffisantes, conformes a la réglementation publique en
vigueur et aux prestations définies dans le P.G.C.S.P.S., pour :

assurer I'acces a toutes les parties du chantier aux maitres d’ceuvre, coordinateur et aux personnes
chargées du controle. A cet effet, toutes dispositions devront étre aménagées avec sécurité tel que
passerelles, échelles, etc ...

assurer la sécurité des personnes et des biens a la périphérie extérieure du chantier c6té domaine public
comme du c6té domaine privé, de jour comme de nuit.

empécher toute personne étrangére non autorisée de pénétrer sur le chantier.

assurer conformément aux dispositions Iégislatives et les textes d’application, les dispositions pour la
sécurité des personnes appelées a travailler sur le chantier.

En aucun cas, les membres de I’équipe de conception n’auront a recevoir des doléances de la part de

diverses entreprises ou autres personnes pour défaut total ou partiel de sécurité. Néanmoins, le maitre
d’ceuvre se réserve le droit, ainsi que pour ses représentants, de prendre toutes mesures et/ou de faire
mettre en place toutes installations qu’il jugeraient nécessaires pour assurer la sécurité ou en améliorer
certaines installations, et ce aux frais des entreprises avec ou sans leur consentement.

* Nettoyage en cours de chantier :

Chaque corps d’état doit le nettoyage du chantier pour chaque poste de travail et 'acheminement de ses
gravois et détritus aux décharges publiques ainsi que les droits de décharges.

Chaque entreprise reste responsable de ses propres déchets et gravats et se doit d’assurer leur
évacuation au fur et a mesure de I'avancement de leurs travaux par leurs propres moyens.

Au cas ou ces nettoyages ne seraient pas exécutés, les travaux seront faits par un tiers désigné par le
maitre d’ceuvre, aux préjudices et aux frais de I'entreprise défaillante et sans mise en demeure préalable.

e Echafaudages :
Le prix des entrepreneurs comprend tous les échafaudages nécessaires a I’exécution de leurs travaux

objets de leurs prestations, et sont inclus notamment : location, montage, démontage, transport ... Ces
éléments devront étre conformes a la réglementation en vigueur.

e Echantillons :
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Les entrepreneurs sont tenus de fournir a la demande du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage les
échantillons de tous les matériaux et fournitures. lls seront mis en dép6t dans un local fermant a clé et
réservé a cet effet.

* Bureau et hygiéne du chantier :
Le Maitre d’Ouvrage mettra a disposition des entreprises un wc, I’acces au self et assurera
la possibilité d’occuper un local comme vestiaire.

*  Préchauffage :
Suivant les nécessités du chantier et pour I’exécution de certains travaux en conformité avec les regles

de I'Art, avec les DTU pour certains essais, I’entrepreneur est tenu de réaliser le préchauffage des
batiments. Les frais correspondants sont a répartir au compte prorata.

* Déclaration d’intention de travaux :
Conformément a la législation en vigueur concernant « I’établissement d’un formulaire type pour les
déclarations d’intention d’ouverture d’un chantier pouvant affecter les installations appartenant a des
services publics », les entrepreneurs sont tenus avant tous travaux, d’adresser leur déclaration

d‘intention de commencement de travaux aux diverses administrations ou établissements (PTT, EDF,
SDEl, ...) suivant le modéle mis au point par I’administration.

* Equipement de chantier :
Un éclairage provisoire, conforme aux normes, sera installé pendant toute la durée des travaux et dans

tous les locaux, la dépose s’effectuant apres la réception des travaux et aprés ’ensemble des essais
tous corps d’état. La consommation, I’entretien et la dépose étant a répartir au compte prorata.

e Sécurité des personnes :
a) Dispositions constructives :

Aménagements intérieurs (principales contraintes réglementaires)

- élément de décoration MO, M1

- revétements muraux et flottants MO, M1 ou M2
- faux plafonds et matériaux en plafond M1

- revétement de sols collés M3

- coffrages de dimensions limitées M3

- conduits en PVC non protégés M1

- comptoir, gros meuble M3

Les proceés verbaux justificatifs établis par des laboratoires agréés devront étre fournis par les
entreprises.

b) Toxicité des matériaux :
Application de la réglementation en vigueur concernant I'utilisation de certains matériaux et produits de
synthéses, dans les établissements recevant du public (arrété du 04/11/1975).

Les entreprises devront a tout moment étre en mesure d’apporter ces justifications.

* Rendez-vous de chantier :

* Rendez vous de chantier hebdomadaire :

Les rendez-vous de chantier organisés sous la direction de la maitrise d’ceuvre et en présence du maitre
d’ouvrage, des entreprises, ont lieu au minimum une fois par semaine au jour fixé dés I'ouverture du
chantier.
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Les entrepreneurs sont tenus d’assister a ces réunions pendant toute la durée d’exécution de I'’ensemble
des travaux ou de s’y faire représenter VALABLEMENT. Les représentants désignés devront pouvoir,
pour les affaires courantes, prendre toutes dispositions et décisions techniques et financiéres sur plans
sans avoir besoin de consulter leur direction.

Des comptes rendus seront établis par le concepteur.

e Absence:

Toute absence a une réunion de chantier sera pénalisée d’une amende retenue sur situation. Le montant
de cette pénalité est fixé dans le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres.

L’absence d’un entrepreneur ou un remplacement par une personne insuffisamment qualifiée, a quelque
titre que ce soit, entraine la responsabilité de I’entreprise défaillante. L’entrepreneur est responsable
dans le cas d’inexécution des dispositions du présent article des dommages en résultant.

* Rendez-vous exceptionnel :

Les entreprises sont tenues de surcroit d’assister a tout rendez-vous demandé par le maitre d’ceuvre ou
le maitre d’ouvrage qui se tiendrait en dehors des rendez-vous hebdomadaires.

e Cahier de chantier :

Il est tenu un cahier de chantier dans lequel sont classés les comptes rendus de chantier et dans lequel
les membres de I’équipe de conception peuvent ajouter des instructions manuscrites spéciales.

Les comptes rendus et les inscriptions portés par les membres de I’équipe de conception valent ordre
pour chaque entreprise intéressée, toute suite devant y étre donnée.

Un compte rendu de chantier est accepté sans réserves dés lors que I’entreprise ou le maitre d’ouvrage
ne formule aucunes observations écrites avant I'établissement du compte rendu suivant. L’absence a un
rendez-vous de chantier ne permet pas de déroger a cette regle.

La fourniture et la bonne conservation du cahier de chantier incombent a I’entreprise chargée de
I’organisation matérielle et collective du chantier, en principe et sauf convention contraire a I'entreprise
de Maconnerie.

* Relation entre le maitre d’ouvrage et les entreprises :

Si le maitre d’ouvrage, qui en principe se l'interdit, donne directement des ordres a I’entrepreneur, celui-
ci doit avant toute exécution en informer le maitre d’ceuvre. Tous avis, directives ou instructions qui lui
seraient proposés ou donnés par le maitre d’ouvrage devront étre appréciés par le maitre d’ceuvre pour y
donner suite.

Si toutefois, la mesure envisagée paraissait, soit au maitre d’ceuvre soit a I’entrepreneur, susceptible de
comporter des risques ou d’entrainer des désordres dans I’avenir, les raisons devraient en étre exposées
sans retard au maitre d’ouvrage afin que celui-ci prenne la détermination définitive dont il supporterait les
conséquences.
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