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DISPOSITIONS GENERALES

Etablissement public national & caractére administratif placé sous la tutelle du ministére de la santé, I'’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) est localisée sur trois sites définis ci-
dessous :

1) Le site de SAINT DENIS (93) constitutif du siége social de I'agence situé a I'adresse suivante :
143/147, Boulevard Anatole France, 93285 SAINT DENIS CEDEX (dit site Pleyel)

2) Le site de LYON localisé a I'adresse ci-dessous :
31 bis Avenue Tony Garnier,

3) Le site de VENDARGUES localisé a I'adresse ci-dessous :
635, rue de de la Garenne, 34740 VENDARGUES

L’ANSM emploie aujourd'hui un peu plus d’'un millier d’agents avec une répartition de plus de 900 agents sur
le site de Saint-Denis, 76 agents sur le site de Vendargues et 43 agents sur le site de Lyon.

L’ANSM assure l'accés a des produits de santé sdrs, efficaces et innovants en conduisant des expertises
indépendantes pour prendre, au nom de I'Etat, des décisions applicables a tous les acteurs.

Elle agit dans 'intérét des patients dont les représentants participent a sa gouvernance et a ses travaux.

Elle accompagne I'innovation et encadre sa mise a disposition de fagon précoce et équitable. Elle assure la
sécurité des médicaments et des autres produits de santé tout au long de leur cycle de vie en rassemblant les
connaissances sur le risque, en développant les moyens de le repérer, de le mesurer, en évaluant la balance
bénéfice/risque, puis en prenant les décisions appropriées. L'instruction des dossiers est conduite par les
équipes de I’Agence avec, si besoin, le recours a une expertise externe soumise a des regles déontologiques
strictes et dont les travaux sont rendus publics.

L’ANSM partage l'information sur les bénéfices et les risques des produits de santé et sur ses décisions avec
les acteurs concernés et le public afin de lui permettre de mieux discerner ses intéréts. Ainsi, 'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) diffuse des informations (lettres de
mise en garde, alertes, appels a projets associations, etc.) en direction des professionnels de santé, des
associations de patients, des structures sanitaires ou sociales.
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ARTICLE 1 : OBJET - PROCEDURE - FORME

1.1 Objet

L'objet des présents marchés publics sont des travaux rénovation énergétique des batiments b, ¢ et d de
'TANSM a Saint-Denis (93)».

Localisation géographique des prestations :
ANSM - Site de Saint-Denis

143-147 boulevard Anatole France

93285 Saint-Denis Cedex.

1.2 Procédure

Les marchés sont passés selon une procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles L2124 -1 et
L2124-2 puis R2124-1 A R2124-2 1° du code de la commande publique.

1.3 Forme du marché
Les présents marchés publics prennent la forme d’'un accord-cadre mono-attributaire, exécuté par I'émission

de bons de commande, sans montant minimum avec un montant maximum (reconductions incluses) défini ci-
dessous conformément a l'article R2162-4 2° du code de la commande publique :

o . Montant maximum

Intitulé du marché en € HT
Lot1l 440 000
Installations de chantier
Lot 2 800 000
Désamiantage - Démolitions
Lot 3 9 000 000
Facade
Lot 4 550 000
Etanchéité et couverture
Lot5 880 000
Electricité - CVC

1.4 Allotissement
Le marché est alloti de la fagon suivante :

Lot n°1 : Installations de chantier

Lot n°2 : Désamiantage et de démolitions
Lot n°3 : Facade

Lot n°4 : Etanchéité et couverture

Lot n°5 : Electricité et CVC

Les entreprises peuvent proposer des offres pour un ou plusieurs lots.

Ces travaux s’effectueront dans les créneaux horaires suivants :
- la semaine entre 9 heures et 18 heures

- Ou le matin entre 6h et 9h ou le soir a partir de 18 heures
- Ou le week-end
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ARTICLE 2 : DUREE DU MARCHE

Les marchés sont conclus pour une durée d’un an a compter de leur date de notification.

Les marchés pourront ensuite étre reconduits tacitement par 'ANSM trois (3) fois un an chaque année a la
date anniversaire de la notification, sans que la durée totale ne puisse excéder quatre (4) ans. Et ce, sauf
dénonciation expresse de 'ANSM par lettre recommandée avec accusé de réception un mois au moins avant
la date anniversaire des marchés.

La reconduction des marchés publics ne peut étre refusée par le Titulaire.

En cas de non reconduction le Titulaire est informé par ’ANSM au moins deux (2) mois avant I'échéance du
marché public. Le Titulaire ne saurait prétendre a aucune indemnité du fait de la non-reconduction du marché
public

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES

Les documents contractuels régissant le marché sont, dans I'ordre de priorité décroissant :

= ['acte d’'engagement, et ses annexes financiéres, propre a chaque lot dument paraphés, datés, signés
et revétus du cachet du Titulaire, dont les originaux sont conservés par la Personne Publique ;

» Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) commun a tous les lots ;

» |es Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) propre a chaque lot dont les exemplaires
conserves dans les archives de 'administration seuls font foi ;

= |e Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de Travaux,
approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

= Le rapport initial de contrdle technique

= Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

= Le calendrier prévisionnel général d’exécution;

»= Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché ;

= L’attestation de visite obligatoire.

Les documents « rapport initial de contr6le technigue » et « Le Plan Général de Coordination en matiére de
Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) » seront intégrés par la suite par application de la clause de
réexamen et ils auront valeurs contractuelles.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents régissant le marché, ces documents prévalent
dans l'ordre dans lequel ils sont énumérés ci-dessus.

Seuls les exemplaires de ces documents conservés aupres de la personne publique font foi. Sauf a avoir
signalé les erreurs éventuelles du DCE pendant la période de demande de renseignements complémentaires
ou a l'issue de la visite du site, le titulaire exécute les prestations comme étant prévues dans son prix, sans
exception ni réserve conformément aux regles de I'art, des normes, réglements et textes en vigueur. Le titulaire
doit l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages, en conformité avec
les plans et avec la réglementation et les normes réputées connues. Le titulaire est contractuellement réputé
avoir une parfaite connaissance des documents constituant le présent marché.

Outre les dispositions du présent CCAP, les travaux devront, étre exécutés conformément aux textes ou
documents normatifs en vigueur applicables, en particulier :

- le Code de la Construction,

- le Code du Travall,

- le décret n°65-48 du 8 janvier 1965 concernant I'hygiéne et la sécurité des travailleurs pour I'exécution de
travaux du batiment,

- les documents techniques unifiés (NF-DTU), en particulier le NF P24-802 DTU 35.1

- les normes d’application obligatoire en particulier celles concernant I'électricité,

- les normes francaises et européennes, classe batiment en vigueur et a venir,
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- les régles techniques du batiment en vigueur a la date de la signature du marché et les regles d'ordre public,
administratif ou d'intérét général publiées par décret ou arrétés.

De plus, toutes les fiches produits des matériels proposés devront porter la marque CE.

Ces documents ne sont pas toujours et tous énoncés dans le présent document par simplification,
I'entrepreneur étant réputé les connaitre.

L'entrepreneur doit avant la signature de son marché, avoir apprécié trés exactement les prestations
comprises dans ses prix, afin d'étre en mesure de réaliser les travaux avec la finition exigée et conformément
aux regles de I'Art.

Il ne pourra donc étre admis d'omissions qui entraineraient :

- une non-conformité aux reglements publics,

- un mauvais fonctionnement des installations de tous ordres,
- un défaut d'étanchéité quel qu'il soit,

- un défaut d'isolation thermique,

- un défaut d'isolation phonique.

Aucune réception ne peut étre prononcée tant que les impératifs précédents ne soient pas satisfaits.
L'entrepreneur doit signaler, avant signature du marché, toutes anomalies ou non-conformité du dossier. Une
fois le marché signé, il ne peut étre accordé de plus-value pour oubli d'un élément concernant la sécurité des
personnes.

De méme, l'entrepreneur est tenu de faire part a 'ANSM, avant tout avancement des travaux, ses

observations, quant a des incohérences techniques qu'il estimerait étre de nature a mettre en péril les
prestations prévues dans ce marché.

ARTICLE 4 : LES INTERVENANTS

4.1 Maitre d’ouvrage
Le maitre d’'ouvrage est Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) - 143-
147 boulevard Anatole France - 93285 Saint-Denis Cedex (dit site Pleyel constitutif du siege administratif).

4.2 Maitre d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par IDONEIS.

Il est responsable de I'ensemble du processus de construction, de la conception a la livraison du projet. Il
assure la coordination, la supervision et la gestion technique, administrative et financiére du chantier, en
veillant a respecter les attentes du maitre d’ouvrage, les réglementations et les contraintes budgétaires et
temporelles.

Contact : Pierre-Louis LETELLIER / Manon COUVREUR

Mail : contact@idoneis.fr

Tel : 03 26 05 83 90

4.3 Contréle technique

La mission de bureau de contrdle est assurée par SOCOTEC CONSTRUCTION

4.4 Coordonnateur sécurité et protection de la santé des travailleurs

Le coordonnateur SPS est en cours de sélection et sera nommé ultérieurement.
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ARTICLE 5 : DELAI D’EXECUTION

A la réception de la demande, le titulaire dispose de cing jours ouvrés pour envoyer son devis conforme au
BPU sans frais.

A la réception du bon de commande de 'ANSM précisant le délai d’exécution, , le titulaire contactera le
Département des Services Généraux et de I'lmmobilier de TANSM afin de déterminer une date d’intervention.
Celle-ci pourra se faire dans la semaine en journée (horaires 9 heures 18 heures), le soir (a partir de 17
heures) ou encore le week-end.

Le délai d’intervention sera conforme au planning prévisionnel du DCE.

ARTICLE 6 : LES BONS DE COMMANDE

Les commandes seront échelonnées et émises au fur et a mesure des besoins au moyen de bons de
commande datés et signés par toute personne habilitée a cette fin par TANSM puis transmis au titulaire par
voie électronique.

Chaque bon de commande émis par TANSM affiche les données suivantes :

- Le nom et I'adresse du titulaire,

- Le numéro d’ordre et la date d'émission,

- Le numéro du marché,

- Le numéro et la date du bon de commande,

- La durée d’exécution le cas échéant,

- L’adresse et la localisation des espaces concernés par I'exécution,

- La désignation des fournitures, les quantités et la description des prestations,
- Le prix unitaire HT et TTC de chaque prestation/fourniture

- Le montant total hors taxes de la commande.

Il est précisé que les détails de la commande pourront étre précisés préalablement a I'’émission du bon de
commande (localisation, parties affectées, nombre de prestation, le nombre de jours d’intervention,
horaires,....) et qu'il sera également possible de prévoir des délais spécifiques décidés d'un commun accord
pour la réalisation de la prestation.

En aucun cas le titulaire ne devra exécuter la prestation telle que définie au présent marché sans I'obtention
d’'un bon de commande diment rempli et signé.

Dans I'hypothése ou la société titulaire du marché est située dans un autre Etat membre de la communauté
européenne, tout bon de commande adressé au titulaire du marché par I'établissement sera établi pour un
montant hors taxe. Le bon de commande devra faire figurer le numéro individuel d’identification pour les
opérations intra-communautaires de '’ANSM.

Article 6.1 - validité du bon de commande

Lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d’'un bon de commande qui lui est notifié appellent des
observations de sa part, il doit les faire connaitre a TANSM, auprés de la personne émettrice du bon de
commande dans un délai de 24 heures ouvrées a compter de sa réception, sous peine de forclusion. En cas
de sous-traitance, les bons de commande sont adressés au titulaire, qui a seul compétence pour formuler des
observations au pouvoir adjudicateur.

En I'absence de réserves exprimées par le Titulaire dans les délais indiqués, ce dernier ne peut dégager sa
responsabilité en arguant d’'une erreur dans la commande. Le Titulaire se conforme aux bons de commande
qui lui sont naotifiés, que ceux-ci aient ou non fait 'objet d’observations de sa part.

Les bons de commande notifiés au titulaire sont assortis d’'un délai d’exécution qui court a compter de la date
de démarrage indiquée. Les prestations doivent étre exécutées dans les délais fixés dans les piéces du
présent marché ou dans le planning d’exécution global transmis avant le début des prestations pour le lot du
titulaire concerné ou a défaut dans les délais figurant dans le bon de commande correspondant.

Les bons de commande peuvent étre notifiés jusqu’au dernier jour de validité du marché.
Le Titulaire est tenu d’exécuter les bons de commande dont les délais d’exécution vont au-dela de la date

d’échéance du marché dés lors que ceux-ci lui ont été notifiés avant I'expiration de cette derniere, et ce, dans
la limite de quatre mois & compter de la date d’échéance du marché.
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En cas de non-respect par le titulaire de la durée indiquée dans le bon de commande pour exécuter la
prestation, TANSM appliquera des pénalités de retard.

Article 6.2 — modification, suspension et/ou annulation de la commande

Aprés émission du bon de commande, ’ANSM conserve la possibilité de modifier, suspendre et/ou d’annuler
toute ou partie de la commande initiale dans les 24 heures précédant la date initiale d’intervention quel que
soit le motif. LANSM informera le titulaire par tout moyen prouvant la date certaine de réception de la décision.
Dans ces conditions, ’TANSM prendra a sa charge les frais de prestations que le titulaire aurait pu engager du
fait du commencement d’exécution du bon de commande dans la mesure ou le titulaire produit des justificatifs
attestant de 'existence de frais établis en ce sens.

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES

7.1 Obligations générales du titulaire

Toutes les dispositions précisées au présent CCAP doivent étre respectées, tant en ce qui concerne le choix
des matériaux que le mode de construction et les dispositions d'ensemble.

De plus, les prescriptions contenues dans les pieces du marché ne sont pas limitatives. Il est bien précisé que
I'entrepreneur doit tous les travaux pour assurer une parfaite exécution des prestations en entiere conformité
avec les plans communiqués et les réglements en vigueur dans la profession. Les travaux du présent marché
s'entendent avec toutes les fournitures mises en ceuvre, fagon et pose, et en général, tous les travaux
nécessaires et sujétions a leur parfait achévement.

L'entrepreneur ne peut donc prétendre a aucun supplément a ses prix pour cause d'insuffisance de détails ou
méme d'omission dans les piéces du marché. L’entrepreneur ne peut se prévaloir d’erreur ou d’omission dans
le présent cahier des charges pour proposer ou exécuter une prestation incompléte et non conforme
aux régles de I'Art et différents reglements et avis techniques.

Le fait de dire que les travaux sont achevés, implique que I'ensemble est terminé, sans qu'une seule partie de
'ouvrage ne présente un aspect inachevé, sauf si un tel résultat a été délibérément décidé et mentionné
comme tel dans les piéces du marché.

» Contrdle et essais
L’entrepreneur est tenu de produire :

- toute justification de provenance et de qualité des matériaux et produits

- tous les échantillons qui lui sont demandés,

- tous les classements, procés-verbaux ou informations concernant les matériaux et produits,
- les fiches techniques du matériel,

En cas de résultats défectueux, les entreprises doivent toutes les réparations et transformations nécessaires.
> Prescriptions techniques

Tous les menus travaux préparatoires ou de finition, toutes les sujétions qui ne peuvent faire I'objet de
descriptions détaillées, mais qui sont conformes aux régles de I'Art, sont dus par I'entreprise, de méme tous
les ouvrages résultant des dispositions réglementaires sont implicitement dus par I'entreprise.

L'entrepreneur est libre de choisir ses fournisseurs a condition que les produits livrés correspondent aux
prescriptions du présent marché. L'appréciation de I'équivalence de la fourniture proposée a celle prévue
revient au Maitre d’ceuvre.

» Caractéristiques des matériels

Des marques de matériels, de matériaux, ou de produits sont nommées dans le dossier du marché afin de
situer le niveau des prestations techniques et esthétiques a atteindre impérativement.

L’entrepreneur doit donc fournir, soit les marques nommées, soit des matériels et des matériaux de
caractéristiques similaires tant au niveau prix que de qualité.
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» Discipline de chantier

Les matériaux qui ne présentent pas les qualités requises peuvent étre refusés par le Maitre d’ceuvre et doivent
étre enlevés du chantier sans délai.

L’entrepreneur doit se conformer strictement aux instructions recues. Il doit demander, en temps utile, les
instructions écrites qui pourraient lui manquer. Il ne peut, en conséquence, arguer du manque de
renseignements pour justifier des retards ou d'une exécution contraire aux ordres regus.

Si pendant les travaux des difficultés imprévues se présentaient pouvant occasionner des retards,
'entrepreneur doit les signaler immédiatement au Maitre d’ceuvre

L’entrepreneur et ses éventuels sous-traitants doivent chacun, en ce qui les concerne, prendre toutes les
mesures utiles pour assurer 'hygiéne et la sécurité du chantier.

» Approvisionnement et pose

Le nombre ou méme la nature de certains éléments pouvant en certains cas étre modifié, I'entrepreneur ne
doit ni approvisionner sur chantier, ni commencer I'exécution ou faire livrer des matériaux sans l'accord du
maitre d’ceuvre. Il doit solliciter cet accord en temps utile.

En ne se soumettant pas a cette clause, il risque de se voir refuser les éléments incriminés avant ou aprés
leur mise en ceuvre ou leur pose.

> Greve

En cas d’arrét de travail pour faits de gréves de salariés, il appartient au titulaire du marché, au premier jour
de la gréve, d’assurer I'intégralité des prestations prévues au marché en accord avec '’ANSM.

En cas d’impossibilité pour le titulaire du marché d’exécuter intégralement les prestations dues au titre du
contrat dés le premier jour de gréve, TANSM y pourvoira par tous les moyens qu’elle jugera utiles aux frais,
risques et périls du titulaire afin d’assurer elle-méme ou par un tiers le service.

» Transfert d’activité

Le Titulaire s’engage a informer TANSM sans délai, de tout transfert d’'activité, (cession de branche
commerciale, fusion, absorption, etc.) de nature a affecter 'exécution du présent marché, et notamment les
paiements.

Dans ce cas, afin d’assurer la bonne exécution administrative du marché notamment le réglement des
factures, et permettre la prise en compte du transfert par TANSM aprés acceptation du nouveau titulaire, le
titulaire communique dans les plus brefs délais un courrier accompagné des documents suivants au pouvoir
adjudicateur :

- Le procés-verbal recelant la décision de I'opération ;

- La publication de I'opération dans un journal d’annonces légales ;

- Le K-bis de la nouvelle société ou son nouveau numéro d’identification ;

- Un relevé d’identité bancaire (RIB) ou un relevé d’identité postale (RIP) ;

- Les déclarations DC1, DC2, du futur Titulaire potentiel et les éléments prévus aux articles R. 2142-3 et 2143-
6 & 2143-12 du code de la commande publique

- Une attestation de pouvoir pour engager la société le cas échéant.

Cette liste de piéces n’étant pas exhaustive, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’exiger des
informations supplémentaires nécessaires a I'étude de faisabilité du transfert d’activité impactant le marché.

En outre, tout changement de raison sociale ou de dénomination sociale, de siége social ou de domicile ou
de compte a créditer doit étre naotifié par le titulaire a ’TANSM.

> Obligation de résultat, de conseil et d’information

Le Titulaire est tenu a une obligation de résultat en ce qui concerne I'exécution de ses prestations. L’obligation
de résultat porte notamment sur :

= Le respect des délais d’exécution des prestations ;
» Le respect des engagements arrétés entre les parties ;
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» Une organisation (pérennité de ressources) permettant de garantir une continuité et une qualité de
service quelles que soient les périodes de I'année ;
= La production des livrables.

Le Titulaire est également tenu a une obligation de conseil notamment en ce qui concerne les prestations du
présent marché. Il engage sa pleine et entiére responsabilité pour ce qui concerne les choix techniques mis
en ceuvre qu'il a validés, y compris lorsque ceux-ci ont été proposés par I'ANSM.

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance de tous les éléments afférents a I'exécution des prestations. I
ne peut faire état d’erreurs, omissions ou incohérences pour n’exécuter qu’une prestation incompléte ou non
conforme aux spécifications techniques. Son devoir d’information, de conseil et de mise en garde consiste a
informer complétement '’ANSM sur les conséquences des différentes décisions qu'il peut étre amené a lui
faire prendre, a attirer son attention lorsqu’il décéle des risques de toute nature, lui suggérer toutes les
démarches ou solutions utiles. Ainsi, la documentation, les livrables fournis, ses préconisations, ont
notamment pour objectif de mettre en garde 'ANSM contre les difficultés que cette derniére peut rencontrer.

Le Titulaire ne peut étre tenu pour responsable des conséquences d’'une décision de 'ANSM différente de
celle qu’il a préconisée et qu’il n’aurait approuvée.

» Obligation de sécurité — accées aux locaux de PANSM

Le Titulaire se conforme aux réglements relatifs a l'acces, a la sécurité, a la discipline et a I'hygiéne en vigueur
sur le site de ’ANSM, et plus généralement, a toutes instructions données par ce dernier. |l prend le méme
engagement en ce qui concerne son personnel et ses sous-traitants éventuels auxquels il est tenu de donner
toutes instructions.

Il se conforme notamment :
= aux instructions générales de sécurité classiques applicables aux entreprises extérieures travaillant
sur I'un des sites de TANSM ou sont exécutées les prestations ;
= aux réglements édictés par le site en matiére de discipline, d'hygiene et de sécurité.

Lors de I'accés aux locaux de 'ANSM, les intervenants du Titulaire doivent obligatoirement porter une carte
permanente officialisant leur appartenance a I'entreprise concernée.

Le personnel du titulaire se présente a la personne habilitée a TANSM pour suivre la prestation des son arrivée
dans I'établissement et avant son départ. Chacun des intervenants doit étre en mesure de prouver son identité
et son appartenance au personnel du titulaire.

7.2 - Obligations générales de ’ANSM
» Obligation de collaboration

Afin de favoriser le bon déroulement de I'exécution du marché, TANSM :
= collabore activement avec le Titulaire et 'informe de I'existence de toute difficulté ou sujétion dont il
aurait connaissance et qui pourrait avoir un impact sur les conditions de réalisation des prestations,
= communique au personnel du Titulaire toutes les informations et documents utiles, et lui en facilite la
consultation, dans la mesure ou ils seraient nécessaires a la bonne exécution des prestations,
= vérifie en temps utile, les livrables éventuellement soumis a son approbation et formule s'il y a lieu ses
remargues, observations ou désaccords.

» Obligation de paiement

L’ANSM paye les factures regues du Titulaire dans les conditions définies au présent CCAP.

ARTICLE 8 — MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

8.1 Conduite des prestations

Pour exécuter le marché conformément aux prescriptions techniques décrites dans les CCTP, le titulaire doit
désigner nommément la personne qui assurera la conduite des prestations. De cette personne dépend
essentiellement la bonne exécution des prestations.
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Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives réglementaires applicables aux prestations
faisant I'objet du présent marché.

La mission doit étre effectuée sous la responsabilité du titulaire (et/ou de son principal conducteur des travaux)
qui dispose pour cela de la possibilité de solliciter les interlocuteurs désignés par TANSM :

Monsieur Ahmed KHEZZANE

Chef de l'unité Travaux et Immobilier du Département des Services Généraux et de 'immobilier
Tel : 01.55.87.30.95

Courriel: ahmed.khezzane@ansm.sante.fr

Monsieur Didier LEURIDAN

Chef du Département des services généraux et imobilier Direction de 'adminsitration et des finances
Tel : 01.55.87.30.55

Courriel: didier.leuridan@ansm.sante.fr

Madame Salima BOURIT

Référente administrative au Département des services généraux et de 'immobilier
Courriel : salima.bourit@ansm.sante.fr

Tel : 0155873199

Si la personne désignée par le titulaire n’est plus en mesure de remplir sa mission (départ ou défection), le
titulaire doit aviser immédiatement le maitre d’ceuvre et TANSM par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou remise contre récépissé et prendre toutes les mesures nécessaires pour que la bonne exécution
des prestations ne s’en trouve pas compromise. A ce titre, I'obligation lui est faite de designer un remplacgant
et den communiquer le nom et les titres au département des services généraux et immobilier, dans les
meilleurs délais. Dans ces conditions, le remplagant devra présenter les mémes garanties et compétences
professionnelles pour lesquelles il s’était engagé dans son offre.

Si TANSM récuse le remplacant, le titulaire dispose de quinze jours pour désigner un autre remplacant et en
informer le représentant du pouvoir adjudicateur.

En cas d’absence d’une des personnes de I'équipe dédiée a cette prestation, le titulaire a I'obligation de la
remplacer par une personne de niveau de compétences et d’expérience professionnelle au moins équivalent.

En outre, TANSM peut demander a tout moment, sur décision motivée, le remplacement de toute personne
affectée a I'exécution des prestations objet du présent marché (y compris l'interlocuteur principal). Le titulaire
procede alors a son remplacement.

En aucun cas, le remplacement du personnel du titulaire ne peut entrainer une modification des conditions
d’exécution du marché et notamment du prix ou des délais d’exécution.

Il est expressément entendu que les personnels du titulaire demeurent, a tous les égards, les salariés de ce
dernier. A ce titre, le titulaire exerce le contrdle du travail de son personnel et assure 'ensemble des obligations
qui lui incombent en sa qualité d’employeur.

Tout au long de I'exécution du marché, il appartient au titulaire de prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer les prestations exigées au cahier des charges en veillant notamment a mettre en place les
effectifs qualifiés et compétents dans les domaines professionnels requis par I'exécution du marché.

Une réunion de lancement aura lieu apres la décision de notification a I'initiative de ’TANSM. Elle a notamment
pour objet de :

. Préciser, les modalités de fonctionnement et d’'organisation de la prestation,

. Préciser le cadre de collaboration avec les équipes de 'ANSM, les process de fonctionnement,
. Valider les interlocuteurs ANSM / Interlocuteurs du cdté du prestataire,

. Présenter les éventuelles échéances calendaires relatives a la prestation.

8.2 Protection de la main-d’ceuvre et des conditions de travail
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Les obligations s’imposant au Titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la protection de
la main d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main d’ceuvre est employée. Il est également
tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation internationale du
travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou cette main d’ceuvre est
employée. Le Titulaire doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché sur simple demande
de L’ANSM.

En cas d’évolution de la législation sur la protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail, les
modifications éventuelles demandées par 'ANSM afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a
la signature d’un avenant.

Les sous-traitants du Titulaire sont soumis aux regles précitées.

8.3 Travail en milieu occupé

Les matériels doivent étre choisis pour ne pas créer de nuisances. Les moteurs doivent étre insonorisés et
les locaux voisins doivent étre protégés contre la poussiére, les odeurs, ou toute autre pollution.
Les regles d’hygiéne et de sécurité devront étre adaptées a I'occupation des locaux.

Dans le cadre du calendrier d’exécution des travaux, des phasages peuvent étre établis en fonction de la
nature des locaux et de leur occupation.

8.4 Délai de garantie

Le délai de garantie appliqué au présent marché correspond au régime exposé a l'article 44 du CCAG travaux.
Son éventuelle prolongation obéit aux regles et conditions exposées a l'article 44.2 du CCAG travaux.

8.5 Clause environnementale

Dans le cadre de l'exécution des travaux, chaque titulaire devra mettre en oceuvre des mesures
environnementales, en adéquation avec la réglementation en vigueur.

ARTICLE 9- RECEPTION

La bonne exécution des prestations sera constatée au préalable par le maitre d’ceuvre et ensuite par TANSM.
Le titulaire doit fournir un Procés-verbal de réception conforme aux prestations et validé contradictoirement
avec 'ANSM.

La réception a lieu a 'achévement conforme de la prestation, au retrait des installations, et a la remise en état
des lieux comprenant le nettoyage et établi a I'appui d’'un constat contradictoire.

Le titulaire se charge d’aviser le maitre d’ceuvre et TANSM (Département des services généraux et de
limmobilier) de la date a laquelle les aménagements sont ou seront considérés comme achevés.

Lorsqu'il existe certaines imperfections ou malfagons, la réception peut étre prononcée avec réserves,
'entrepreneur doit s’engager alors a remédier aux dites imperfections dans un délai fixé par TANSM. Dans
'hypothése ou les travaux nécessaires ne seraient pas exécutés dans les délais prescrits, TANSM peut les
faire exécuter aux frais et risques du titulaire. La constatation par le maitre d’ceuvre et TANSM qu’il a été
remeédié aux imperfections et malfagons doit donner lieu & un procés-verbal dressé dans les mémes conditions
que le PV de réception.

Conformément a l'article 41 du CCAG Travaux, des opérations préalables a la réception seront organisées.

Conformément aux dispositions de l'article 42 du CCAG Travaux, des réceptions partielles peuvent étre
prononcées notamment pour tout ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie.

Elles sont notamment prévues batiment par batiment, objets des travaux.

Chaque réception patrtielle fait courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés a compter de la
date d’effet de cette réception.

Cependant, les suretés constituées pour la réalisation des différentes prestations objet du marché sont
maintenues dans leur montant jusqu’a expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné. Elles
peuvent étre mises en jeu au titre de la garantie de parfait achévement propre a chacun des ouvrages
réceptionnés.
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Par dérogation a l'article 42.2 du CCAG travaux, le maitre d’'ouvrage se réserve le droit d’effectuer une prise
de possession partielle si cela s’avére nécessaire en cours de chantier. Cette prise de possession partielle
sera faite par une réception partielle et par un état des lieux contradictoire.

La date des opérations préalables a la réception est unique pour tous les lots et prend effet a la fin de
'ensemble des travaux, sauf indication d’'une partie d’ouvrage consécutive d'un lot qui ferait 'objet d’une
réception partielle. Cependant, un constat d’achévement des travaux peut étre établi lorsqu'un entrepreneur
en fait la demande.

La réception est prononcée sous réserve de I'exécution compléte du marché et du respect de toutes les
obligations fixées dans le dossier du marché.

ARTICLE 10 - PROTECTION DES OUVRAGES - NETTOYAGE

Chaque titulaire doit, a ses frais et pour le lot qui le concerne, assurer la protection de tous ses ouvrages et il
reste personnellement responsable de tous les dégats qui seraient apportés pour quelque cause que ce soit,
et ceci jusqu'a la réception des ouvrages.

En outre, I'entreprise titulaire (pour le lot qui la concerne) est responsable de I'enlévement et de I'évacuation
immédiate des matériaux déposés, des déchets et du nettoyage fin des locaux dans lesquels elle intervient,
afin que ces locaux puissent étre réutilisés a la fin du chantier. En cas de défaillance, le Maitre d'ouvrage se
réserve le droit de faire exécuter les nettoyages par des tiers aux frais et risques de I'entreprise défaillante,
s’ils ne sont pas exécutés a la premiere injonction de remise en état.

L’ensemble de ces prestations est réputé compris dans le prix du marché et ne peut donner lieu a un
complément ou supplément de prix.

ARTICLE 11 - PRIX

11.1 Forme des prix
Les prix du marché sont unitaires, détaillés dans 'annexe financiére de chacun des lots.
11.2 Contenu des prix

Les prix sont réputés complets. lls comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales, ou
autres frappant obligatoirement la prestation, les frais afférents a I'assurance, ainsi que toutes les autres
dépenses nécessaires a l'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Le Titulaire reconnait avoir été suffisamment informé des conséquences directes ou indirectes des
circonstances de temps, de lieux et d’horaires dans lesquelles la prestation demandée doit étre réalisée et a
élaboré ses prix en toute connaissance de cause.

Les prix applicables au titre du présent marché sont ceux indiqués dans les annexes financiéres.
Le prix comprennent les frais de main d’ceuvre et les charges sociales, impots y afférents.
11.3 Révision des prix

Les prix de I'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois «m0 » soit le
mois de la date limite de remise des offres, indiqué en premiére page de I'acte d’engagement. lls sont fermes
pendant les 3 premiers mois puis révisables mensuellement.

Les révisons de prix se feront en fonction de I'évolution de l'indice INSEE propre a chacun des lots comme
indiqué ci-dessous:

Lot n°1: BTO1 Tous corps d’état
Lot n°2: BTO1 Tous corps d’état
Lot n°3: BT52 Facade

Lot n°4 : BT53 Etanchéité

Lot n°5 : BT47 Electricité
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Selon la formule de calcul suivante : Cn = 0,15 + 0,85(In/lo)

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- In : valeur du dernier index définitif mis en ligne avant le 1ler jour du mois n.

- lo : valeur du dernier index définitif de référence mis en ligne avant le ler jour du mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.
Aucune révision provisoire ne sera effectuée.

11. 4 Modalités de révisions

La révision sera effectuée sur chaque facture mensuelle, conformément a la formule de révision indiquée ci-
dessus.

Les factures devront étre transmises pour validation avant dép6t sur chorus au Maitre d’ceuvre, a I'adresse
mail : contact@idoneis.fr.

L’application de la révision porte sur 'ensemble des références, les calculs de chaque révision de prix sont
effectués avec au maximum deux décimales.

11.5 Clause de sauvegarde

En dehors des circonstances exceptionnelles liées a la hausse des prix dans la commande publique, le présent
marché peut étre résilié par TANSM sans indemnité dés lors que I'évolution des prix pratiqués au titre du
marché entrainerait une augmentation annuelle de plus de 5% par rapport aux tarifs initialement proposés par
le Titulaire.

L’ajustement des tarifs du Titulaire s'entend prix par prix.

Les prix stipulés dans le présent marché ne doivent pas excéder ceux que le Titulaire pratique a I'égard de
I'ensemble de sa clientéle a la signature du marché.

ARTICLE 12 : MODALITES DE REGLEMENT

12.1 Facturation

Les paiements des factures ou des situations mensuelles interviendront en fonction de I'avancement des
travaux et apres validation par la maitrise d’ceuvre assurée par IDONEIS

Les réglements s’effectuent, selon les régles de la comptabilité publique.

Aucune prestation non prévue a I'annexe financiére du présent marché ne pourra étre facturée. Chaque
facture ne doit porter que sur un bon de commande, en un exemplaire original, et comporter :

- la date d’émission de la facture,

- la désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture,

- le numéro de SIREN ou de SIRET de I'émetteur de la facture et son adresse

- lintitulé et le numéro du marché,

- le numéro et la date du bon de commande

- la date d’exécution des prestations et I'adresse du site d’exécution,

- la dénomination précise des prestations réalisées suivant I'annexe financiére et mentionnant, pour chaque
prestation, le montant pour la période concernée,

- le montant total HT, le montant de la TVA, et son taux applicable au moment des prestations et le montant
total TTC

Il n’est procédé a aucun réglement de facture pour des prestations qui n’auraient pas préalablement fait I'objet
d’un bon de commande émis par ’TANSM conformément aux dispositions du présent CCP. Aucune prestation
non prévue a l'annexe financiére du présent marché public ne pourra étre facturée. En application de la
réglementation (articles L2192-1 a L2192-15 du code de la commande publique), la transmission des factures
doit se faire sous format électronique via le portail "Chorus Pro" spécialement mis en ceuvre a cet effet.
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Les factures doivent étre envoyées sur Chorus Pro a partir de I'adresse suivante : http://chorus-pro.gouv.fr et
doivent comporter les informations ci-dessous :

= Le numéro de SIRET, qui identifie I'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de
santé en tant que destinataire de la facture est ; 18003611300017

* Le numéro de SIRET, qui identifie La maitrise d’ceuvre assurée par IDONEIS : 40361603000132

» Le code service est : ANSM-PCREF (Pdle Comptabilité et Relations Fournisseurs)

= Le numéro d’engagement mentionné sur le marché (CBDCxxx, CENGxxx, CHMAxxx) et le cas
échéant, le numéro du marché.

NB : en cas de non-respect de cette obligation de dépdt des factures sur le portail « Chorus Pro », les factures
transmises par courrier postal ou mail, seront retournées dés réception et seront considérées comme non
parvenues a '’ANSM.

12.2 Modalité de paiement

Le réglement s’effectue a terme échu aprés compléte réalisation des prestations conformes aux exigences du
CCP correspondant dans les conditions suivantes : les prestations relevant des bons de commande du marché
et réglées selon un tarif unitaire font I'objet d’'une facturation et d’'un paiement a terme échu.

12.3 Délai de paiement

Le délai global de paiement est celui fixé par la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013. Le paiement s’effectue
selon les régles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues par la loi n°2013-100 du 28 janvier
2013 et par le code de la commande publique. Le délai global de paiement est de 30 jours a compter de la
réception et aprés acceptation de la facture conforme par la Personne Publique en application de I'article R.
2192-10 du Code de la commande publique.

Il s’applique a compter de la réception de la demande d’acompte par le maitre d’ceuvre ou, pour le solde, a
compter de la date de réception du décompte général et définitif par le maitre d'ouvrage.

L’ANSM se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant porter le montant au compte
indiqué a l'acte d’engagement. Si le pouvoir adjudicateur constate que la demande de paiement ne comporte
pas I'ensemble des piéces, des justificatifs, mentions prévues au marché ou que celles-ci sont erronées ou
incohérentes, il peut suspendre le délai de paiement, dans la limite d’une fois.

Dans cette hypothése, 'ANSM doit préciser au Titulaire, a 'occasion de cette suspension, les raisons qui
s’opposent au paiement. A compter de la réception de la totalité des éléments demandés, un nouveau délai
de paiement est ouvert. Il est de 30 jours.

Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité :

= des intéréts moratoires a compter du jour suivant I'expiration du délai de paiement, appliqués
conformément a la réglementation en vigueur notamment aux dispositions des articles L2192-12 a
L2192-14 puis R2192-31 a R2192-36 du Code de la commande publique

= donne lieu, au versement d’'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

12.4 Versement d’une indemnité forfaitaire automatique

Le montant de 'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus des
intéréts moratoires, est fixé a 40 euros en application de I'article R.2192-35 du code de la commande publique.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de I'indemnité forfaitaire, le créancier
peut demander une indemnisation complémentaire. |l doit adresser sa demande a 'ANSM et y joindre les
justificatifs nécessaires.

12.5 Délai de paiement des intéréts moratoires et indemnité forfaitaire

Les intéréts moratoires et 'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doivent étre payés dans un délai
de 45 jours suivant la mise en paiement du principal conformément a l'article R2192-32 du Code de la
commande publique. Le dépassement du délai de 45 jours peut donner lieu au versement d’'intéréts au taux
de l'intérét légal, dans les conditions de l'article 1231-6 du code civil.

N.B. Le Titulaire devra avertir sans délai ’TANSM de toute modification concernant sa domiciliation bancaire et
produire a cet effet toute justification utile.

12.7 Paiement des cotraitants
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En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

12.8 Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

ARTICLE 13 : AVANCE

Le titulaire peut bénéficier de 'avance dans les conditions et cas prévus a l'article R2191-16 a R 2191- 19 du
code de la commande publique prévue pour les accords-cadres a bons de commande dans les conditions
décrites ci-dessous. L’avance prévue au présent article ne présente pas le caractére d’'un réglement partiel
définitif.

La notification de tout bon de commande d’'un montant supérieur a 50 000 € HT et d’une durée d’exécution
supérieure ou égale a deux mois ouvre droit au versement d’'une avance d’'un montant de 30% du montant
TTC de la commande considérée

» Modalité de remboursement de I'avance :
Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 et R.2191-12 du Code de la commande publique, le
remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du
bon de commande ayant donné lieu a versement de 'avance. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage
atteint 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées au titre du marché.

A défaut, le remboursement de I'avance peut se faire en une seule fois sur la facture du bon de commande
ayant lieu a versement de I'avance.

NOTA : l'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de I'avance, ils
doivent le préciser dans I'acte d’engagement (partie B4, paragraphe 3).

ARTICLE 14 : GARANTIES A PREMIERE DEMANDE

Conformément aux articles R. 2191-32 & R. 2191-36 du Code de la commande publique, le titulaire s’engage
a remettre au pouvoir adjudicateur une garantie a premiere demande, destinée a garantir le remboursement
de I'avance éventuellement versée au titre de I'article R. 2191-3 du Code précité ;

La garantie couvre un montant égal a 100 % du montant de I'avance.

La garantie est fournie par un établissement bancaire, une société d’assurance, ou un organisme financier
habilité a délivrer ce type d’engagement.

La garantie a premiére demande peut étre appelée par le pouvoir adjudicateur a tout moment, par simple
notification adressée au garant, sans délai, sans formalité, sans autorisation préalable du titulaire, et sans que
le garant puisse opposer d’exception ou de réserve.

Pour la garantie de 'avance dure jusqu’au remboursement intégral de 'avance par les prestations exécutées
et réglées.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours calendaires a compter de la notification du marché pour transmettre
au pouvoir adjudicateur l'original de la garantie a premiére demande, sous peine d’application des mesures
prévues a I'article R. 2191-35 du Code de la commande publique.

ARTICLE 15 - CLAUSE DE REEXAMEN

En application de l'article R. 2194-1 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de modifier le présent marché en cas d’évolution technique ou réglementaire impactant son
exécution et impliquant I'adjonction de nouvelles prestations au marché.
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En outre, la mise en ceuvre de cette clause de réexamen peut étre initiée par le pouvoir adjudicateur ou sur
demande justifiée et suffisamment circonstanciée du titulaire du marché, a l'aide d’éléments probants. La
demande doit parvenir au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec accusé réception.

A compter de la réception par 'ANSM de la proposition de modification contenant & minima la documentation
technique et éventuellement la proposition tarifaire, celle-ci dispose d'un délai de 10 jours calendaires, ou d'un
autre délai convenu entre les Parties, pour approuver cette proposition, refuser cette proposition ou formuler
des observations ou poser des conditions pour la réalisation de cette modification.

Si dans ce délai, TANSM n'a pas fait connaitre sa réponse, elle est réputée avoir refusé la modification. Si
'ANSM émet des observations ou pose des conditions, le titulaire dispose d'un délai de 10 Jours calendaires,
ou d'un autre délai convenu entre les Parties, pour tenir compte des observations ou conditions pour
transmettre une proposition modifiée. A réception de cette proposition modifiée, TANSM dispose d’'un délai de
5 jours calendaires ou d'un autre délai convenu entre les Parties, pour accepter ou refuser la modification
proposée. Le défaut de réponse de la part de TANSM vaut refus de la modification.

15.1 Modifications du marché applicables de plein droit :

Conformément a l'article R2194-1 du code de la commande publique, les modifications suivantes ne donnent
pas lieu a établissement d’un avenant.
Les changements de réglementation qui s'imposent a TANSM et au titulaire sont applicables de plein droit.

Les documents suivant pourront intégrer par décision unilatérale de TANSM :
= Le rapport initial de contrble technique
= Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

Dans ce cas, la nouvelle modification est annexée au dossier du marché et a la méme valeur que le document
auquel il est annexé. Sont notamment concernées :
= Les modifications n’emportant pas changement de la situation juridique de I'entreprise. Il s’agit des
modifications suivantes :
= La modification du siége social,
= La modification du compte bancaire,

Désignation d’'un nouveau dirigeant non consécutive a changement de contréle de la société,
= Changement de raison sociale ou changement de la structure de I'entreprise n’entrainant pas la
création d’'une nouvelle personne morale.
= |’évolution de la fiscalité des produits.

15.2 Evolution de la réglementation

Le marché est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du lancement de la procédure de
passation. Si a la suite d’'une modification de la réglementation en vigueur, d’'une décision administrative ou
des autorités publiques, ou jurisprudentielles, une modification des prestations du titulaire, affectant méme de
fagon mineure I'exécution du marché, que ce soit sur un plan technique et/ou financier, s’avérait nécessaire,
celui-ci s’engage a I'accepter dans le cadre et sous les obligations du marché.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITES ET ASSURANCE

16.1 Responsabilité

Le Titulaire assume la direction et la responsabilité de I'exécution des prestations.

En conséquence, il est responsable des dommages que la mauvaise exécution des prestations peut causer :
o ason personnel, aux agents de la personne publique ou a des tiers ;
o ases hiens, aux biens appartenant a la personne publique ou a des tiers.

16.2 Assurances

Le titulaire certifie avoir souscrit une assurance responsabilité civile et professionnelle pour couvrir les
conséquences pécuniaires pour TANSM ou les bénéficiaires de I'assurance maladie des dommages corporels,
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matériels consécutifs ou non, dont il aurait a répondre et qui seraient causés par tout événement de son fait
ou du fait de ses personnels ou de ses sous-traitants dans I'exécution des prestations.

Ainsi, le titulaire doit justifier d’'une assurance contractée auprés d’'une compagnie agréée, garantissant sa
responsabilité civile :

e pour pertes et dommages causés aux biens par des personnes dont l'assuré est civilement
responsable, en vertu de l'article 1242 du Code Civil, quelles que soient la nature et la gravité des
fautes de ces personnes ;

e pour pertes et dommages causés aux tiers du fait d’accidents ou d’incendies par ses matériels
d’industrie, de commerce ou d’exploitation ;

e pour vol et détérioration du matériel confié au titulaire par TANSM dont il effectuera le remplacement
sur la base de la valeur a neuf desdits matériels.

Le contrat d’assurance doit étre souscrit, pour la durée du marché, auprés d'une compagnie d'assurance
notoirement solvable.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire une attestation
d’assurance, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai déterminé par celui-ci a compter de la
réception de la demande.

Le titulaire s’engage formellement a avertir la personne publique de tout changement d’assureur en cours de
prestation, pour quelgue motif que ce soit, et & lui remettre immédiatement une nouvelle attestation
conformément aux modalités décrites ci-dessus. Il informe expressément la Personne Publique de toute
modification de son contrat d’assurance notamment relative aux montants des garanties et franchises.

A défaut de production dans un délai de quinze jours ouvrés (comptés a partir de la réception de la demande),
d'une note de couverture portant mention de I'étendue de la garantie, le marché peut étre résilié,
conformément au chapitre VI du CCAG/Travaux.

Le Titulaire s’engage a informer expressément la Personne Publique de toute modification de son contrat
d’assurance notamment relative aux montants des garanties et franchises.

ARTICLE 17 — CERTIFICATS ET ATTESTATIONS

Le titulaire sous peine de résiliation du marché a ses torts exclusifs, doit étre a jour des obligations,
déclarations et attestations conformes a l'article L2141-2 du Code de la commande publique.

Le titulaire unique ou chaque cotraitant s’engage a produire, a la conclusion du contrat, et tous les 6 (six) mois
jusqu’a la fin de son exécution, les piéces mentionnées aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8, et
D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations
fiscales et sociales et organismes compétents.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plate-forme en ligne
mise a disposition, gratuitement par 'TANSM, a I'adresse suivante :

http://www.e-attestations.com

Le titulaire établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et
organismes de I'Etat d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par I'Etat concerné, il peut étre remplacé
par une déclaration sous serment ou, dans les Etats ou un tel serment n'existe pas, par une déclaration
solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un
organisme professionnel qualifié de I'Etat.

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une
traduction en francais.

Le titulaire est informé de ce que la non-production de ces piéces pourra emporter résiliation du contrat.

Le titulaire, sous peine de résiliation du marché & ses torts exclusifs, doit communiquer le Certificat RGE
renouvelé chaque année et ce sur toute la période d’exécution du marché.
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ARTICLE 18 : SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance est autorisée. Elle est régie par les articles R2193-1 a R2193-22 du code de la commande
publique.
Soit que la déclaration de sous-traitance ait été faite durant la consultation des entreprises et notifiée au
titulaire, soit qu’elle intervienne en cours d’exécution du marché, le titulaire a la possibilité de proposer des
sous-traitants a I'agrément de TANSM qui peut les accepter ou les refuser, aprés avoir examiné les piéces
fournies.

Déclaration de sous-traitance en cours d’exécution du marché:

Le titulaire adresse a '’ANSM, contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception, une
déclaration contenant les renseignements qui suivent. A cet effet, le titulaire doit utiliser le formulaire DC4
disponible sur le site de la Direction des Affaires juridiques du ministére de ’'Economie et des Finances.

En tout état de cause, la déclaration remise au pouvoir adjudicateur doit obligatoirement
contenir conformément a I'article R2193-1 du code de la commande publique :

a) la nature des prestations sous traitées ;

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;

c¢) le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation des prix ;

e) les capacités du sous-traitant sur lesquelles le titulaire s’appuie.

Il remet également un numéro unique d'identification permettant a I'acheteur d'accéder aux informations
pertinentes par le biais d'un systéme électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 et un RIB ou preuve
de banque en cas de droit au paiement direct.

Le titulaire remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une
interdiction de soumissionner. Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de
créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant,
conformément a l'article R.2193-3, soit I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a
été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de
créances.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes les obligations résultant
du marché. Jusqu’a la fin du contrat, le titulaire du présent marché demeure le seul interlocuteur du pouvoir
adjudicateur.

ARTICLE 19 : RESILIATION

18.1 Résiliation pour motif d’intérét général

L’ANSM peut mettre fin unilatéralement a I'exécution du marché public pour motif d’intérét général. Cette
décision de résiliation, notifiée au Titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par courriel
électronique, prend effet a la date fixée dans la décision ou, a défaut, a sa date de natification.

Suivant les dispositions de l'article 50.4 du CCAG-Travaux, et sous réserve des justifications fournies, le
montant de l'indemnité est fixé a 5%.

18.2 Résiliation pour faute
Le marché peut étre résilié de plein droit pour faute du Titulaire dans les cas suivants :
= non-respect des obligations contractuelles ;
» e Titulaire contrevient & ses obligations Iégales ou réglementaires;
= e Titulaire s’est livré, a I'occasion de I'exécution du marché a des actes frauduleux portant sur la
nature, la qualité ou la quantité des prestations ;
= |e Titulaire se trouve dans un cas d’interdiction de soumissionner mentionné au Code de la commande
publique ;
» inexactitude des renseignements au titre de sa situation prévus par le code de la commande publique

= |e Titulaire n’est pas a jour du paiement de ses cotisations d’assurance-chdbmage ;
= atteinte du plafond des pénalités fixé a l'article « pénalités » ;
» refus du paiement des pénalités prévues au présent CCAP ;
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» refus deux fois de suite de se conformer a une mise en demeure de 'ANSM ;
= retard de plus de 60 jours calendaires dans I'exécution des prestations ;
= défaut de désignation ou récusation de l'intervenant remplagant un intervenant défaillant.

En cas de non-respect de l'article L.8222-6 alinéa 2 du Code du travail par le Titulaire, TANSM peut résilier le
marché avec effet immédiat si dans un délai de 2 mois a compter de la mise en demeure, le Titulaire n'a pas
apporté la preuve qu'il a mis fin a la situation délictuelle.

En cas de défaillance du titulaire et lorsque la reprise du contrat par un autre opérateur économique n'est pas
rendu nécessaire, le marché peut étre résilié dans les conditions prévues au CCAG-Travaux.

La décision de résiliation ne sera notifiée qu’aprés que le Titulaire ait été informé de la sanction envisagée et
invité a présenter ses observations dans un délai de quinze jours ouvrés.

La résiliation du marché pour faute du Titulaire n’ouvre aucun droit a indemnité. En tout état de cause, la
résiliation du marché passé sans minimum ne donne droit a8 aucune indemnisation, ’ANSM ne s’étant engagé
sur aucun montant de commande.

ARTICLE 19 : EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE

Conformément a l'article 52 du CCAG-Travaux, '’ANSM peut faire procéder par un tiers a I'exécution des
prestations du marché, aux frais et risques du Titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’'une
prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché pour faute.

S'’il n’est pas possible a TANSM de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement
conformes a celles dont I'exécution est prévue dans les documents du marché, il y substitue des prestations
équivalentes.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du marché, résultant de I'exécution des prestations aux frais
et risques du Titulaire par un autre opérateur économique est a la charge exclusive du Titulaire. La diminution
des dépenses ne lui profite pas.

Le Titulaire n'est pas admis a prendre part, ni directement, ni indirectement, a I'exécution des prestations
effectuées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et tous les moyens
mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du marché et qui seraient nécessaires a son execution par le tiers
désigné par TANSM.

ARTICLE 20 : PENALITES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG travaux, les pénalités s’appliquent dés le 1¢ euro, et sans
mise en demeure préalable obligatoire. Toutefois, ’ANSM pourra si elle le souhaite laisser un délai
pour remédier aux éventuelles causes d’application de ces pénalités.

Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG applicable, en cas de non-respect des obligations découlant
du présent contrat, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, sur simple constatation,
I'application des pénalités.

Toutefois, FANSM conserve toute latitude pour apprécier I'applicabilité des pénalités au titulaire et
peut, en cas de retard pris par le titulaire, décider de prolonger le délai d’exécution des prestations ou
de reporter les horaires, les dates de démarrage ou de réception au regard des motifs invoqués par le
titulaire explicitant le retard constaté.

Pénalités pour retard d‘exécution des travaux

Pour tout retard d’exécution, le titulaire encourt une pénalité journaliére de 100 euros qui sera doublé au bout
de 15 jours et cas de récidive..

Cette méme pénalité sera appliquée pour non démarrage des travaux a la date convenue entre les parties ou
de retard de délai de livraison des travaux dans les délais convenus entre les parties.

Pénalités pour retard ou absence aux opérations de réception

Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG travaux, en cas d’absence ou de retard supérieur a 30 minutes, au
jour de la convocation ou de la date arrétée pour la réception, une pénalité forfaitaire de 100 euros sera
appliquée.
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Pénalités pour retard sur le délai de levée des réserves

Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG travaux, le titulaire subit, en cas de non-respect du délai de levée des
réserves fixé par TANSM, une pénalité par jour calendaire d’'un montant de 75 euros, sans mise en demeure
préalable.

Pénalités pour absence ou mauvais nettoyage/remise en état des lieux

Pour ces faits, le titulaire peut se voir infliger une pénalité forfaitaire de 50 euros par jour calendaire
d’'inexécution jusqu’a compléte réalisation de I'obligation.

En lieu et place de la pénalité, TANSM peut accorder au titulaire un nouveau délai pour se conformer a
I'obligation de restituer les lieux nettoyés et remis en état.

Pénalités pour retard ou absence de remise des documents requis

Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG travaux, en cas d’absence ou de retard pris dans la transmission des
documents requis au présent document a la suite d’'une premiére demande, le titulaire s’expose a une pénalité
valant retenue de 10% sur le montant total de I'opération concernée.

La somme retenue peut étre payée aprés la remise compléte des documents.

Pénalités pour mauvaise gestion du chantier
Par dérogation a l'article 19 du CCAG travaux, une retenue de 250 € par jour calendaire en défaut peut étre
appliquée en présence des manquements suivants :

- non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'’hygiéne,

- dépbt de gravois en dehors des zones prescrites a cet effet,

- retard dans le nettoyage de chantier au-dela du délai fixé par la mise en demeure de TANSM,
- retard dans I'’évacuation des gravois au-dela du délai fixé par la mise en demeure de 'ANSM,

- retard dans la demande d’acceptation d’un sous-traitant au-dela du délai fixé par la mise en demeure de
FANSM.

Pénalité non déclaration de travailleurs détachés

En cas de non production des documents relatifs aux travailleurs détachés ou de transmission incompléte et
en cas de mise en demeure restée infructueuse, le titulaire se voit appliquer des pénalités de retard d’'un
montant forfaitaire de 500 € par jour de retard.

Pénalité pour non-respect de la production périodique des attestations fiscales et sociales

En cas de non présentation des documents selon la période fixée et aprés lancement d’'une mise en demeure
restée sans réponse au terme du délai de 15 jours, le titulaire pourra se voir appliquer une pénalité de 500
euros par jour de retard.

Pénalité pour retard dans la transmission du DOE pour les lots concernés

En cas de retard dans la transmission du DOE le titulaire pourra se voir appliquer une pénalité de 100 €/jour
calendaire a compter de la date demandée dans le PV de réception

Pénalités pour tout autre manquement

Pour tout manquement aux dispositions du présent DCE, 'ANSM se réserve le droit d’appliquer une pénalité
de 100 euros par jour et par manquement.

ARTICLE 21 : NANTISSEMENT — CESSION DE CREANCES

Le marché peut faire I'objet d’'un nantissement dans les conditions prévues aux articles R. 2191-45 a R. 2191-
62 du code de la commande publique.

Dans les conditions prévues par le 1 de l'article R2191-46 du code de la commande publique le présent
marché pourra faire I'objet d’'une cession a un autre opérateur économique.

La cession proposée par le titulaire pourra étre acceptée par 'TANSM aprés la production :

1°) d’un écrit daté et signé par les représentants Iégaux du cédant et du cessionnaire, attestant de I'entente
sur le principe de la cession;
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2°) d’'une note décrivant les capacités techniques, professionnelles et financiéres du cessionnaire. Sous
réserve du constat par TANSM des capacités du cessionnaire a assurer I'exécution du marché, un avenant de
cession sera signé entre '’ANSM, le cessionnaire et le cédant.

Aux termes de I'avenant le cessionnaire reprendra I'ensemble des droits et obligations du marché cédé.

ARTICLE 22 : RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie égale a 5 % du montant du bon de commande sera appliquée sur le montant des
décomptes vérifiés conformément aux articles R2191-32 a R2191-35 du Code de la Commande Publique.
La retenue de garantie est appliquée uniguement aux bons de commande dont le montant est supérieur a
50.000 € HT.

La retenue de garantie pourra étre remplacée :

- soit, au gré du titulaire par une garantie a 1ére demande,

- soit, aprés accord du maitre de I'ouvrage par une caution personnelle et solidaire.

Dans ce cas, cette garantie a 1ere demande ou cette caution personnelle et solidaire sera constituée selon
les prescriptions des articles R2191-36 a4 R2191-42 du Code précité, le maitre d'ouvrage se réservant en
outre la possibilité de refuser le ou les organismes apportant ces garanties.

La retenue de garantie effectuée sera restituée ou la sQreté constituée libérée dans les conditions définies a
l'article R2191-42 dudit Code.

Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie

ARTICLE 23 : CONFIDENTIALITE — DEONTOLOGIE

Les parties s'engagent a conserver et a ne pas divulguer, les informations et documents de quelque nature
gue ce soit, qu'elles auraient pu obtenir ou dont elles auraient pu avoir connaissance au cours de I'exécution
du présent marché. Elles s'engagent a faire respecter par leur personnel le secret le plus absolu sur les
informations confidentielles dont elles auraient connaissance a l'occasion de I'exécution du marché.

Les parties entendent par informations confidentielles (liste non exhaustive), toutes les informations
techniques, savoir-faire relatif aux inventions, concepts, programmes informatiques, spécifications techniques,
procédés, modeles, données, code source, code objet, documentation, diagrammes, toute information
financiere, budgétaire, comptable ainsi que toute information relative a la structure, I'organisation, les affaires,
les politiques internes diverses, les projets, les fournisseurs ou les clients.

Le Titulaire s'engage notamment a :

= ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés par ’ANSM ou utilisés par
lui, pour les besoins de I'exécution des prestations ;

* ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles spécifiées au présent
marché;

= compte-tenu de la nature sensible et confidentielle des données contenues dans les bases de 'ANSM,
il est exigé que chaque nouvel intervenant du Titulaire signe préalablement un engagement de
confidentialité conformément aux dispositions prévues au CCAP du présent du marché;

= ne pas communiquer ces documents et informations a un tiers a I'exception des personnes ayant
qualité pour en connaitre au titre du présent marché ;

= prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d'exécution du marché ;

* a informer son personnel ou ses sous-traitants éventuels de leur obligation de confidentialité,
discrétion et de sécurité ;

» aprendre les mesures pour assurer la sécurité des informations et des documents pendant la phase
d'exécution des prestations et ce, jusqu'a la date de destruction des données.

La responsabilité du Titulaire est engagée de plein droit notamment en cas de divulgation susceptible de nuire
aux intéréts de TANSM.

Sur demande de ’ANSM ou au plus tard au terme de sa mission, le Titulaire s’engage a :
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= retourner 'ensemble des informations et données, y compris leurs copies ou toutes autres
reproductions ou représentations ayant été réalisées ;
= détruire toutes analyses, notes, synthéses, comptes rendus ou autres documents dans la mesure ou
ils reprennent ou décrivent des informations ou données de 'ANSM. A ce titre, Il fournit a TANSM
une attestation écrite confirmant cette destruction.
Cette clause continue de lier les Parties et leurs ayants droits aprés expiration du contrat, dans une limite de
cing ans.

Le Titulaire est délié de I'obligation de confidentialité au cas ou la divulgation des informations confidentielles
de l'autre partie serait exigée par la loi, les réeglements ou par une décision judiciaire ou si cette divulgation
était nécessaire pour mettre en ceuvre et prouver I'existence d’'un droit en vertu du présent marché.

N’entrent pas dans le cadre de la confidentialité, les informations dont la partie peut apporter la preuve :

= quelles sont entrées dans le domaine public en I'absence de toute faute qui lui soit imputable ;

= quelles aient été déja connues d’elle antérieurement pour les avoir recu d’un tiers de maniére illicite ;

= qgu'elles sont le résultat de travaux internes entrepris de bonne foi par les membres de son
personnel nayant pas eu acceés a ces informations confidentielles ;

= que leur divulgation est autorisée par écrit par I'autre partie.

En outre, au titre des régles de déontologie en vigueur et notamment de la prévention des liens et/ou conflit
d’intérét, le titulaire s’engage a déclarer pendant toute la durée d’exécution des prestations toute éventuelle
situation pouvant entrer en contradiction avec lesdites regles. En cas de besoin, ’ANSM tient a la disposition
du titulaire un formulaire type pouvant étre utilisé pour effectuer sa déclaration. Il n’appartient pas au titulaire
de qualifier ou interpréter la nature du lien/conflit d’'intérét mais de le déclarer.

Le Titulaire s'oblige a informer sans délai la Personne Publique de toute difficulté rencontrée dans la réalisation
des prestations de nature a retarder ou compromettre le fonctionnement.

ARTICLE 24 : DROIT APPLICABLE, LANGUE, MONNAIE

En cas de litige, le droit frangais est seul applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d’établissement en France, il
facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que I'Administration lui communique un numéro
d’identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'Euro. C’est la méme pour toutes les parties prenantes.

ARTICLE 25 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Dans I'hypothése ou le titulaire est amené a gérer des données personnelles dans le cadre de I'exécution
présent marché, il doit respecter les dispositions suivantes.

Les termes « données a caractére personnel », « traitement », « limitation du traitement », « fichier », «
responsable de traitement », « sous-traitant », « destinataire », « tiers », « consentement », « violation de
données a caractére personnel », « autorité de contréle » ont la méme signification que dans le Réglement
UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif & la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données
(« RGPD »).

Par Données, sont entendues, les données a caractere personnel traitées par TANSM au titre du présent
marché public.

Par Traitements, sont entendus les traitements de données a caractére personnel mis en ceuvre par TANSM
au titre du présent marché public.

» Responsabilité du traitement

L’Agence Nationale de la Sécurité du Médicament (ANSM) est responsable du traitement.
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» Description du traitement faisant I’objet de la sous-traitance

Le sous-traitant (titulaire du marché public) est autorisé a traiter, pour le compte du responsable de traitement,
les données a caractére personnel nécessaires pour fournir les services tels que précisés dans les documents
du marché public.

La nature des opérations réalisées sur les données est précisée dans les documents du marché public. La ou
les finalité(s) du traitement sont : TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DU SITE DE SAINT
DENIS DE L’ANSM.

Les données a caractére personnel traitées sont notamment les données a caractére personnel courantes
tels que I'état civil, l'identité, 'adresse postale, le mail professionnel et les données d’identification des agents
de ’TANSM dont éventuellement le numéro de matricule du badge professionnel.

Les catégories de personnes concernées sont principalement les agents de TANSM.

Pour I'exécution du service objet du présent marché public, le responsable de traitement s’engage a mettre a
la disposition du sous-traitant (titulaire du marché public) les informations nécessaires a la réalisation de la
prestation.

» Dispositions générales

Les supports informatiques et documents fournis par TANSM au sous-traitant (titulaire du marché public)
restent sa propriété.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret
professionnel (article 226-13 du code pénal), il en va de méme pour toutes les données dont le sous-traitant
prend connaissance a l'occasion de I'exécution du marché public.

Conformément aux dispositions du réglement européen sur la protection des données a caractére personnel
du 27 avril 2016 et de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, le sous-traitant (titulaire du
marché public) s’engage a prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et
notamment d’empécher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées a des personnes non
autorisées.

Le sous-traitant (titulaire du marché public) s’engage donc a respecter les obligations suivantes et a les faire
respecter par son personnel :

v" Ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations qui lui sont confiés, a I'exception
de celles nécessaires a I'exécution des prestations prévues au présent marché public, I'accord
préalable de 'ANSM est nécessaire ;

v" Ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles spécifiées au présent
marché public ;

¥v" Ne pas divulguer ces documents ou informations a d’autres personnes, qu'il s’agisse de personnes
privées ou publiques, physiques ou morales ;

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du sous-traitant (titulaire du marché public)
peut également étre engagée sur la base des dispositions des articles 226-25 et 226-17 du nouveau code
pénal.

Le Pouvoir adjudicateur (ANSM) peut prononcer la résiliation immédiate du présent marché public, sans
indemnité en faveur du sous-traitant (titulaire du marché public), en cas de violation du secret professionnel
et du non-respect des dispositions précitées.

» Obligations du sous-traitant (titulaire du marché public) vis-a-vis des responsables de
traitement

Le sous-traitant (titulaire du marché public) s’engage a :
1. Traiter les données uniqguement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font I'objet de la sous-traitance.

2. Traiter les données conformément aux documents du présent marché public et instructions de TANSM. Si
le sous-traitant (titulaire du marché public) considére qu’une instruction constitue une violation du réglement
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européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de I'Union ou du droit des Etats
membres relative a la protection des données, il en informe immédiatement le responsable du traitement. En
outre, si le sous-traitant (titulaire du marché public) est tenu de procéder a un transfert de données vers un
pays tiers ou a une organisation internationale, en vertu du droit de ’'Union ou du droit de I'Etat membre auquel
il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf
si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d’intérét public.

3. Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent marché
public.

4. Velller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractere personnel en vertu du présent
marché public :

- s’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée de
confidentialité ;

- recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractere personnel ;

5. Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection
des données dés la conception et de protection des données par défaut.

6. Sous-traitance

Le sous-traitant (titulaire du marché public) peut faire appel a un autre sous-traitant (ci-apres, « le sous-traitant
ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par
écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé concernant I'ajout ou le remplacement
d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées,
l'identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance.

Le responsable de traitement dispose d’un délai 15 jours a compter de la date de réception de cette information
pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut étre effectuée que si le responsable de traitement
n’a pas émis d’objection pendant le délai convenu.

7. Exercice des droits des personnes

Dans la mesure du possible, le sous-traitant (titulaire du marché public) doit aider le responsable de traitement
a s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées
. droit d’accés, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit a la limitation du traitement, droit a la
portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet d’'une décision individuelle automatisée (y compris le
profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprés du sous-traitant (titulaire du marché public) des
demandes d’exercice de leurs droits, le sous-traitant (titulaire du marché public) doit adresser ces demandes
dés réception, par courrier électronique a : dpo@ansm.sante.fr

8. Notification des violations de données a caractére personnel

Sans préjudice des dispositions mentionnées dans le marché public et relatives aux engagements prévus en
matiére de sécurité, le sous-traitant (titulaire du marché public) notifie au responsable de traitement toute
violation de données a caractére personnel dés qu’il en a pris connaissance, par courrier électronique adressé
a: dpo@ansm.sante.fr.

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au responsable de
traitement, si nécessaire, de notifier cette violation a I'autorité de contréle compétente.

9. Aide du sous-traitant (titulaire du marché public) dans le cadre du respect par le responsable de traitement
de ses obligations

Le sous-traitant (titulaire du marché public) aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses
d’impact relatives a la protection des données.

Le sous-traitant (titulaire du marché public) aide le responsable de traitement pour la réalisation de la
consultation préalable de I'autorité de contréle.

10. Mesures de sécurité
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Le sous-traitant (titulaire du marché public) s’engage a :

- Prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d’exécution du marché public ;

- Mettre en ceuvre les moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systemes et des services de traitement ;

- Mettre en ceuvre les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel
et 'acces a celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique ;

- Mettre en ceuvre une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer réguliérement I'efficacité des
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement ;

Le sous-traitant (titulaire du marché public) s’engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité adaptées
prévues par les documents du marché public.

11. Sort des données a caractére personnel

Au terme de I'exécution du présent marché et selon le choix de ’ANSM, le Titulaire renvoie toutes les données
a caractére personnel a ’TANSM ou au tiers désigné par TANSM.

Le renvoi doit s'accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systemes d'information
du sous-traitant. Une fois les copies de données détruites, le Titulaire ou son sous-traitant doit justifier par
écrit de leur destruction.

12. Délégué a la protection des données

Le sous-traitant (titulaire du marché public) communique aux responsables de traitement le nom et les
coordonnées de son délégué a la protection des données dés la notification du présent marché, s’il en a
désigné un conformément a I'article 37 du réglement européen sur la protection des données ou a défaut
l'identité et les coordonnées d’'un point de contact dédié a ces questions.

13. Registre des catégories d’activités de traitement

Le sous-traitant (titulaire du marché public) déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités
de traitement effectuées pour le compte des responsables de traitement comprenant :

- Le nom et les coordonnées des responsables de traitement pour le compte duquel il agit, des
éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué a la protection des données ;

- Les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ;

- Le cas échéant, les transferts de données a caractere personnel vers un pays tiers ou a une
organisation internationale, y compris lidentification de ce pays tiers ou de cette organisation
internationale et, dans le cas des transferts visés a I'article 49, paragraphe 1, deuxiéme alinéa du
reglement européen sur la protection des données, les documents attestant de I'existence de
garanties appropriées ;

- Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles.

14. Documentation

Le sous-traitant (titulaire du marché public) met a la disposition du responsable de traitement la documentation
nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d’audits, par le
responsable du traitement ou un autre auditeur mandaté, et contribuer a ces audits.

» Obligations du responsable de traitement vis-a-vis du sous-traitant (titulaire du marché public)

Le responsable de traitement s’engage a :
- Fournir au sous-traitant (titulaire du marché public) les données visées au présent article ;
- Formaliser par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous- traitant
(titulaire du marché public);
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- Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par
le réglement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant (titulaire du marché
public);

- Superviser le traitement, y compris réaliser les audits auprés du sous- traitant (titulaire du marché
public).

- Fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la
collecte des données.

ARTICLE 26 : LITIGE ET TRIBUNAL COMPETENT

26.1 Différends et litiges

Préalablement a tout recours contentieux, TANSM et le titulaire s’efforcent de régler a 'amiable tout différend
éventuel portant sur la validité du marché, sur I'interprétation des stipulations ou sur I'exécution du marché et
ce conformément a l'article R2197-1 du Code de la commande publique.

A défaut, tout litige survenant de I'application du présent document sera du ressort des Tribunaux compétents.
Si le titulaire est étranger, en cas de litige, le droit francais est seul applicable. Les tribunaux francais sont
seuls compétents.

Le service auprés duquel des renseignements peuvent étre obtenus concernant I'introduction des recours est
le suivant :

Tribunal administratif de MONTREUIL SOUS BOIS

7, rue Catherine Puig (niveau 206 rue de Paris)

93 558 Montreuil Cedex.

Courrier électronique : greffe.ta-montreuil@juradm.fr

26.2 Intégrité du marché

Si une des clauses du présent CCAP ou de I'un des documents constitutifs du marché est nulle au regard de
la loi frangaise en vigueur et/ou d’une disposition d’ordre public international, seule la clause visée sera réputée
non écrite, le CCAP demeurant valable pour le surplus. Les parties négocieront de bonne foi la rédaction d’'une
nouvelle clause destinée a remplacer celle qui était nulle.

Le fait que ’ANSM n’ait pas exigé I'application d’'une clause quelconque du marché ne peut en aucun cas étre
considéré comme une renonciation.

ARTICLE 27 : DEROGATIONS AUX CCAG TRAVAUX

Nature de la dérogation Articles CCAP Articles CCAG Travaux
Ordre de priorité ses piéces 3 4
contractuelles
Pénalités 20 19
Prise de possession partielle 7 42.2
Modalités de reglement 11 12
CCAP « TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DU SITE DE E

SAINT-DENIS DE L’ANSM »


mailto:greffe.ta-montreuil@juradm.fr

