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Dans le cadre de l'opération de restructuration de la maison d'arrét de TULLE

MARCHE DE SERVICE pour
Une assistance d’opération

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP)

(Le présent C.C.P. comprend 8 feuillets numérotés de 1 a 8.)
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Article 1. Objet du marché - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses particuliéres est un marché d’assistance a la
maitrise d’ouvrage publique prévue a 'article L2422-2 du code de la commande publique, en
vue d’une assistance spécifique a caractére technique et administratif dans le cadre de
I'opération de restructuration de la maison d’arrét de TULLE.

Le projet prévoit la restructuration partielle de I'existant (390 m?) ainsi que la création d’une
extension (444 m?).

1.2. - Etendue de la mission

La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bordeaux (DISP) en tant que maitre
d’ouvrage a engagé des travaux de construction neuve et de réhabilitation des locaux
existants a la maison d’arrét de TULLE.

Les caractéristiques principales de cette opération sont précisées en annexe du reglement
de consultation. Les autres intervenants sont indiqués en annexe de I'acte d’engagement.

Une chargée d’opérations de la DISP (Mme Marion Civel) a été désignée pour ce projet.

Un suivi régulier, permanent, efficace et rapide de ce projet ne sera pas envisageable depuis
Bordeaux. La présente mission consistera donc a assister la chargée d’opération par une
disponibilité rapide et une présence locale effective sur site.

La mission confiée au titulaire est une mission d’assistance au cours des phases suivantes,
considérées comme phases techniques :

e 1.2.1 PREPARATION et EXECUTION DES TRAVAUX

e 1.2.2 RECEPTIONS (partielles et définitives) et MISE EN SERVICE

Le titulaire désignera, dés la notification du marché, un responsable de projet chargé de
suivre la bonne exécution de la mission décrite dans cet article, pendant TOUTE LA DUREE de
la mission.

Cette mission comprend, pour toutes les phases constituant la mission, une assistance au
suivi global de cette opération avec notamment :

e L’acquisition des données techniques de I'établissement (CVC, électricité, sécurité,
VRD, ...) en relation avec I’établissement

e L’acquisition des données du projet en relation avec le maitre d’ouvrage et le maitre
d’ceuvre SYNOPSYS.

e La gestion des délais : Controle et Suivi du planning prévisionnel avec I'OPC

e La gestion du projet : Contréle et suivi des prestations réalisées par tous les autres
intervenants du projet (MOE, CT, SPS, OPC, Entreprises, ...) avec des points d’étape et
de validation.




La gestion des colts : Controle et suivi du budget prévisionnel.

1.2.1 Phase TRAVAUX

Assistance pendant la phase de réalisation des travaux

Cette phase comprend de maniere non exhaustive :

La prise de connaissance de I'établissement et du projet.

Les réunions hebdomadaires et mensuelles sur site.

La rédaction et diffusion des comptes-rendus écrit de réunion

Rédaction des projets de modifications de marchés (tous intervenants).

Assistance a la résolution des aléas et imprévus techniques.

La vérification des exigences réglementaires sous la responsabilité du Maitre d’ceuvre
et du Bureau de Controle.

Le recueil des besoins des usagers en cours de chantier.

Controle de I'agrément des sous-traitants des marchés de travaux & de la gestion des
situations de travaux.

Assistance a la gestion des marchés des prestataires intellectuels.

Assistance aux réceptions partielles de travaux

Suivi de la production des DOE.

Vérification de I'organisation proposée par le maitre d’ceuvre pour la réception des
ouvrages.

Cette phase sera considérée achevée lorsque toutes les opérations préalables a la réception
des ouvrages (selon le phasage) auront été réalisées.

1.2.2 Phase RECEPTION - MISE EN SERVICE

Assistance pendant la phase de réception et mise en service

Cette phase qui concerne aussi toutes les réceptions partielles comprend :

Participation aux visites d’OPR.

Avis sur les propositions de réception du maitre d'ceuvre

Suivi de la levée des réserves.

Controle de I'ensemble des décomptes généraux des marchés.

Elaboration des propositions de réception par la maitrise d’ouvrage

Mise en place et suivi d’un cahier de parfait achevement.

Assistance a la gestion des désordres relevant de la garantie de parfait achevement.
Assistance aux procédures de cléture d’opération (litiges, désordres non levés ...).

Cette phase se termine conformément a l'article 5 du présent CCP.



Article 2. Pieces constitutives du marché

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1 Pieces particuliéres

¢ l'acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles,
¢ le présent cahier des clauses particuliéres (CCP)
¢ L'offre du titulaire

2.2 Pieces générales

¢ le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par I'arrété du 30
mars 2021, en vigueur au 01/09/2025.

Article 3. Rémunération — Reglement des comptes -
Variation dans les prix

3.1 Rémunération

3.1.1. Généralités :
La rémunération est forfaitaire pour les postes 1.2.1 et 1.2.2 du présent CCP.

3.1.2. Modification :

En cas de modification de la mission décidée par le maitre de I'ouvrage, le marché
fait 'objet d’'un avenant selon les modalités suivantes :

La rémunération est adaptée a partir d’'une proposition du titulaire faisant
apparaitre notamment la description des prestations supplémentaires
décomposées en temps prévisionnel nécessaire a leur exécution.

3.2 Réglement des comptes

3.2.1. Modalités du réglement par virement :

Le délai maximum de paiement des acomptes est fixé a 30 jours.
Les intéréts moratoires seront appliqués conformément a la reglementation en
vigueur a la date a laquelle ils ont commencé a courir




3.2.2. Rythme de réglements :

Le reglement des sommes dues au titulaire pour I'exécution de la mission définie a

I'article 1.2. ci-dessus, fait I'objet d’acomptes et d’un solde dans les conditions

suivantes :

- les forfaits de rémunération de chaque phase de la mission font I'objet de
reéglements distincts par acomptes, calculés a partir de la différence entre deux
décomptes successifs, dans les conditions définies ci-dessous

Les prestations pourront étre réglées partiellement avant leur achevement afin que
I'intervalle entre deux acomptes successifs n’excéde pas trois mois. Dans ce cas, le
Maitre d’ouvrage, sur proposition du titulaire, fixe le pourcentage d’avancement de
la phase sans dépasser 80 %. Cependant la périodicité de versement est ramenée a
un mois si le titulaire du marché est une PME et qu’il en fait expressément la
demande.

3.2.3. Rémunération des éléments de la mission
Le montant de chaque acompte relatif est déterminé a partir des montants figurant
a l'article 3.2 de I'acte d’engagement.

3.3 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du
co(t des prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

Les prix du marché sont révisables avec application de la formule suivante :
Pr = Po x Cn dans laquelle :
Pr est le prix de reglement
Po est le prix de base
Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de I'acompte versé le

mois m est donné par laformule: C€=0.20 + 0.80 (Im/lo)

lo: valeur de l'index ingénierie du mois Mo (article 3.1 de I'A.E)
Im: valeur de l'index ingénierie du mois au cours duquel l'acompte est
demandé par le titulaire.

Si la période de reglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.

La valeur finale pour le solde est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.




Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois fixé a I'article 3-1 de I'acte d’engagement.

Ce mois est appelé « mois zéro ».

L'index de référence est I'index ingénierie.

Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont
exprimés hors TVA.

Les montants des reglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Article 4 - Délais et pénalités, définitions et points de départ

Les pénalités ne sont pas révisables ni soumises a TVA.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n’est tenu compte :
¢ nidujour de la date limite
¢ nidujourde la date réelle de remise du document.

Le tableau suivant définit les délais, ainsi que les pénalités journalieres a faire subir au
titulaire en cas de retard dans I'exécution des délais.

Tache Délai Point de départ du délai Pénalité
CR de réunion mensuelle 3 jours Date de la réunion mensuelle 75€
Phase travaux : Document 7 jours Date de la demande par le chargé 75€
demandé d’opération
CR de réunion hebdomadaire 3 jours Date de la réunion hebdomadaire 75€
Autre prestation 5 jours Date de la demande par le chargé 75€
d’opération

Les délais sont exprimés en jours calendaires.

Article 5 —début et achevement de la mission

La date prévisionnelle de début d’exécution de la mission est prévue a notification du
marché pour 27 mois de travaux, 2 mois de réception définitive et 12 mois de garantie
de parfait achévement, soit une durée prévisionnelle de marché de 41 mois.

La date prévisionnelle d’achévement de la mission est donc estimée a fin mars 2029 (y
compris année de parfait achevement des travaux)

Mais la mission du titulaire s’achévera quand les décomptes généraux de TOUS LES
marchés seront établis (MOE, CT, SPS, OPC, Entreprises, ...).

L'achevement de la mission fait I'objet d’'une décision établie par la personne
responsable du marché, sur demande du titulaire.



5.1 Arrét de I’exécution des prestations

Conformément a l'article 22 du CCAG-PI, la PRM se réserve la possibilité d’arréter
I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques telles que
définies a I'article 1.2. du présent CCP ou a l'issue de chaque réception partielle de
travaux.

5.2 Résiliation du marché

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 7 du CCAG-PI.

Article 6 — Dérogations aux documents généraux

SANS OBJET




