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1 OBJET DU MARCHE ET NATURE DE L’OPERATION PROJETEE

1.1 Objet de la consultation

Le présent cahier des clauses techniques particulieres est un marché de prestation intellectuelle de droit public
soumis aux régles de ma commande publique (ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics).

1.2 Nature de 'opération projetée

La présente consultation a pour objet de définir un ensemble de prestations intellectuelles nécessaires a
I'exécution des missions ci-apres pour les phases de conception et de réalisation de I'Extension et de la
Restructuration du site de gériatrie de I'hdpital de Joigny :

= Lot n°01 : Controle Technique de la Construction (CT) ;
= Lot n°02 : Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS).

1.3 Lieu(x) d’exécution du marché :

CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY — SITE DE GERIATRIE

1, allée Pierre de Coubertin E‘“u

89300 JOIGNY Kese {Bouizia & Ui

1.4 Présentation de l'acheteur, du marché et du projet de construction

1.4.1 L'acheteur

Groupement Hospitalier de Territoire du NORD

L’acheteur YONNE

Représenté par I'établissement support : le Centre

( o Hospitalier de SENS.
Groupement Hospitalier
1, Avenue Pierre de Coubertin.

BP 108
89108 SENS Cedex

Le centre hospitalier de SENS est représenté par Madame Véronique ROBIN, Directrice Générale du GHT Nord
Yonne.
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1.4.2 Le Maitre d’Ouvrage

Le Maitre d’Ouvrage Centre Hospitalier de Joigny — Site de Gériatrie

GROUPEMENT HOSPITALIER DE JOIGNY
3, Quai de I'hbpital

_E“ﬂJ 89 300 JOIGNY.

e Wosptaier é: Moy

Le centre hospitalier de Joigny est représenté par Emmanuel BOS, Directeur Adjoint en charge des achats de la
logistique, des travaux du GHT Nord Yonne.

1.5 Nature de 'opération projetée

Le groupement hospitalier de Nord-Yonne souhaite transformer son offre médico-sociale du GHT Nord-Yonne. Le
site de gériatrie du centre hospitalier de Joigny fait partie intégrante du GHT Nord Yonne et fait I'objet d’un projet
d’extension et de restructuration de ces locaux.

1.6 Zone d’intervention

1.6.1 Plan de situation

Plan de situation : centre hospitalier de Joigny / site de gériatrie
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1.6.2 Plan de masse

Parcelle 000 ASn°172—-n° 174 —-n° 251
Surface totale des parcelles : 25 050 m?

Repérage des parcelles cadastrales
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1.6.3 Le projet d’extension et de restruction.

Glossaire du projet :

EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes agées dépendantes ;
UVA : Unité de vie Alzheimer ;

UPPA : Unité pour personnes dgées atteintes de maladies psychiatriques ;
UVC : Unité de vie conventionnelle ;

PASA : Péle d’activités et de soins adaptés ;

ADJ : Accueil de jour ;

USLD : Unité de soins de longue durée ;

USSR : Unité de soins de suite et réadaptation ;

SSIAD : Service de soins infirmiers a domicile.

Le programme du projet :

- Création d’une extension du batiment EHPAD comprenant 27 places UVA et 20 places UPPA.

- Création d’un PASA de 14 places.

- Création d’'un ADJ de 10 places.

- Aménagement d’'une UVC de 26 places en remplacement de I'actuel UVA situé dans le batiment Jehanne,
niveau 1.

- Aménagement du SSIAD en remplacement de I'actuel Accueil de Jour.

- Les travaux induisent la démolition des pavillons : Chantemerle, Mésanges, Rossignols, Pinsons,
Fauvettes, Hirondelles, et Tourterelles.

- Travaux communs de réfection et de restructuration de la cuisine centrale, de la lingerie, du magasin
central et du poste d’accueil.

- Travaux d’aménagement du SSIAD et des bureaux des services techniques I'actuel Accueil de Jour.

- Création d’un parking de 50 places pour les véhicules légers.

- Agrandissement de la voirie principale de livraison pour les véhicules lourds (PL 19 tonnes) avec
doublement de la voie : livraisons du magasin central, de la lingerie et des cuisines. Prévoir un traffic de 5
a 10 PL jours maximum.

- Aménagements extérieurs d’espaces verts et de jardins végétalisés.

- Les travaux communs sont répartis au prorata des places entre les secteurs EHPAD, USLD et SSR.

o A demadin :
S
II i

T A :1-;:'|'|||'.'||i|" b A ':
v Al f
Yo 17

Secteurs pavillons a démolir
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Projection des travaux
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2 LOT N° 01 - PRESTATIONS RELATIVES AUX MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE (CT)

2.1  Rappel concernant 'opération

Le mode de dévolution des marchés de travaux et leur nombre n’est pas déterminé a ce stade de I'opération. Les prestations
doivent prendre en compte la possibilité que soient conclus plusieurs marchés de travaux dans des configurations différentes
(Corps d’états séparés, macro-lots, entreprises générales)

Durée prévisionnelle du marché : 40 mois dont 2 mois de préparation de chantier et 22 mois de chantier.

2.1.1 Missions de base

Dans le cadre du Contréle Technique obligatoire, la mission minimale comprend la mission L et la mission S. Ces
missions de base sont définies dans I'annexe A de la norme NFP 03-100.

Code Libellé
L Solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables
S Relative a la sécurité des personnes dans les constructions (ERP).
SE| Sécurité des personnes dans les constructions portant sur des Etablissements Recevant du
Public (ERP)

2.1.2  Missions complémentaires normées

Les missions de base sont complétées par des missions complémentaires normées dont la liste figure a I'article 5-
3 de la norme NFP 03-100. Ces missions sont définies dans I'annexe A du Cahier des Clauses Techniques
Générales applicables aux marchés publics de Contréle Technique (CCTG-CT).

Code Libellé
PS Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
P1 Solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés
F Fonctionnement des installations (cf. Nota 1)
Ph Isolation acoustique des batiments autres qu’a usage d"habitation (cf. Nota 2)
Th Isolation thermique et économies d’énergie (cf. Nota 3)
Hand Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (cf. Nota 4)
PV Relative a la réception, au récolement et examen des PV des essais de fonctionnement des
installations.
LE Solidité des existants
Av Stabilité des ouvrages avoisinants
GTB Gestion technigue des batiments
VIEL Vérification Initiale des Installations Electriques
Atth Attestation finale thermique
HYSA Relative a I'Hygiene et a la santé dans les batiments autres que dans les batiments a usages
d’habitation
Brd Relative au transport des brancards dans les constructions

NOTA 1 : La mission « F» concerne toutes les installations techniques, dont en particulier : production et
distribution de chaud, production et distribution d’ECS, production et distribution de froid, CTA, détection anti-
intrusion, ascenseurs, monte-charges, etc.

SOCOFIT - V1 d'aolt 2025 Page 8/19 ccTP



GHT Nord Yonne - Transformation de l'offre médico-sociale
CCTP pour la consultation du CSPS et du contréleur technique

NOTA 2 : Concernant la mission « Ph » le Contréleur Technique proposera une mission particuliere comprenant :
= |’établissement du niveau sonore initial de référence ;
= Le contréle des notes de calcul, plans, documents, etc. afférent a I'isolation acoustique des batiments ;

= e contréle des isolements acoustiques obtenus, par réalisation de mesures, en cours de travaux
(réalisation de controles sur les premiéres mises en oceuvre suivant modalités a déterminer par le
Titulaire) ;

= Le contréle des isolements acoustiques réellement obtenus apres travaux, par réalisation de mesures, sur
un échantillonnage suffisamment représentatif (échantillonnage et modalités a déterminer par le
Titulaire).

= |afourniture d'une attestation finale acoustique visée par I'arrété du 27 novembre 2012.

NOTA 3 : La mission « Th » comprend la validation de I'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie a
réaliser par le Maitre d’ceuvre et issue du décret n°2007-363 du 19 mars 2007 et de I'arrété du 18 décembre
2007 ainsi que la fourniture d’une attestation de prise en compte des dispositions de la réglementation
thermique.

NOTA 4 : La mission « Hand » sera complétée par la fourniture des attestations de conformité a la réglementation
relative a I'accessibilité des constructions aux personnes handicapées, en phase étude et en phase travaux.

2.2 Délais des prestations et des livrables a remettre le Controleur Technique

Les délais dans lesquels le Controleur Technique est tenu d’accomplir les actes relevant de sa mission sont définis
dans les conditions ci-aprés — la durée de chacune des phases est précisée dans la fiche de présentation de
I'opération (calendrier prévisionnel) :

Prestations et livrables Délais pour livrer le document

Phase 1 : Conception
Examen des documents de conception se concrétisant par I'établissement du rapport initial de contréle technique
avec :

- Participation minimale et obligatoire a 2 réunions de revue de projet par phase (ESQ2, APS, APD, PRO,
DCE), organisée par le MOA ou par le MOE.

1. Avis sur dossiers DIAG, ESQ, APS, APD,

PRO et DCE 2 semaines apres réception des documents remis par le MOE

2. Avis sur le dossier PC (et autres dossiers | 2 semaines aprés réception des documents remis par le MOE et
d’autorisations administratives) préalablement au dép6t de la demande en Mairie

. n _ 2 semaines apres réception du dossier PRO remis par le MOE et
3. Rapport Initial de Contréle Technique L . o . .

mise a jour 1 semaine apres réception du dossier DCE
Phase 2 : Etude d’Exe

Examen des documents d’éxecution et formulaire des avis correspondant et PV de validation avec :
- Participation aux réunion d’EXE sur convocation du Moe

1. Avis sur les documents d’EXE 2 semaines apres réception des documents

2. Avis suite a la participation des réunions

) . . 3 jours ouvrés a la suite des réunions
de mise au point technique

Phase 3 : Travaux — Durée prévisionnelle de 24 mois dont 2 mois de préparation de chantier.

Examen sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement soumis au Controle Technique et formulation des
avis correspondants avec :

Passage régulier sur site d’au moins 1 fois par semaine comprenant :
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- Participation a 1 réunion hebdomadaire de chantier sur 2, organisée par le MOE et / ou par I’OPC;
- Participation a toutes les réunions mensuelles organisées par le MOA ;

- Visites inopinées sur site, sans concomitance avec les réunions évoquées ci-dessus.

1. Compte rendu d’observations 1 semaine aprés la visite (programmée ou inopinée)

2. Synthése des avis défavorables et | Tous les mois, 1 semaine avant chaque réunion mensuelle
suspendus non levés organisée par le Maitre d’ouvrage

Phase 4 : OPR et Réception
Etablissement des différents rapports finaux relatifs a la mission de Controle Technique (Rapport Final du
Controleur Technique, Rapport de Vérification Reglementaire Apres Travaux, Attestation HAND, Rapport VIEL,
etc.) avec :

- Participation aux Opérations Préalables a la Réception ;

- Participation a la visite de la Commission de sécurité (ou aux visites le cas échéant) ;

- Participation au constat de la levée des réserves qui engendreraient des avis défavorables dans les
rapports finaux.

1. Etablissement du RFCT, du RVRAT et des
divers rapports ou attestations relatifs aux | Concomitamment aux opérations de réception, 3 semaines avant
missions confiées (rapport  VIEL, | la visite de la commission de sécurité.
attestation HAND, etc.)

Phase 5 : Année de Parfait Achévement
Avis sur les désordres et sinistres et leur traitement, examen des travaux effectués pendant la période de garantie
de parfait achevement, y compris production des avis correspondant

1. Avis sur les désordres et sinistres et leur

. 2 semaines aprées désordre ou sinistre
traitement

2. Examen des travaux effectués pendant la
période de garantie de parfait | 2 semaines apres réalisation des travaux
achévement

Rappel : Le Controleur Technique participera a toutes les réunions spécifiques (SDIS, services instructeurs,
Commissions de sécurité et d’accessibilité, etc.) et de maniére générale a toutes les réunions ou les visites
nécessaires a la bonne exécution de sa mission et ce, pendant toute la durée du marché (conception, travaux,
réception et année de parfait achévement).

En tout état de cause, le Contréleur Technique participe :
= Atoutes les réunions de revue de projet organisées par le Maftre d’ouvrage ou son AMO ;
= Atoutes les réunions d’EXE organisées par le Maitre d’ceuvre et auxquelles sa présence serait nécessaire ;
= Au minimum a une réunion hebdomadaire de chantier sur deux ;
=  Atoutes les réunions relatives aux OPR et a la réception des travaux.

2.3 Conditions d’exécution des prestations - Contréleur Technique

2.3.1 Personnes physiques désignées

Deés la remise de son offre, le candidat désigne le Responsable Technique en charge de I'exécution du marché lors
des phases d’études et de réalisation, ainsi que son suppléant, tous deux qualifiés pour signer les avis relatifs aux
missions définies dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.
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2.3.2 Capacités des intervenants

Le Titulaire s’engage a maintenir, pendant toute la durée du marché, les mémes personnes physiques comme
Responsable Technique et comme suppléant. Ainsi, le Titulaire ne peut remplacer une personne physique qu’a
I"occasion de I'indisponibilité temporaire ou définitive de celle-ci, qui n’est pas de son fait.

Le changement de Responsable Technique qualifié devra étre notifié immédiatement au Maitre d’ouvrage,
conformément aux dispositions de I'article 3 du Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux marchés
de Prestations Intellectuelles (CCAG-PI). Le Titulaire prendra toutes dispositions pour assurer la continuité de sa
mission, en particulier pour les émissions d’avis et les réunions, y compris pendant les périodes de congés.

Dans ce cas, la nouvelle personne physique affectée a la mission par le Titulaire doit étre acceptée par le Maftre
d’ouvrage, par dérogation a I'article 3 du CCAG-PI, dans les conditions suivantes :

= Le Titulaire propose au Maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 joursa
compter de la date d’envoi de I'avis prévu a I'article 3 du CCAG-PI. Cette demande sera accompagnée de
I'attestation de compétence et du CV de la nouvelle personne physique ;

= |Le Maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 7 jours pour l'agréer. L'accord du Maitre d’ouvrage sur
I'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement formalisé par une décision écrite ;

= Sile Maitre d’ouvrage refuse le remplagant, le Titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour lui
proposer une autre personne physique. A défaut ou si le Maitre d’ouvrage récuse également ce
remplacant la résiliation du marché est prononcée dans les conditions du CCAG-PI.

Le Responsable Technique, ou a défaut I'un des suppléants, assure le passage des consignes et la transmission des
documents qu’il a rédigés ou recus, a tout nouveau Responsable Technique désigné pour le remplacer ou lui
succéder, ou a défaut au Maitre d’ouvrage. Il établit pour cela un proces-verbal dans un délai de 7 joursa
compter de la demande du Maitre d’ouvrage.

2.3.3 Obligation d’information

Le Contréleur Technique interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales
applicables aux marchés publics de Controle Technique (CCTG-PI). Les conditions suivantes seront en outre
appliquées :
= Sjle Contréleur Technique n’a pas recu les documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il est
tenu de le signaler au Maitre d’ouvrage et a son AMO ;

= La mission du Contrdleur Technique peut le conduire a s’assurer que la qualité des produits utilisés dans
la construction est appropriée au projet. Dans ce but, il doit notamment signaler au Maitre d’ouvrage et a
son AMO les essais qu’il estimerait nécessaires, sans que ceux-ci ne soient a sa charge ;

= les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le Responsable
Technique de l'opération, personne physique désignée a cet effet. lls seront transmis au Malitre
d’ouvrage, au Conducteur d’opération (AMO), au Maitre d’ceuvre et aux entreprises concernées ;

= e Maitre d’ouvrage et son AMO prendront les dispositions nécessaires pour :

- Informer, dés 'origine, les concepteurs, entreprises, bureaux d’études, et, d'une maniére générale,
tous les intervenants a la construction, de I'existence du présent contrat ;

- Que soient fournis au Controleur Technique tous les documents nécessaires a I'exécution de sa
mission.

2.4 Phase du marché

Il est prévu au titre de la présente mission qu’une seule phase d’intervention.

2.5 Durée du marché

Le contrat prendra effet a compter de sa notification au titulaire. Cette notification fera courir les délais fixés a
I'acte de I'engagement.
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3 LOT N°® 02 - PRESTATIONS RELATIVES AUX MISSION DE COORDINATION SECURITE ET
PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)

Dans le cadre des missions qui lui incombent, le Coordonnateur SPS veille a la mise en ceuvre des principes
généraux de prévention du Code du travail qui sont applicables, afin de prévenir les risques liés aux activités
simultanées ou successives dans la réalisation de I'ouvrage et les risques liés aux interventions sur I'ouvrage.

Le Coordonnateur SPS interviendra dans les conditions fixées par les articles L.4211-1 et 2, L.4531-1 a 3, L.4532-1
a 18 et R.4532-1 a 4533-7 du Code du travail, ainsi que celles mentionnées au présent contrat.

3.1 Missions de Coordination Sécurité et Protection de la Santé

3.1.1 Catégorie et type d’opération de

Ce projet est apriori de CATEGORIE | (*)
(*) : les candidats devront confirmer la catégorie dans leur offre.

Les opérations rentrant dans la catégorie 1 sont soumises a I'obligation de constituer un Collége interentreprises de sécurité,
de santé et des conditions de travail (article R. 4532-77) ou CISSCT, présidé par le coordonnateur SPS.

Le mode de dévolution des marchés de travaux et leur nombre n’est pas déterminé a ce stade de 'opération. Les prestations
doivent prendre en compte la possibilité que soient conclus plusieurs marchés de travaux dans des configurations différentes
(Corps d’états séparés, macro-lots, entreprises générales).

Durée prévisionnelle du marché : 40 mois dont 2 mois de préparation de chantier et 22 mois de chantier.

3.1.2 Missions lors de la phase de conception

Code Libellé
c1 Vérification du respect des principes généraux de prévention suivant I'article L.4531-1 du Code
du travail.
C2 Ouverture du registre-journal de coordination.

Avis et remarques sur les dossiers de conception établis par le Maitre d’ceuvre en phase APD,
C3 PRO et DCE notamment au regard de l'autorité que le Maltre d’ouvrage confere au
Coordonnateur vis a vis des intervenants.
Elaboration du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé et tenue a jour du document tout au long du projet.
Elaboration du Dossier d’Intervention Ultérieur sur Ouvrage et tenue a jour du document tout au
long du projet.
Rédaction de la déclaration préalable suivant les articles L.4532-1, R.4532-2 et R.4532-3 du Code
du travail, en collaboration avec le Maitre d’ouvrage et avant le dépot du Permis de construire.

C4
c5

C6

Définition des sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation des protections collectives,
des appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales, notamment les
installations électriques. Proposition de la répartition entre les corps d’état qui interviendront sur
le chantier.

Définition des dispositions a mettre en ceuvre pour que seules les personnes autorisées puissent
C8 accéder au chantier et pour que les installations et dispositifs de cléture et de sécurité soient
adaptés aux besoins.

Analyse des risques et proposition des mesures de prévention a mettre en ceuvre pour la prise en
compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a l'intérieur duquel ou a
proximité duquel est implanté le chantier et contréle de I'absence de danger pour les tiers
extérieurs au chantier (résidents, personnels, visiteurs, riverains, passants, promeneurs, etc.).

c7

C9

C10 Participation aux réunions de revue de projet organisées par le MOA ou son AMO ou par le MOE
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Code

C11

Libellé

Projet de reglement du collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
(CISSCT)

3.1.3 Missions lors de la phase de réalisation des travaux et 'année de parfait achevement

Code

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

RS

R10

R11

R12

R13

R14

R15

R16

R17

R18
R19
R20

Libellé

Participation a la réunion préparatoire de la phase.

Participation, avant le lancement de la période de préparation de chantier, a une réunion de
coordination des travaux de Voirie et de Réseaux Divers.

Analyse du planning d’exécution des travaux mis au point avec les entreprises pendant la période
de préparation du chantier avec transmission des observations a la Maitrise d’ceuvre et au
Conducteur d’opération, et copie au Maitre d’ouvrage.

Organisation de la coordination des activités simultanées ou successives des différentes
entreprises présentes sur le chantier, des modalités de I'utilisation en commun des installations,
matériels et circulations, de leur information mutuelle ainsi que de I'échange entre elles des
consignes en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Tenue a jour du registre-journal de Coordination.

Veille de l'application correcte des mesures de coordination préalablement définies et des
procédures de travail qui interferent.

Tenue a jour, adaptation, communication et veille a I'application du Plan Général de Coordination
en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé.

Tenue a jour du Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage.

Visa et harmonisation des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé remis par les
entreprises et les sous-traitants dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et
de Protection de la Santé.

Communication des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé établis par
I"entreprise Titulaire du lot gros ceuvre ou du lot principal et par les entreprises ayant a effectuer
des travaux présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant sur le chantier.
Réalisation des inspections communes avant I'intervention de chaque entreprise, y compris sous-
traitante, afin de préciser les consignes a observer, ou a transmettre, et les observations
particulieres de sécurité et de protection de la santé prises pour 'ensemble de 'opération.
Définition, en accord avec la Maitrise d’ceuvre et la Maitrise d’ouvrage, des moyens a mettre en
ceuvre pour organiser les manutentions et les protections collectives en fonction des besoins du
chantier (monte-matériaux, recettes sécurisées a matériaux, échafaudages communs, etc.)
Contréle de la mise en ceuvre des dispositions législatives et réglementaires en cas de présence
de matériaux susceptibles de contenir de I'amiante.

Prise en compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a I'intérieur duquel
ou a proximité duquel est implanté le chantier et contréle de I'absence de danger pour les tiers
extérieurs au chantier (résidents, personnels, visiteurs, riverains, passants, promeneurs, etc.).
Contréle de la mise en place et de I'application des dispositions nécessaires pour que seules les
personnes autorisées puissent accéder au chantier.

Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de tous les documents
nécessaires a la bonne réalisation des objectifs de la mission de coordination et mise a jour sur la
base de données informatisée mise en place pour I'opération.

Organisation des réunions et présidence du collége interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail (CISSCT)

Participation aux réunions hebdomadaires de chantier organisées par le MOE ou I'OPC.
Réalisation de visites inopinées sur site.

Participation aux réunions mensuelles organisées par le MOA ou son AMO.
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Code Libellé

Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour mener a bien la
mission de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé.

Mise en place de l'adoption du reglement du college interentreprises et transmission a
R22 I'inspecteur du travail, a 'OPPBTP et a I'organisme de sécurité sociale compétent en matiere de
prévention des risques professionnels

Participation aux Opérations Préalables a la Réception des ouvrages susceptibles de nécessiter

R21

R23 . : - . ) .
des interventions ultérieures de maintenance ou d’entretien.

R24 Remise au Maftre d’ouvrage du Dossier d’'Intervention Ultérieure sur Ouvrage dans sa version
définitive.

R25 Suivi de 'année de parfait achevement avec mise a jour éventuelle du DIUO.

3.2 Précisions relatives au contenu des missions et des livrables

3.2.1 Plan Général de Coordination

Le Coordonnateur SPS élabore le Plan Général de Coordination (PGC) prévu a I'article L4532-8 du Code du travail.
L'attention du Coordonnateur SPS est attirée sur le fait que le PGC devra étre établi en concertation avec le
conducteur d’opération. Le PGC sera joint au dossier de consultation des entreprises chargées de la réalisation
des travaux.
Le Coordonnateur SPS effectuera une relecture du Dossier de Consultation des Entreprises, qui inclura ce premier
PGC.
Le PGCindique, entre autres, les conditions de vérification :

e Des installations électriques provisoires ;

e Des installations de levage le cas échéant ;
e De la stabilité mécanique des dispositifs d'étaiement ;
e De la stabilité mécanique des éléments de structure en phase provisoire ;

e De la stabilité mécanique de la structure, des structures avoisinantes et du sol lors des phases de
terrassement, excavation ou reprise en sous-ceuvre ;

e Des dispositifs de protection contre l'incendie des chantiers.

Le PGC précise en outre les modalités de gestion des phases provisoires du chantier sur le plan de la sécurité.

Le PGC propose aussi les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au
chantier. Il proposera une solution pour la prise en charge de la dépense correspondante sous forme d'affectation
a une entreprise déterminée.

3.2.2 Registre-journal

Le registre-journal est le principal moyen de communication entre le Coordonnateur et les autres partenaires de
I'opération.
Il sera le support des observations, des propositions ou des notifications que le Coordonnateur SPS jugera
nécessaire de formuler, aux fins de prise en compte par les différents partenaires et il comprendra :
e Tous les avis, observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire, ainsi que les réponses
éventuelles ;

e Tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers d'étude et les
suites qui leur sont données.

Il est possible de créer un registre-journal « avant notification du marché de travaux » et un registre-journal «
travaux » pour des raisons de confidentialité vis a vis des entreprises.

Le registre-journal de coordination sera présenté sous forme d'un carnet a pages numérotées avec un systeme de
duplication générant trois originaux : un exemplaire sera maintenu en permanence sur le chantier, un autre sera
adressé aux entreprises, la garde du troisieme original étant confiée au Coordonnateur SPS.

Une copie de ce registre-journal sera transmise par mail au Maitre d'ouvrage, a son AMO ainsi qu’au Maitre
d’ceuvre. Si le Coordonnateur SPS estime que le Maitre d'ouvrage est concerné par un chapitre du registre-
journal, il devra attirer son attention de maniére significative.
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Il est rappelé au Coordonnateur SPS qu'il a obligation d'archiver ce registre-journal pendant cing ans a compter de
la réception des ouvrages.

3.2.3 Dossier d’Intervention Ultérieure sur Ouvrage

Le Coordonnateur SPS devra soumettre a l'approbation du Maitre d'ouvrage un modele de DIUO.
Le Coordonnateur SPS doit indiquer au Maitre d'ouvrage et a la Mafitrise d’ceuvre les documents que devront
fournir les entreprises pour compléter le DIUOQ. Il s'agit notamment de notices précisant les conditions de sécurité
des travailleurs lors d'interventions ultérieures sur I'ouvrage.
Le DIUO définit I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de I'exploitation future de
I'ouvrage.
Il rassemble tous les documents, tels que plans et notes techniques, de nature a faciliter I'intervention ultérieure
sur l'ouvrage. Il est complété par un plan schématique de l'implantation des ouvrages (seront indiqués
I'accessibilité des personnels, des matériaux et des matériels, les moyens de protection ou de manipulation a
mettre en ceuvre) ainsi qu’un synoptique des équipements (confection a la charge du Titulaire).
Le Coordonnateur SPS remettra au Maitre d'ouvrage, dés la fin de la phase « Conception », un premier projet de
DIUO, qui devra comporter les réponses a I'exigence de facilité d'exécution des interventions ultérieures sur
I'ouvrage.
En complément du DOE visé par la Maitrise d’ceuvre, le DIUO comporte une notice d'intervention ultérieure sur
I'ouvrage avec les rubriques précisées a l'article R.4211-3 a 4 du Code du travail, indigquant les dispositions prises,
notamment :

= Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur, le cas échéant, et notamment pour les acces aux

canalisations en galerie technique, ou en vide-sanitaire ;

= Pour faciliter l'intervention sur les lots techniques, avec les procédures retenues pour les travaux suivants
: électricité, gaz, autres fluides.

Le DIUO indique, s'il y a lieu, les locaux technigues de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant étre mis a
disposition du personnel chargé des travaux d'entretien. Le Coordonnateur SPS pourra compléter, en tant que de
besoin, toutes les rubriques qu'il jugera nécessaire de faire figurer au présent DIUO.
Le DIUO devra inclure :

= Une notice d'information sur la durabilité des dispositifs de protection ;

= Les rapports des controles techniques des entreprises, le cas échéant, notamment en ce qui concerne les
lots techniques (électricité, ascenseurs, ...).

Le DIUO finalisé sera remis au Maftre d'ouvrage conformément au délai indiqué ci-dessous.
Si le DIUO n'est pas complet, le Coordonnateur SPS remettra un DIUO provisoire, en indiquant la liste des pieces
manquantes.

3.2.4 Participation aux réunions relatives a I'opération

Le Coordinateur SPS participera :
= Atoutes les réunions spécifiques (services instructeurs, etc.) et de maniére générale a toutes les réunions
ou visites nécessaires a la bonne exécution de sa mission, et ce pendant toute la durée du marché
(conception, travaux, réception et année de parfait achevement).

= Atoutes les réunions mensuelles de revue de projet organisées par le Maitre d’ouvrage ou son AMO ;

= Au minimum a une réunion hebdomadaire de chantier sur deux, hors visites inopinées, permettant ainsi
d’assurer au minimum une visite hebdomadaire sur site, et ce en plus des réunions mensuelles de
Maitrise d’ouvrage ou toutes autres réunions auxquelles il est convoqué ;

=  Atoutes les réunions nécessaires a la bonne exécution de sa mission.

Le Coordonateur SPS réalise, pendant la phase travaux, toutes les visites d’inspection commune nécessaires.

Il réalise également, pendant la phase de travaux, au minimum, et en moyenne, 1 visite inopinée par semaine.
Ces visites inopinées, d’'une durée moyenne de 1 heure sur site, seront réalisées de maniere aléatoire et ne
seront pas exécutées en préalable ou a la suite d’'une autre intervention sur le chantier, quelle qu’elle soit.
Chaque passage sur le chantier sera tracé (date, heure arrivée, heure départ, observations, nom et signature)
dans le registre-journal, présent dans les locaux de la base vie.

A la fin de chaque mois, il remet au Maitre d’ouvrage un compte rendu d’avancement de I'exécution de sa
mission.
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Des l'ouverture du chantier, un exemplaire du registre-journal de la Coordination et du Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé est consultable.

NOTA : Les présences sur site pour « visites d’'inspection commune », pour les réunions de chantier, pour les
réunions avec la Maitrise d’ceuvre ou la Maftrise d’ouvrage, ne seront pas comptabilisées comme visite inopinée.

3.3  Délais des prestations et des livrables a remettre par le Coordinateur SPS

Les délais dans lesquels le Coordonateur SPS est tenu d’accomplir les actes relevant de sa mission sont définis

dans les conditions suivantes :
Prestations et livrables

Phase 1 : Conception

Délais pour livrer le document

Participation minimale a 1 réunion de revue de projet par phase, organisée par le MOA ou son AMO ou par le MOE

Ouverture et tenue a jour du registre-journal

Avis sur les dossiers APS, APD, PRO et DCE

Elaboration et mise a jour du Plan Général de
Coordination en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé

Elaboration et mise a jour du Dossier
d’Intervention Ultérieure sur Ouvrage

Rédaction de la déclaration préalable

Rapport défini au 4° de I'article R.4532-12 du
Code du Travail (cf. [utilisation des
protections collectives, des appareils de
levage, accés provisoires, etc. ...)
Communication du Projet de Reglement du
CISSCT (College Interentreprises de Sécurité,
de Santé et des Conditions de Travail),

Phase 2 : Travaux

1 semaine apreés la notification du marché
Consignation des observations ou des propositions dans les 48h
suivant la visite ou la réunion

2 semaines apres réception des documents remis par le MOE

2 semaines apres réception de I’APD remis par le MOE

Mise a jour 2 semaines apres la réception du PRO remis par le
MOE

2 semaines apres réception de I’APD remis par le MOE

Mise a jour 2 semaines apres la réception du PRO remis par le
MOE

2 semaines avant le dépdt du Permis de construire

Au plus tard 1 mois avant le démarrage des travaux

Au plus tard 1 mois avant le démarrage des travaux

Participation minimale a 1 réunion hebdomadaire de chantier sur 2, organisée par le MOE ou I'OPC
Réalisation d’au moins 1 visite inopinée sur site, 1 fois toutes les 2 semaines ;

Réalisation des visites d’inspection commune a chaque fois que nécessaire ;

Participation a toutes les réunions mensuelles organisées par le MOA ou son AMO.

Visa et communication des PPSPS (Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé) aux entreprises selon I'article R4532-
13 du Code du Travail

Communication du Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé mis a jour puis définitif

Communication du Dossier d’Intervention
Ultérieure sur I’'Ouvrage définitif

Tenue a jour du registre-journal

Phase 3 : GPA

Suivi de l'année de parfait achévement et
mise a jour éventuelle du DIUO
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Dans les 48h a compter de la réception des PPSPS établis par les
entreprises

A chaque modification ou adaptation éventuelle du document.
Version définitive a remettre au Maitre d’ouvrage au plus tard 1
mois aprés la date de réception des travaux.

Version définitive a remettre au Maitre d’ouvrage au plus tard 1
mois apres la date de réception des travaux (2 mois si DIUO
incomplet).

Consignation des observations ou des propositions dans les 48h
suivant la visite ou la réunion

1 semaine a compter de la survenance du fait
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3.4 Conditions d’exécution de la mission

3.4.1 Personnes physiques désignées

Des la remise de son offre, le candidat désigne le Coordonnateur SPS en charge de I'exécution du marché lors des
phases d’études et de réalisation, ainsi que son suppléant.

A tout moment, au moins une personne (Coordonnateur ou suppléant) devra pouvoir se rendre dans un délai de
2 heures sur place, y compris pendant les périodes de congés.

3.4.2 Capacités des intervenants

Les personnes physiques désignées (Coordonnateur et suppléants) par le Titulaire pour exercer la mission de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé doivent, en permanence et pendant toute la
durée du marché, posséder I'attestation requise par l'article R.4532-25 définie a I'article R.4532-31 du Code du
Travail sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du Titulaire.
Le Titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché, les mémes personnes physiques comme
Coordonnateur et comme Coordonnateur suppléant. Ainsi, le Titulaire ne peut remplacer une personne physique
gu’a I'occasion de I'indisponibilité temporaire ou définitive de celle-ci, qui n’est pas de son fait.
Dans ce cas, la nouvelle personne physique affectée a la mission par le Titulaire doit étre acceptée par le Maitre
d’ouvrage, par dérogation a l'article 3 du CCAG-PI, dans les conditions suivantes :
e |e Titulaire propose au Maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a
compter de la date d’envoi de I"avis prévu a I'article 3 du CCAG-PI. Cette demande sera accompagnée de
I'attestation de compétence et du CV de la nouvelle personne physique ;

e e Maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 7 jours pour agréer le nouveau Coordonnateur. L'accord du
Maitre d’ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement formalisé par
une décision écrite ;

e Sile Maftre d’ouvrage refuse le remplacant, le Titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour lui
proposer une autre personne physique. A défaut, ou si le Maitre d’ouvrage récuse également ce
remplacant, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions du CCAG-PI.

Le Coordonnateur, ou a défaut I'un des suppléants, assure le passage des consignes et la transmission des
documents qu'’il a rédigé ou recu, a tout nouveau Coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui succéder, ou a
défaut au Maitre d’ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 7 jours a compter de la
demande du Maitre d’ouvrage.

Le nouveau Coordonnateur accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la Sécurité et a la Protection
de la Santé des Travailleurs.

3.4.3 Autorité du Coordonnateur SPS

Le Coordonnateur SPS doit informer le Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre et le Conducteur d’opération sans
délai, et par tous les moyens, avec confirmation par mail, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le registre-journal. Cette information doit étre confirmée par écrit.

Il appartient au Coordonnateur de demander a tout intervenant qui ne respecterait pas les mesures de
coordination qu'il aura définies, les procédures de travail, ainsi que ses obligations en matiere de sécurité et de
santé, de s'y soumettre sans délai.

Le Coordonnateur bénéficie, dans I'exercice de ses compétences, d'une totale liberté d'expression dans ses avis et
conseils, sous réserve du respect des régles usuelles de courtoisie et de politesse, que ce soit dans le domaine de
la planification, de la conception, des études, de I'organisation et des conditions d'exécution.

3.4.3.1 Encasde danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tel que chute
de hauteur, ensevelissement, ...), le Coordonnateur doit prendre les mesures nécessaires pour avertir les
personnes concernées et faire supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou une partie des travaux
concernés jusqu'a la mise en conformité.
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3.4.3.2 Arrétetreprise de chantier

La notification de ces arréts est consignée au registre-journal de la coordination. La reprise du travail de ce poste
ne pourra avoir lieu qu'apres que des protections aient été mises en place ou que des mesures adaptées aient été
prises. Les reprises décidées par le Maitre d’ouvrage et son AMO, apres avis du Coordonnateur, sont également
consignées dans le registre-journal de la coordination.

3.4.3.3 Encas de différend entre le coordonnateur et I'un des intervenants
Tout différend entre le coordonnateur et I'un des intervenants de 'opération est soumis au Maitre d’ouvrage et a
son AMO.

3.4.3.4 Lutte contre le travail illégal

Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, le Coordonnateur SPS devra porter a la connaissance du Maitre
d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre tous les faits de travail illégal dont il a connaissance directement ou
indirectement. Et conformément a la réglementation du droit du travail, il devra prendre toutes les mesures pour
réserver I'acces au chantier aux seules personnes autorisées.

Ainsi il veillera a ce que, conformément a ladite reglementation, tous les travailleurs concernés présents sur le
chantier, soient munis de leur carte d’identification professionnelle.

3.4.4 Moyens donnés au Coordonnateur SPS

3.4.4.1 Libre accés
Le Coordonnateur SPS a libre acces :
e Au chantier en respectant les principes de sécurité et en s’identifiant aupres des responsables du
chantier (chef de chantier et responsable du contréle d’accés le cas échéant) ;

e Au bureau de chantier et au matériel mis a disposition le cas échéant.

3.4.4.2 Obligations du Maltre d’ouvrage
Le Maitre d’ouvrage ou son AMO communiguent au Coordonnateur :
e Avant de les approuver, tous les documents d’étude DIAG, APD, PRO et DCE ;

e e nom du ou des éventuels intervenants ou organismes publics ou autres dont les activités interférent
avec le chantier ;

e Aufur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants de I'opération ainsi que
des entrepreneurs et de leurs sous-traitants éventuels. Il tient a sa disposition leurs contrats ;

e laliste, tenue a jour, des personnes qu’il a autorisées a accéder au chantier ;
e La décision de constitution du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
(CISSCT) ainsi que ses compléments éventuels.

Le Maitre d’ouvrage ou son AMO informent le Coordonnateur SPS des réunions qu’ils organisent et auxquelles ce
dernier est systématiquement invité sans qu’une convocation formelle Iui soit adressée. Il est destinataire des
comptes rendus de ces réunions.

Le Maitre d’ouvrage ou son AMO s’assureront que le Maitre d’ceuvre remet au Coordonnateur SPS tous les
documents nécessaires a 'établissement du Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) notamment le
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) des qu’il est établi.

3.4.4.3 Dispositions prises par le Maitre d’ouvrage
Le Maitre d’ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au Coordonnateur :
e Avant de les approuver, tous les documents d’étude réalisés par le Maitre d’ceuvre ;

e Tous les documents d’exécution des ouvrages ;
e |es calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux, y compris les travaux de levées de réserves ;

e [’ensemble des documents et Ordres de Services relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

SOCOFIT - V1 d'aolt 2025 Page 18/19 ccTP



GHT Nord Yonne - Transformation de l'offre médico-sociale
CCTP pour la consultation du CSPS et du contréleur technique

e La copie des déclarations d’accidents de travail ;

e Par les différents cocontractants du Maitre d’ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes qu’il autorise
a accéder au chantier ;

e Par les différents Titulaires des contrats de travaux qu’il a conclus, la liste des personnels affectés au
chantier ;

e Par les entreprises, le nom de leurs représentant siégeant au College Interentreprises de Sécurité, de
Santé et des Conditions de Travail.

Le Maitre d’ouvrage prend également toutes mesures pour que le Coordonnateur soit informé :
e De toutes les réunions organisées par la Maitrise d’ceuvre ou le responsable de I'Ordonnancement-
Pilotage-Coordination du chantier (OPC) auxquelles il est systématiquement invité sans qu’une
convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes rendus de ces réunions.

e De l'intervention de toute entreprise au titre de la « Garantie de Parfait Achévement ».

Il prend également toutes les dispositions pour que le Coordonnateur SPS puisse se faire communiquer tous les
autres documents et informations nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants
concernés (entreprises, Maitrise d’ceuvre, bureau de controle technique ...) et en particulier :
e Les mesures d’organisation générales du chantier envisagées par la Maitrise d’ceuvre en vue de leur
intégration dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;

e Par les entreprises, tout document qu’il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de Sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs.
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