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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses particulieres (CCAP) concernent des missions de maitrise
d'ceuvre pour I'aménagement du rez-de-chaussée du Palais Consulaire de la CCl des Pyrénées-Orientales.

Missions de maitrise d’ceuvre sollicitées dans le cadre du marché :

-Missions de base : DIAG, APS, APD, PRO, ACT, EXE, DET, AOR,

-Missions complémentaires : OPC,

-Prestations sur demande : permis de construire et déclaration d’autorisation préalable.

Le contenu de ces éléments de mission est défini dans le titre Ill du livre IV de la partie 2 du code de la
commande publique, ainsi que dans l'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution
des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires
de droit privé.

Le présent marché a pour objet la matitrise d’ceuvre pour le réaménagement du rez-de-chaussée du Palais
Consulaire. L'objectif principal est d’améliorer la fluidité des déplacements, de renforcer la cohérence et la
lisibilité des espaces, et d’optimiser leur fonctionnalité.

Les prestations attendues incluent notamment :

e La conception d'un aménagement intérieur favorisant la circulation fluide et une meilleure perception
des espaces (espaces diaphanes, ouverts et lumineux).

e La création d’'espaces de stockage adaptés, incluant notamment une salle d’archives.

e L’aménagement d’un réfectoire, si possible orienté coté jardin.

e La mise en place de douches avec vestiaires.

e L’organisation de bureaux, modulables en espaces isolés ou en coworking, pour accueillir au
minimum 20 personnes.

Le maitre d’ceuvre proposera des solutions respectant la qualité architecturale du lieu, tout en répondant aux
exigences fonctionnelles et techniques définies,

Lieu d'exécution :
Le projet porte sur la totalité du RDC du Palais Consulaire, quai de Lattre de Tassigny, au centre-ville de
Perpignan, c’est un établissement ERP de 3éme catégorie : L, R, W, Y.

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les prestations sont réparties en 3 tranches :

Tranche Désignation
Etudes préalables et conception initiale
TF DIAG, APS et APD pour I'ensemble du rez-de-chaussée, incluant la création du

local archives
Aménagement des espaces communs et fonctionnels
Réfection des espaces de stockage, des sanitaires avec la création d’'un espace

TO001 vestiaire/douche, d'un espace de stockage / événementiel et avec
'aménagement d’un réfectoire
Aménagement des bureaux

TO002 Bureaux modulables, isolés ou coworking, pour un accueil minimum de 20

personnes
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1.3 - Dispositif de vigilance
Le titulaire s'engage a fournir tous les 6 mois a compter de la date de notification du marché et jusqu'a la fin

de I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I'honneur prévues a l'article D.8222-5, D.8222-7 et
D.8254 du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne de
mise a disposition, gratuitement, a I'adresse suivante : https://declarants.e-attestations.com

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses 3 annexes :

-Annexe 1 Répartition des honoraires

-Annexe 2 Désignation des cotraitants et répartition des prestations

-Annexe 3 Codts journaliers servant de base aux modifications du marché
- Le cahier des clauses particuliéres (CCAP),
- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP),
- Le programme incluant le détail de I'enveloppe financiere prévisionnelle retenue par le maitre d’'ouvrage et
affectée aux travaux,
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de maitrise
d'ceuvre, approuveé par l'arrété du 30 mars 2021
- Les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors des prestations,
- les actes spéciaux de sous-traitance (hors marché de fourniture) et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché

3 - Intervenants

3.1 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.2 - Contréle technique
Le contrble technique est assuré par APAVE, 1 Avenue de Milan — 66000 PERPIGNAN.

3.3 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre par tout
moyen (courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a l'opération, leurs
coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'ceuvre est autorisé a
échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent
marché. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre
d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

3.4 - Interlocuteur unique du titulaire et référents de I’Acheteur

Le titulaire désigne un interlocuteur unique pour le suivi de I'exécution des prestations. En cas de
changement, le titulaire informe I'Acheteur a l'avance des coordonnées et des fonctions du nouvel
interlocuteur.

L’Acheteur désigne un ou plusieurs référents techniques chargés de faire le lien avec l'interlocuteur unique.

4 - Protection des données a caractéere personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiee et le réglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel (RGPD).
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Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement", et le titulaire celle de "sous-traitant" du
responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données,
voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la
commande publique.

Le détail des missions est énoncé ci-dessous.

Eléments de mission de base :

TRANCHE Mission Désignation
Ferme DIAG Etudes de diagnostic
Ferme APS Avant-projet sommaire
Ferme APD Avant-projet définitif
Optionnelle PRO Etudes de projet
Optionnelle ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
Optionnelle EXE Etudes d'exécution et de synthése
Optionnelle DET Direction de I'exécution des travaux
Optionnelle AOR :grs]:‘as\;[znmc:ntaux opérations de réception et de garantie de parfait

Eléments de mission complémentaires (tranche ferme) :

Mission Désignation

OPC Ordonnancement, pilotage et coordination

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée du contrat
L'exécution des prestations débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 15.3 du CCAG-MOE.

6.2 - Délais d'exécution des tranches
La durée prévisionnelle de chaque tranche est fixée comme suit :

Tranche Délai
TF 4 mois

TOO001 12 mois

TO002 12 mois

Ces délais sont prévisionnels et servent a la planification initiale du projet. Le maitre d’ceuvre s’engage a
respecter le délai d’exécution de chaque tranche défini dans son cadre de réponse technique.
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Le maitre d’ceuvre est chargé de proposer un planning détaillé pour chaque tranche, a soumettre pour
validation au maitre d’ouvrage avant le démarrage des travaux. Le planning pourra étre ajusté en cours de
chantier en fonction des contraintes techniques, logistiques ou organisationnelles, sous réserve d’accord du
maitre d’ouvrage.

Ces délais partent, pour chaque tranche, a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de
commencer I'exécution des prestations lui incombant.

6.2.1 Conditions d’affermissement des tranches optionnelles

Le présent article définit les conditions selon lesquelles les tranches optionnelles du marché peuvent étre
affermies par le maitre d’ouvrage.

La tranche ferme constitue la prestation obligatoire du marché. Les tranches optionnelles peuvent étre
affermies a l'initiative de I'acheteur selon I'ordre suivant :

-Tranche optionnelle 1 : peut étre affermie jusqu’a I'exécution compléte de la tranche ferme.

-Tranche optionnelle 2 : peut étre affermie jusqu’a I'exécution compléte de la tranche optionnelle 1.

L’affermissement de chaque tranche optionnelle se fait par ordre de service écrit de I'acheteur. Cet ordre de
service doit étre notifié au moins 15 jours avant le début prévu des prestations de la tranche optionnelle. Le
délai limite pour notifier 'ordre de service est fixé a la date de fin d’exécution de la tranche ferme pour la
tranche optionnelle 1 et a la date de fin d’exécution de la tranche optionnelle pour la tranche optionnelle 2.
Toute tranche non notifiée dans le délai prévu est réputée non affermie.

Les prestations des tranches optionnelles seront exécutées conformément aux prix et conditions stipulés
dans l'acte d’engagement. Les délais d’exécution de chaque tranche optionnelle débutent a compter de la
notification de I'ordre de service. Les moyens techniques, humains et matériels requis pour I'exécution des
tranches optionnelles sont identiques a ceux définis pour la tranche ferme, sauf dispositions contraires
précisées dans le CCTP.

L’exercice d’une tranche optionnelle ne modifie pas les obligations liées a la tranche ferme. Le non-exercice
d’une tranche optionnelle n’entraine aucune pénalité pour I'acheteur.

6.4 — Délai prévisionnel de démarrage des travaux
La date prévisionnelle de démarrage des travaux correspond au premier trimestre de 2026.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le présent CCAP

Les prix sont réputés comprendre notamment toutes les charges fiscales, parafiscales et autres frappant
obligatoirement la prestation ainsi que l'utilisation des résultats, frais de déplacement et tout autre frais y
afférent. Le montant des factures sera calculé en appliquant le taux de T.V.A. en vigueur au moment de leur
établissement.

Le prix du marché inclut la cession au maitre d’ouvrage des droits nécessaires pour I'exploitation des
documents et livrables produits dans le cadre du présent marché.

En complément de l'article 10.1.3 du CCAG-MOE, les précisions suivantes sont apportées en matiére de
contenu des prix dans le cadre de marchés conclus en groupement :

- En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du mandataire comprennent toutes les dépenses
résultant de I'exécution des prestations, coordination et contrdle, y compris frais généraux, impdts taxes ou
autre, une marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier
d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

- En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de controle
par le titulaire des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les conséquences de ces défaillances.
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7.2 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération fixé dans I'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions des
articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du code de la commande publique.

Il correspond au produit du taux de rémunération « t » fixé a l'acte d'engagement par le montant de
I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de I'ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission APD.

Le forfait définitif de rémunération est calculé par application de la formule suivante : F' = F - [t*(C-Co)]

t = taux provisoire de rémunération

F = forfait provisoire de rémunération
F' = forfait définitif de rémunération
Co = enveloppe financiére

C = codt prévisionnel

Un avenant arréte définitivement le coit prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre
d'ceuvre et le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 24321,
L. 2432-2 et R. 2432-2 a R. 2432-7 du code de la commande publique.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de I'opération.

7.3 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette date
permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix de chaque tranche d'un coefficient Cn donné par la
formule :
Cn =15.0% + 85.0% (ING (d-3) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de I'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui
doit étre appliquée, I'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de I'index correspondant,
intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est l'index ING « Index
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

En cas de disparition de l'indice retenu pour la révision, la méthode proposée par I'INSEE, afin d’assurer la
concordance des indices, est utilisée sans qu’il soit nécessaire de procéder par un avenant. Lorsqu’aucune
concordance n’est prévue, l'indice retenu pour la révision est remplacé par un indice équivalent choisi et
arrété de commun accord entre le titulaire et I'acheteur. L’acheteur notifie sa décision au titulaire, par tout
moyen permettant de donner date certaine, 'indice ainsi retenu et ses conditions de mise en ceuvre, sans
qu’il soit nécessaire d’établir un avenant et sans préjudice des dispositions relatives a la formule et a ses
conditions de mise en ceuvre prévus par le présent document.

7.4 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.
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L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option A du CCAG - Maitrise d'ceuvre.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur a 50 000
€ HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie ,
si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est
égale a 5,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 30,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie. Il doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financiéres de I'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a premiére
demande a concurrence de 100,00 % du montant de I'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas
autorisée.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11 du CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission, et dans la limite
de I'échéancier ci-dessous :

Mission Acompte Pourcentage
DIAG A la remise du dossier 80.00
DIAG A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.00
APS A la remise du dossier 80.00
APS A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.00
APD A la remise du dossier 80.00
APD A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.00
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Mission Acompte Pourcentage
PRO A la remise du dossier 80.00
PRO A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.00
ACT A la remise du DCE 50.00
ACT A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.00
ACT Aprés la mise au point des marchés de travaux 20.00
DET Avant la remise du DGD 90.00
DET Aprés la remise du DGD 10.00
AOR Avant la levée des réserves 65.00
AOR Aprés la levée des réserves 15.00
AOR A la remise du DOE 15.00
AOR A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.00

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 186 600 029 00018

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement et aprés vérification du service fait sous réserve des conditions
suivantes :

-les prestations sont conformes en tous points aux engagements

-aucune erreur ou anomalie relevée lors de la vérification de la demande de paiement

Sl la demande de paiement n'est pas conforme au contrat, la CCI pourra suspendre le délai de paiement
jusqu'a réception d'une demande conforme.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percgoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 12.1 du CCAG-MOE.
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9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

10 - Engagement du maitre d'ceuvre

10.1 — Engagement du maitre d’ceuvre sur I’enveloppe financiére

L’enveloppe financiére des travaux : est arrétée par le maitre d’ouvrage dans I'acte d’engagement.

Le colt prévisionnel des travaux: est proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des
prestations en phase APD (estimation définitive du colt prévisionnel des travaux). Il est acté par avenant tel
que précisé a l'article 7.2.

Différence co(t prévisionnel des travaux et enveloppe financiére des travaux :

Lorsque le colt prévisionnel des travaux (aprés avoir été ramené au mois d'établissement de I'enveloppe
financiere tel que fixé a l'acte d'engagement par utilisation des index BTO1) est supérieur a I'enveloppe
financiére des travaux, le maitre d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au
maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible
avec I'enveloppe financiére citée ci-dessus.

En cas de refus ou d’'impossibilité de rendre compatible le projet avec I'enveloppe financiére prévisionnelle,
le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché aux torts du titulaire.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter I'enveloppe financiére, et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

10.2 - Engagement du maitre d’ceuvre jusqu'a la passation des marchés de
travaux
Les dispositions concernant I'engagement du maitre d'ceuvre sont fixées par tranche.

Le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre est proposé par le maitre d’ceuvre au
moment de la remise des prestations en phase APD (estimation définitive du colt prévisionnel des travaux).
Il est acté par avenant tel que précisé a l'article 7.2.

Ce codt prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 5,00 %
Seuil de tolérance = co(t prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si aprés fixation du colt prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le
colt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant.

Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :
Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre
établit le colt de référence des travaux selon la formule suivante :

Cout de référence des travaux = colt cumulé des marchés de travaux x coefficient de réajustement
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Le colt cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de I'offre ou des offres considérée(s)
comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage.

Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre I'index BT01 du mois m0 du marché de maitrise
d'ceuvre, et l'index BT01 du mois mO de l'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au milliéme
supérieur.

Conséquences du non-respect de I'engagement :

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de lI'ouvrage peut déclarer
I'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 1 mois. Le
maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre
droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et apres acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 1 jour a compter de I'accusé de
réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure.

10.2 — Engagement du maitre d’ceuvre sur I'exécution des marchés de travaux

Colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage a
le respecter. Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du
ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le codt de réalisation des travaux :
Le codt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,00 %
Seuil de tolérance = co(t de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colt constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a l'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non-respect de I'engagement :

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 5,00 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique, le
montant de cette pénalité ne pourra excéder 10,00 % du montant de la rémunération des éléments de
mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.
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11 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-MOE.

11.1 - Présentation des livrables

Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d’exemplaires définis par le maitre d’ceuvre
dans son cadre de réponse technique.

La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner, d'admettre avec
réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
APS Avant-projet sommaire 4 semaines
APD Avant-projet définitif 4 semaines
PRO Etudes de projet 4 semaines
DCE Dossier de consultation des entreprises 4 semaines
EXE Etudes d'exécution et de synthése 4 semaines
DOE Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans ces délais ou si le maitre
d'ouvrage décide de notifier le démarrage de I'élément de mission suivant, les prestations sont considérées
comme admises, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a l'article 21 deuxiéme alinéa
du CCAG-MOE.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

11.2 - Organisation des réunions

11.2.1- Réunion de lancement

A Tinitiative du maitre d’ouvrage et au plus tard dans les 15 jours suivant le démarrage de la mission, le
maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sur réunissent afin notamment :

-d’identifier les interlocuteurs en charge de I'opération lorsque cela n’a pas été fait ;

-de définir les modalités d’échanges, notamment dématérialisés, avec la maitrise d’ouvrage ;

-de définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés par le maitre d’'ouvrage ;
-de préciser les principes opérationnels de la gestion documentaire de I'opération ;

-de compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du maitre d’ceuvre ;

-de présenter les spécificités du circuit de paiement du maitre d’ouvrage et d’arréter les modalités pratiques
de facturation des prestations.

Cette réunion de lancement fait I'objet d’'un compte rendu établi par la maitrise d’ouvrage qui le
communiquera au maitre d’ceuvre dans les 15 jours qui suivent la réunion. Le maitre d’ceuvre dispose de 15
jours pour émettre des observations sur ce compte-rendu & compter de sa réception.

11.2.2 — Réunions de chantier

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des travaux
jusqu'a leur réception.
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La fréquence des réunion sera définie par les parties lors de la réunion de lancement. Le maitre d'ceuvre
rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les conditions qui seront définies lors de la
réunion de lancement.

11.3 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 15 jours & compter de la décision
du maftre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a l'application
d'une pénalité journaliere de retard fixée a 1,00/3000 du montant du marché.

11.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs

Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.

Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de
I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de I'ouvrage, sur le portail public
de facturation, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par
I'entrepreneur.

Veérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail public de
facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général
et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis a sa
transmission au maitre d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 15 jours a compter de la date
de réception du document.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique
Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro" et
d'activer I'espace de travail "Factures de travaux".

Lorsque I'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre
d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de I'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est a la
disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro » (https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-moe/).

11.5 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception par
le maitre d'ceuvre.
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11.6 - Arrét de I'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du
marché, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de I'exécution des
prestations entraine la résiliation du marché.

11.7 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de garantie de
parfait achévement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des
travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, la réception de la mission de
maitrise d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniére réserve.

12 - Pénalités

12.1 - Pénalités de retard
Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 1,00/3000, conformément aux stipulations de l'article 16.2.3 du
CCAG-MOE.

Désignation

Pénalité

Retard dans la remise des livrables majeurs (APS,
APD, EXE)

0,2 % du montant de I'élément de mission concerné
par jour calendaire de retard

Retard dans la transmission ou vérification des
décomptes mensuels des entrepreneurs

50 € par jour de retard

Retard dans I'établissement du décompte général et
final

0,1 % du montant HT du décompte par jour
calendaire de retard

Absence a une réunion de chantier ou non-tenue du
registre

50 € par réunion ou manquement

Retard dans les opérations préalables a la réception
et levée des réserves

Abattement de 25 % sur la partie AOR de la
mission concernée

Retard dans I'établissement de la proposition de
réception des travaux

200 € par jour calendaire de retard

Mangquement aux obligations sur le traitement des

50 € par manquement constaté

données a caractére personnel

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Conformément aux stipulations de l'article 16.2.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités de retard
est plafonné a 10,00 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande. Les pénalités de
retard sont appliquées aprés mise en demeure préalable du titulaire.

12.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,00 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.
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13 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de
la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant
des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

14 - Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur
et modifiant de maniére significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne
foi les conséquences, notamment financiéres, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle,
des surco(ts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est
tenu compte, notamment :

— des surcodts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
— des conséquences liées a la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé a des constatations contradictoires pour
permettre a 'acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices
utilisés pour la révision des prix du marché.

Les surcolts pris en charge par I'acheteur peuvent faire 'objet d’'une avance dans les conditions fixées par
les documents particuliers du marché ou dans I'avenant conclu en application du présent article.

15 - Résiliation du contrat

15.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a I'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€e sans administrateur si, en application de I'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.
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En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois & compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre lI'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

16 - Réglement des litiges et langues

Reglement amiable des différends

Les parties s'engagent a résoudre leurs éventuels différends prioritairement par voie de conciliation. Toute
contestation de la part du titulaire, relative a I'exécution du présent contrat, devra faire obligatoirement I'objet
d'un mémoire en réclamation adressé a lI'acheteur avant toute saisine de la juridiction administrative.

Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant,
les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant a ces montants.

L'absence de réponse de la CCl au bout de deux mois vaut décision implicite de refus.

Réglement juridictionnel des différends

En cas de conflit qui n'aurait pu étre réglé a I'amiable par les deux parties, conformément a I'article R312-11
du Code de Justice Administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel
l'autorité publique contractante a signé le contrat ; c'est-a-dire le Tribunal Administratif de Toulouse - 68 Rue
Raymond IV - Tél.: 05 62 73 57 57.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifieée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

17 - Dérogations

- L'article 4 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 7.3 du CCAP déroge a l'article 10.1.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 11.1 du CCAP déroge a l'article 15.1.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 11.6 du CCAP déroge aux articles 27 a 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 12 du CCAP déroge a l'article 18.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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