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A. PRESENTATION
ARTICLE 01 — INTERVENANT

Maitre d’ouvrage :

Maitre d’ceuvre :

Coordinateur Hygiéne et Sécurité :

Contréleur Technique :

uBO
3 Rue Matthieu Gallou
CS93837
29285 Brest Cedex 3
M Pascal OLIVARD —
Président UBO

UBO
3 Rue Matthieu Gallou
CS93837
29285 Brest Cedex 3
M Marc LE BELLER -
marc.lebeller@univ-brest.fr
06 7521 37 90

SOCOTEC
ZAC de Kergaradec Il
180 rue de Kerervern
29490 GUIPAVAS
M.Aurélien Le Roux
06 2047 24 55
aurelien.leroux@socotec.com

SOCOTEC CONSTRUCTION
ZAC de Kergaradec Il
180 rue de Kerervern
29490 GUIPAVAS
M.Jérémy Abjean
06 30 90 38 50
jeremy.abjean@socotec.com
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ARTICLE 02 — PRESENTATION DU PROJET

L’'objet du CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) consiste a décrire 'ensemble des travaux
nécessaires a la dépollution (désamiantage), a la déconstruction/curage (compris tri sélectif) et a la
démolition compléte du batiment | de 'UFR Sciences situé au 6 avenue Le Gorgeu a Brest/

L’'immeuble est un plein pied édifié sur un vide sanitaire

L’opération consiste a curer, désamianter et démolir cet immeuble.
UFR SCIENS BAT |

I Source : SIG - Brest métropole e anGees
% Imprimé depuis SIGED le - 25/02/2025 Brest metropole

Liste des documents d’études disponibles et joints en annexe :

e Rapport de Diagnostic Amiante Avant Démolition (DAD)
e Description sommaire des ouvrages :

L’'immeuble est édifié sur une un vide sanitaire. La dalle béton isolés en sous face est constituée de
poutrelles et d’ourdis. Une dalle en béton surmontée d’'une chape finalisent cet ensemble.

Un mur de refend, dans le sens de la longueur et environ au milieu du batiment permet de répartir les
charges.

Ce mur en béton et parpaings ainsi que les murs extérieurs (de la méme composition) du vide sanitaire sont
montés sur des fondations de type semelles filantes
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B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

ARTICLE 01 — REGLEMENTS — NORMES

Il sera tenu compte de l'incidence due a I'environnement des constructions avoisinantes existantes, ainsi que
des conditions d'acces par les voiries existantes ou provisoires de chantier. Il sera également tenu compte des

ouvrages conservés en I'état et a protéger.

En outre I'ensemble des ouvrages et/ou interventions devront étre réalisés conformément aux textes, normes
et réglements en vigueur, et notamment :

-les D.T.U. en vigueur a la conclusion des marchés.

- le code l'urbanisme.

- le code de la construction et de I'habitation.

- le code du travail ainsi que les lois no 76.1106 du 6.12.76 et 93.1414 du 31.12.93.
- Les divers arrétés municipaux et départementaux.

- Décret no 88.1056 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements mettant en ceuvre des
courants électriques.

- Réglement sanitaire départemental type, circulaires des 9 Aot 1978 et 26 Avril 1982.

L’entrepreneur est tenu de respecter les lois, arrétés et réglements administratifs qui s’appliquent a cette
opération ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les travaux du présent C.C.T.P.

Les textes a prendre en compte, particulierement pour le présent lot, concernent notamment ceux régissant :
e Les travaux de curages spécifiques et de démolition
e Lestravaux de désamiantage,

Ainsi que :
e Le code du Travail : livre Il, titre IIl concernant I'hygiéne et la sécurité.

L’ensemble de la réglementation étant applicable, 'entrepreneur doit se reporter notamment, et au minimum,
aux textes suivants, sans que la liste ne soit exhaustive:

- Instruction de la Direction Générale du Travail 2011/10 du 23 Novembre 2011
- Les décrets n°2012-639 du 4 Mai 2012 et n°2015-789 du 29 Juin 2015 relatifs aux risques d’exposition a
'amiante, ainsi que tous les textes et arrétés qui en découlent.

L’ensemble des participants devra en outre, se conformer aux différentes réglementations en vigueur
concernant les travaux de batiment et de génie civil.

La liste des documents ci-dessus n’est pas limitative. L’entreprise devra tenir compte des textes, circulaires et
directives sortis pendant toute la durée de ses prestations.

ARTICLE 02 — GENERALITES

Il est précise a I'entreprise que les démolitions définies au présent cahier des charges font I'objet d'un permis
de démolir. L'entreprise prévoira la fourniture et l'affichage du cadre réglementaire regroupant toutes les
informations relatives au permis de démolir. L'entreprise doit se conformer aux prescriptions contenues ou
attendues de ces permis.

L’entreprise doit jmpérativement avoir réalisé une visite préalable des lieux avant de remettre son
offre.
Une visite sera organisée par le Maitre d’ceuvre avec les entreprises consultées.
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Elle doit avoir appréciée exactement toutes les conditions de démolition des ouvrages.

Il est conseillé a I'entreprise de demander tous renseignements complémentaires aux différents services
publics et organismes concernés, Maitre d'Ouvrage ou assistant avant la remise de son offre.

L’entreprise doit préciser dans son offre, son mode de gestion des déchets comprenant :
- Le type de matériaux a trier sur place ou en centre de traitement en vue d’'une valorisation sur site ou
dans un centre spécialisé.
- Le mode de transport et le nom de I'entreprise de transport si sous-traité.
- Le mode d’élimination: destination des déchets par nature et par volumes correspondants et nom des
entreprises sous-traitantes chargées de I'élimination des déchets.

En phase exécution et afin d’assurer le contréle de cette gestion (fri — transport - élimination), I'entreprise de
démolition devra fournir a la Maitrise d’ceuvre tous les bordereaux de suivi des déchets de la démolition avec
comme indication, au minimum :

- Le nom du Maitre d’Ouvrage

- Le numéro du permis de démolir

- Le nom de I'entreprise de démolition

- Le nom du transporteur

- La qualité et la quantité des déchets éliminés

- Le centre de stockage ou de traitement ou ils sont déposés.

Les bordereaux seront remplis par I'entrepreneur qui le cosignera avec le gérant du centre d’élimination.

Un bilan global par type de déchets (DIB, béton, acier etc.) sera tenu a jour, cet élément sera a joindre au DOE.

Le stockage provisoire sur le site de déchets de démolition en vue de tri devra étre réalisé de maniére a :
- Respecter la santé et la sécurité des travailleurs.
- Eviter la pollution des sols et des eaux en respectant les régles de conditionnement, notamment pour les
déchets dangereux
Il devra faire I'objet d’une information au Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 03 — OBJET DU PRESENT D MENT

Le présent "Cahier des Clauses Techniques Particulieres" et les plans qui y sont joints ont pour but de
renseigner I'entrepreneur sur la nature, le nombre et les dimensions des ouvrages a exécuter, mais il convient
de signaler que ces descriptions et prévisions n'ont pas de caractére limitatif et que I'entrepreneur devra comme
étant compris dans ses prix, sans exception ni réserve, tous les travaux indispensables a I'achévement complet
de l'opération projetée.

Des propositions seront faites dans ce présent document sur les phasages et les méthodes de déconstruction
envisageées, ainsi que sur le mode de gestion des déchets issus de la démolition.

Il appartient a I'entreprise de proposer ses propres modes opératoires de démolition et de revalorisation des
déchets. lls devront étre acceptés et visés par le Maitre d’ceuvre.

L’entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux CCTP et plans puissent le dispenser
d'exécuter tous les travaux de sa profession ou fassent I'objet d'une demande de supplément sur son prix
global et forfaitaire.

Les ouvrages non décrits seront traités par analogie avec ceux faisant I'objet du présent document.
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ARTICLE 04 — CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause, aprés avoir
visité les lieux.

En particulier, lui sont parfaitement connus:
- le site et ses sujétions propres (difficultés éventuelles d’acces...)
- la nature des constructions a démolir et celles a conserver
- les contraintes relatives aux propriétés voisines et tout particuli€rement en ce qui concerne les nuisances
vibratoires et acoustiques
- les modalités d'accés par la voirie existante
- les possibilités de circulation et de stationnement
- de la nature du sol, présence d’eau, sol meuble, etc.
- les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.

Elle est réputée avoir pris tous renseignements utiles auprés des services concessionnaires suivant les besoins

(ENEDIS — GRDF — Eau du Ponant — Eco Chaleur - Orange ) et avoir effectué tous relevés nécessaires,
sondages divers, lui ayant permis d'apprécier I'importance et la nature des démolitions a réaliser.

ARTICLE 05— CONTRAINTES PARTICULIERE PHASAGE GENERAL

L’opération se situe dans un milieu urbain et dans une université en activité

1 — Conservation d’acces :

o Accés des piétons par la galerie de liaison entre le batiment A et G
e Acceés piéton au pignon ouest du batiment D

e Voirie interne pour les véhicules, parkings étudiants et personnels a proximité des bat F et G
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2 — Prestations préalables aux travaux de Curage — Désamiantage - Démolition :

RAS

3 — Précautions particuliéres :

RAS

4 - Protection d'ouvrages pendant les travaux :

D’une maniére générale, I'entreprise mettra en place toutes les protections nécessaires (échafaudages,
plateformes,...) sur toute la hauteur des fagades du batiment pour éviter toute chute d’éléments de démolition
lors de la déconstruction.

4/ Conservation de la circulation des véhicules a moteur pendant les travaux :

Afin de réaliser les travaux de démolition et de reconstruction, il est nécessaire d’installer une emprise chantier
suffisante tout en préservant la circulation des véhicules a moteur.

5/ Modification et mise en sécurité de la circulation piétonne :

Afin de garantir la sécurité et la protection des piétons circulant a proximité du chantier, il est nécessaire
d’installer un passage piétons métallique protége.

6/ Limites de prestations et coordination avec les autres corps d’état :

NC, lot unique.

ARTICLE 06 — NSTATS — ETATS DES LIEUX — REFERE PREVENTIF

Un constat d’huissiers a la charge de I'entreprise, sera réalisé en présence du Maitre d’Ouvrage.
L’entreprise a en charge la réalisation de constats d’huissier « avant travaux » et « aprés travaux »
des trottoirs et des abords au pied des 'immeubles a proximiteé.

ARTICLE 07 — PROTECTION DE VRAGES EXISTANT

L'entreprise devra avoir le souci constant de respecter les ouvrages conservés.

Par conséquent, elle doit prendre toutes précautions utiles, établir les garanties nécessaires et s'abstenir de
faire quoi que ce soit qui, sous prétexte de simplifier sa tache, dégrade les ouvrages avoisinants ou puisse
nuire a la solidité ou a la bonne finition de I'ensemble.

Les réparations ou remises en état nécessaires a la suite de fautes de ce genre seront exécutées aux frais et
torts exclusifs de I'entreprise selon les ordres que donnera le Maitre d’ouvrage.

Aucun versement ne sera fait a I'entreprise jusqu'a I'exécution de ces remises en état.
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Toute dégradation devra étre réparée dans un délai de 8 jours a dater de sa constatation, sans qu'il soit besoin
d'une mise en demeure préalable. Si I'entrepreneur ne fait pas procéder aux réparations qui lui incombe dans
le délai imparti, le Maitre d'Ouvrage aura le droit de faire procéder, aux frais et risques de I'entrepreneur et par
le procédé qu'il jugera convenable, aux réfections nécessaires.

En préalable a toute intervention sur des ouvrages existants ou a proximité, I'entreprise devra prendre toutes
dispositions et procéder a toutes études, sondages, consolidations nécessaires a la bonne tenue des dits
ouvrages.

L’entrepreneur s'assurera que les méthodes et matériels de démolition utilisés ne créent pas de géne aux
batiments avoisinants (protection contre les vibrations, chocs, ébranlements excessifs, poussiere, eau et les
bruits de chantier excessifs, nettoyage systématique des abords, évacuation immédiate des produits de
démolition, etc.).

Les démolitions produisant des quantités de poussiére importantes feront I'objet d'un arrosage et/ou d’'une
brumisation a la source en bout de bras lors de la démolition et lors de la manutention et chargement des
gravois.

Il devra prendre toutes dispositions pour que son intervention ne mette pas en péril la stabilité des ouvrages
environnants (vibrations, chocs) et le bon fonctionnement des ouvrages conservés.

Il appartiendra a I'entreprise de prendre toutes les dispositions pour protéger, de la meilleure maniére qu’il soit,
les éléments naturels conservés (arbres...etc) contre d’éventuelles agressions extérieures liées au
déroulement des travaux (chocs avec engins de chantier....etc).

Si ces éléments venaient a géner le bon déroulement des travaux, I'entreprise pourra envisager un élagage,
qui devra impérativement étre réalisée par une entreprise professionnelle qualifiée pour ce type de prestation.
ARTICLE 08 — DESSINS DE VRAGES PROVISOIRE

Un plan de phasage sera établi par I'entreprise et concernent tous les ouvrages.

Les plans d'installation de chantier, phasages particuliers, etc... sont également a la charge de I'entreprise.

L’ensemble des plans et documents d’installation de chantier, de phasage, de méthode et de sécurité seront a
faire valider par le Coordinateur Hygiene et Sécurité.

08 a - ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

L'entrepreneur devra délimiter et protéger ses zones d'intervention.
L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les échafaudages nécessaires a I'exécution de ses travaux.

Il devra également mettre en place toutes les installations de protection, de sauvegarde et de garantie qu’il
jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le Maitre d'Ouvrage.

Ces installations a prévoir sont les suivantes :
- garde-corps et pare-gravats

- platelages et/ou écran de protection

- écrans et/ou dispositifs anti-poussiéres
- échafaudages de pieds, plateformes autoélévatrices

08 b - ETAIEMENTS - BUTONS

L'entrepreneur devra prévoir et mettre en ceuvre tous les étaiements et éventuellement les butons nécessaires
a la réalisation des travaux.

Il incombera a I'entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entiere de déterminer le principe ainsi que la
nature, les dimensions et les emplacements des dispositifs a mettre en ceuvre pour obtenir les résultats
garantis.
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Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour prendre en
compte les surcharges et contraintes rencontrées.

Avant mise en place, I'entrepreneur devra s'assurer que les sols d'appui des dispositifs d'étaiements sont aptes
a supporter les surcharges apportées.
Dans le cas contraire, il aura a prendre toute disposition quelle qu'elle soit pour remédier a cet état de fait.

Pour tous les étaiements, I'entrepreneur aura a sa charge :

- 'amenée, le montage (ou descente) et la mise en place

- la location pendant la durée nécessaire

- la dépose, la descente (ou montage) et le repliement ainsi que la fourniture de tout accessoire nécessaire
tels que boulons, tiges filetées, étriers, cordages, cables, etc.

Tous les frais relatifs aux étaiements et au butonnage font implicitement partie du prix de I'entreprise.

Une attention toute particuliére sera portée sur les zones limitrophes des avoisinants maintenues en service.
L’étaiement n’entravera en aucune maniere, I'accessibilité aux différents fluides.

L'entreprise, avant toute démarche, s’assurera auprés des concessionnaires, d’obtenir les DICT en
complément des DT fournis par le Maitre d’ouvrage (délégué).

ARTICLE 09 — MODES OPERATOIRES ET METHODOLOGIE

L’entreprise aura a charge de décrire précisément, avant tout démarrage de travaux, les modes opératoires
gu’elle a décidé de retenir, ceci pour chaque phase de travaux. Les documents méthodologiques devront étre
produits par I'entreprise en autant d’exemplaires que nécessaire et devront recevoir I'approbation des donneurs
d’ordres (Maitre d’ouvrage et Maitre d’ceuvre), mais également la validation par le coordinateur SPS.

L’entreprise détaillera notamment:
e Pourles phases de désamiantage et curage :
- la méthodologie qu’elle adoptera pour organiser les travaux désamiantage et plus
particulierement sur I'isolement et le confinement des zones a désamianter ainsi que sur le respect
des zones accessibles ou non.
- la méthodologie qu’elle retiendra pour réaliser I'évacuation de tous les déchets de chantier issus
des opérations de désamiantage vers le centre de traitement

- la méthodologie qu’elle adoptera et les moyens qu’elle metira en oeuvre pour effectuer
'ensemble des opérations de curage intérieur des batiments (déconstruction manuelle, mini-
engins...etc)

- la méthodologie gu’elle retiendra pour réaliser I'évacuation de tous les déchets de chantier issus
des opérations de déconstruction (Gaine ascenseurs, lift de chantier, télescopique,...).

e Pourles phases de démolition structurelle :

- les moyens et la méthodologie qu’elle envisage de mettre en place pour la démolition compléte
des structures béton armé des immeubles et ouvrages, ceci dans les conditions de sécurité les plus
strictes.Quoi qu’il en soit, 'entreprise reste entierement responsable de toutes les méthodologies et modes
opératoires qu’elle adoptera pour réaliser la totalité des travaux du marché et assumera toutes les
conséquences négatives qui pourraient découler d’'une mauvaise préparation ou d’'une méthodologie non
adaptée.

ARTICLE 10 — INSTALLATION DE CHANTIER

1) Le Plan d’Installation de Chantier :

Avant intervention sur le site, I'entrepreneur devra établir un plan général d’installation de chantier qui devra
préciser toutes les dispositions et mesures générales d’organisation du chantier, et plus particulierement :

- Les dessertes au chantier, leur éclairage et balisage de sécurité, les protections, les grilles et portes d’acces,
le mode de fermeture et la gestion. Ces dessertes devront mentionner les accés personnel, visiteurs, livraisons
(etc...) en différenciant les accés véhicules et piétons.

- Les travaux d’'aménagements envisagés sur la voie publique, tels que accés au chantier, de signalisation a
proximité immédiate, etc...
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2) Les Cantonnements (Base Vie):

L'entreprise doit mettre en place a ses frais les cantonnements nécessaires a son personnel. Les
cantonnements seront installés et aménagés

Pendant la démolition, des bungalows (ou des unités de cantonnements mobiles) pourront étre installés sur la
zone d’emprise chantier.

Ces cantonnements seront en nombre suffisant et conformes a la législation. lls comprendront au minimum :
- Un (des) bureau(x) pour I'encadrement de chantier (Conducteur de Travaux et Chefs de Chantier
Amiante et Démolition) enti€rement équipé(s)
- Un (des) bloc(s) sanitaire(s) comprenant lavabos collectifs, douches et wc (en fonction du nombre
d’ouvriers appelés a intervenir sur le site et conformément a la législation Hygiéne et Sécurité)
- Un (des) local(aux) avec vestiaire(s) et réfectoire(s) équipés d’armoires, tables, chaises (en fonction
du nombre d’ouvriers appelés a intervenir sur le site et conformément a la législation Hygiéne et
Sécurité)

En phase de démolition, les unités de cantonnements mobiles seront dimensionnées suivant le personnel de
chantier et seront conformes a la législation

3) Les Clétures de Chantier :

/ L’entreprise prévoira la fourniture et la mise en ceuvre de clotures de type « Héras sur pieds béton ou
plastiques» sur le périmétre total de la zone d’intervention. Cette cléture d’'une hauteur minimale de 2,00m.
Les clétures seront reliées mécaniquement entre elles a 'aide de colliers de serrage, et munies de systéeme
anti-levage. En fonction du relief du sol, des jambes de force seront peut-étre nécessaires.

Un portail avec systéme de verrouillage a code sera mis en ceuvre.

L’entreprise sera responsable de la sureté et de la sureté du chantier. Elle mettra donc les moyens qu’elle
jugera nécessaires en place.

L’entreprise sera en outre tenue d'assurer I'entretien et le maintien en parfait état des clétures de chantier
pendant toute la durée des travaux, ainsi que de tous les équipements relatifs a la sécurité (éclairage,
signalisation...).

Les dépenses afférentes a la fourniture, la pose, I'entretien des clétures sont a la charge de I'entreprise qui
restera seule et entierement responsable de tous accidents ou dommages causés ou survenant du fait de
I'exécution de I'ensemble des travaux, tant a son personnel qu'aux tiers et usagers des espaces publics

Elle devra empécher par tous les moyens nécessaires la chute de matériaux quels qu'ils soient sur la voie
publique ou dans les propriétés mitoyennes. Elle sera responsable de tout accident matériel ou de personne
qui pourrait survenir en dehors des clétures du fait des travaux.

Le déplacement éventuel des installations et cl6tures pendant I'exécution des travaux suivant besoin ainsi que
la remise en état des terrains aprés dépose des installations de chantier en fin de travaux, sont a la charge de
I'entreprise.

Les clétures de chantier et les portails seront a évacuer en fin de travaux.

5) Les Branchements de Chantier :

L'entrepreneur assurera ses besoins en électricité et en eau.

L’entreprise devra également mettre en place toutes les armoires de distributions nécessaires a I'exécution de
ses travaux (notamment pendant les phases de déconstruction).

La mise en place d’un groupe électrogéne a I'extérieur et au pied de 'immeuble pour fournir le courant secouru
les installations spécifiques nécessaires pour les travaux de désamiantage sera autorisée.

Enfin, I'entreprise fera contrdler par un organisme agréé I'ensemble de ses installations électriques et fournira
a la Maitrise d’oeuvre une copie du rapport de conformité électrique correspondant.
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6) L’éclairage :

L’éclairage provisoire doit permettre au niveau d’éclairement conforme a la réglementation (Art. R4223 et
suivants du Code du Travail), a savoir:

- circulation : 60 lux

- zone de travail : 120 lux

- poste de travail : 200 lux
Les projecteurs sont a nettoyer réguliéerement.

7) Les Dispositions en cas d’'Incendie :

Le nombre et 'emplacement des extincteurs devront étre clairement défini. Le contrdle des extincteurs reste
a la charge de I'entreprise.

Les numéros d’urgence et les noms des personnes habilitées a procurer les premiers secours devront
également étre portés a la connaissance de tout le personnel présent sur le chantier.

Les abords du chantier doivent étre dégagés pour faciliter l'intervention des Sapeurs-Pompiers.

ARTICLE 11 — GARDIENNAGE

Afin d’éviter toute intrusion sur le chantier, I'entreprise peut prévoir, a sa charge, un dispositif de vidéo-
surveillance en dehors des heures normales d’ouverture du chantier et ainsi que tous les week-ends.

L’entreprise informera le Maitre d’ouvrage de tout incident ou tentative d’intrusion.

ARTICLE 12 — PANNEAU DE CHANTIER

Dés l'ouverture du chantier, I'entrepreneur fournira et posera un panneau de chantier permis de démolir
(format 1200x800 minimum) conformément aux dispositions réglementaires.

Il sera régulierement tenu a jour et entretenu par l'entreprise.

La maquette, la fabrication, la pose et I'entretien de ce panneau de chantier est a la charge du présent lot
jusqu’a la fin des travaux.

ARTICLE 13 — MAINTIEN EN ETAT DES VOIES ET RESEAUX

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clétures et installations de toute
nature, publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait, faire procéder a tous travaux
de réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires. Il devra de méme permettre le passage de la
circulation générale ou locale, I'exécution des services publics, ainsi que I'écoulement des eaux superficielles.

L'entreprise aura I'obligation de conserver les chaussées et trottoirs existants dans un état constant de propreté
satisfaisant. Pour ce faire, elle devra prendre, sous sa responsabilité et a ses frais, toutes les dispositions
qu'elle jugera utiles.

L'entretien des voies publiques sera effectué aux abords des accés au(x) chantier(s) et dans les périmétres
suffisants de telle maniére qu'aucune dégradation de chaussée ne puisse étre reprochée au Maitre d’'ouvrage.

Il sera responsable de tous les éboulements ou écroulements qui pourraient survenir, de tous les dommages
que pourraient éprouver les ouvrages souterrains, publics ou privés, les canalisations de toutes sortes et des
accidents qui pourraient survenir sur la voie publique ou privée, quel qu'en soit le motif.

Il sera tenu d'assurer |'évacuation des boues qui viendraient a envahir le chantier et sera responsable de tous
les accidents qui pourraient provenir de la présence de terre et gravois sur la chaussée dont il serait a I'origine.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, a I'encontre de la responsabilité du présent article, des renseignements
qui pourraient étre portés aux diverses pieces du dossier de consultation qui sont réputés étre fournis qu'a titre
indicatif. Il sera tenu de la vérifier et de les compléter a ses frais par tous sondages nécessaires.
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ARTICLE 14 — DPGF

Les prix forfaitaires établis seront des prix complets et nets. lIs tiendront compte des fournitures en matériaux
neufs, de leur mise en ceuvre par tous les moyens, de l'intégralité des matériels nécessaires au parfait et
complet achévement des travaux envisagés avec tous échafaudages, agrés et appareils de montage
nécessaires.

L'entrepreneur présentera son offre de prix sous forme du cadre de bordereau. Les quantités portées seront
calculées suivant les dimensions réelles a mettre en ceuvre sans majoration quelconque pour foisonnement,
déchets, etc...

Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de toute sorte pouvant apparaitre dans la décomposition
du prix des travaux traités a prix forfaitaire ne peuvent, en aucun cas, conduire a une modification du prix
forfaitaire porté dans I'acte d'engagement, étant précisé que les prix unitaires seront seuls considérés comme
contractuels pour réglements des travaux modificatifs.

L’entrepreneur réalisera ses propres métrés et sera responsable des quantités qu'il portera a son offre.
ARTICLE 15— ESSAIS — ANALYSES ET CONTROLE

L'entreprise devra obligatoirement faire procéder aux essais et vérifications techniques de tous ordres qui lui
incombent selon les dispositions de I'article R 11.140 du décret 78.1146 du 7 Décembre 1978.

L’entreprise prévoira la vérification par un organisme agréé de toutes les installations électriques de chantier
nécessaires au bon déroulement des travaux.

En complément, seront également prévus et inclus dans les prix les essais et vérifications (avec fourniture des
proces-verbaux) des équipements concernant I'amiante (voir article spécifique).
ARTICLE 16 — TR —SCELLEMENTS — REB HEMENT

RAS
ARTICLE 17 — PROPRIETE DES OUVRAGES DEMOLIS
Tous les matériaux de démolition deviendront la propriété de I'entrepreneur, a I'exception des matériaux
expressément désignés par le Maitre d'Ouvrage sans que cela puisse donner droit a I'entrepreneur a étre
indemnisé.
Les matériaux qui ne seraient pas réutilisables pourront étre conduits par I'entrepreneur a une décharge de
son choix.
L’entreprise devra en revanche fournir au Maitre d’Ouvrage tous les bordereaux de suivi des déchets issus de
la démolition.
En tout état de cause, le chantier devra étre débarrassé de tout matériau au terme de la démolition.
Pour ce faire, les travaux ne seront considérés comme terminés et par conséquent ne pourront étre
réceptionnés que lorsque le terrain sera redevenu net.
ARTICLE 18 — NETTOYAGE
En fin de travaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires, dans tous les espaces
touchés par les travaux, de méme que ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et

I'enlevement des gravois.

L'entreprise devra prévoir un nettoyage quotidien des abords et voiries a l'intérieur du site et sur les accés.
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ARTICLE 19 — GESTION DES DECHETS

Mise en ceuvre d’'un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets — SOGED

Le SOGED constituera le document de référence a tous les intervenants traitant spécifiquement de la gestion
des déchets du chantier. Il appartiendra a I'entreprise de fournir ce document.

Au travers du SOGED, I'entreprise expose et s'engage sur :

- le tri sur le site des différents déchets de chantier,

- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage,
localisation sur le chantier des installations etc...),

- les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les
recevoir,

- information, en phase travaux, du Maitre d’ceuvre quant a la nature et a la constitution des déchets et aux
conditions de dépdt envisagées sur le chantier, (plans départementaux a fournir par I'entreprise avec
identification des filieres retenues)

- les modalités retenues pour assurer le contréle, le suivi et la tracabilité,

- les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets.

ARTICLE 20 — BRUITS ET NUISANCES DE CHANTIER

L'entrepreneur devra veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la
réglementation, et devra prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux riverains, il pourra étre
demandé a l'entrepreneur de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriés. Ces
dispositions sont implicitement comprises dans le prix du marché de 'entrepreneur.

Par ailleurs, I'entreprise devra également prendre toutes les dispositions pour minimiser autant que possible
les nuisances liées a la production de poussiére pendant les phases de démolition. L’entreprise devra mettre
en place uniquement des matériels équipés de dispositif de brumisation (pour contréler I'’émission de
poussiéeres au point d’impact) et arroser autant que nécessaire les gravois pendant les phases de chargement
des camions pour évacuation. Ces dispositions sont également implicitement comprises dans le prix du marché
de I'entrepreneur

Il est donc demandé a I'entreprise de détailler le plus possible ses principes d’intervention sur les gros ouvrages
tant en terme de mode opératoire qu’en terme de créneau d’intervention.

ARTICLE 21 — ENVIRONNEMENT

RAS

ARTICLE 22 - D IER DE VRAGES EXECUTES (DOE

A la fin de l'opération, I'entreprise constituera et fournira au Maitre d’ouvrage un dossier complet des
ouvrages exécutés (DOE) regroupant tous les documents émis en cours de chantier ainsi que toutes les
pieces retragant le cheminement des gravats et/ou déchets produits.

Liste des documents a fournir dans les DOE (sans qu’elle soit exhaustive) :

- Le plan de retrait des matériaux amiantés

- Le PPSPS

- L’ensemble des bordereaux de suivi des déchets (BSD et BSDA) accompagné du tableau récapitulatif
- Un reportage photos du site « Avant » et « Aprés »

- Un reportage photographique avant la réalisation des remblais

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera fourni en 2 exemplaires «papier» +1 fichier compressé pour le
Maitre d’ouvrage.
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C. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU DESAMIANTAGE

Il est rappele a Ientreprlse que ensemble des artlcles et paragraphes contenus dans Ie presen

=> [ ’entreprise ne pourra en aucun cas arguer d une mcomprehens:on de cet etat de fa/t pour se d/spenser
de réaliser tout ou partie de ses travaux et/ou pour prétendre a une rémunération complémentaire.

Le Maitre d’ceuvre rappelle a I'entreprise que la réglementation amiante, en application depuis le 1¢" Juillet
2015, porte la VLEP a.10f/l sur une durée moyenne de 8 heures.

L’étude produite par 'INRS en Janvier 2016 visant a mesurer I'efficacité des appareils respiratoires n’a pas
permis d’aboutir a une modification des niveaux d’empoussieérement. Ces derniers restent donc maintenus a
100, 6000 et 25 000 fibres.

La circulaire DGT 2015/238 du 16 Octobre 2015 fixe 'ensemble des dispositions a mettre en ceuvre pour
prendre en considération les dernieres modifications de réglementation liées a I'abaissement de la VLEP.

=> L’offre globale et forfaitaire de I'entreprise tiendra compte des conséquences en termes de moyens
matériels, moyens humains et colts d’intervention induites par ce nouveau point de réglementation.
L’entreprise ne pourra en aucun cas prétendre a une rémunération complémentaire en invoquant I'apparition
de celui-ci. Toute demande en ce sens sera rejetée par le Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 01 — GENERALITE

Le prix global forfaitaire comprend toutes les prestations définies a 'article correspondant du présent document
ainsi que toutes les dépenses générales définies dans ce méme document.

Les prestations dues au titre du présent lot comprennent :

- L’établissement de tous documents d’étude et d’exécution nécessaires a la réalisation des opérations de
désamiantage, plan de retrait (et PPSPS) et toutes les dispositions obligatoires que doit respecter I'entreprise.
- La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la compléte mise en ceuvre de tous les matériels
nécessaires aux opérations de désamiantage (plateformes autoélévatrices, échafaudages, extracteurs, sas...)
- La mise a disposition du personnel qualifié et des matériels nécessaires aux opérations de coordination,
contrbles, essais et réception, ainsi que les prestations d’accompagnement nécessaires au parfait acheévement
des opérations de désamiantage.

- Toutes les mesures d’air nécessaires au bon déroulement du projet.

L’entreprise fournira ses certificats de qualification (atfestations de formation efc.)
Le Maitre d’ceuvre demandera que ces certifications soient a disposition sur le chantier.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit a tout moment de vérifier auprés du personnel de I'entreprise les
connaissances des procédures liées a I'amiante. Au cas ou le personnel interrogé méconnaitrait ces
procédures, le Maitre d’ceuvre arrétera immédiatement le chantier, rédigera un rapport au Maitre d’ouvrage et
provoquera une réunion avec I'Inspection du Travail.

ARTICLE 02 — ORGANISATION SPECIFIQUE AU DESAMIANTAGE

Le Maitre d’ceuvre attire I'attention de I'entreprise sur le fait que les procédures de désamiantage demandées
pour ce chantier sont d’un niveau conforme a celui actuellement recommandé par la réglementation en vigueur
(décrets 2012-639 du 4 Mai 2012 et 2015-789 du 29 juin 2015).

Nota: Il est rappelé a I'entreprise que la réglementation portant notamment la VLEP a 10f/l sur une moyenne
de 8h est en application depuis le 1°" Juillet 2015 (voir encadré ci-dessus). L’entreprise prendra les dispositions
pour mettre en ceuvre tous les moyens de protection individuelle et collective relatifs a cette réglementation.
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Aussi, le titulaire ne pourra prétendre réaliser le désamiantage sans répondre aux critéres du CCTP méme
avec I'accord des organismes de prévention. En cas de manquement a cette clause, le maitre d’ceuvre et le
maitre d’ouvrage se réservent le droit d’annuler le marché aux frais et torts exclusifs de I'entreprise.

Le processus concerné correspondant essentiellement a la mise en ceuvre :
- de modules de trois ou cing sas avec douche (comprenant la filtration des rejets d’eaux)
- de masques a ventilation assistée pour toute intervention sur les matériaux nécessitant un process de
niveau 1 (E<a 7100f/), de masques a ventilation assist¢ ou adduction d’air (suivant le niveau
d’empoussierement) et équipements (sas 3 compartiments et zone confinée) pour toute intervention
nécessitant un process de niveau 2 (700f//<E<6000f/), de masques en adduction d’air ou tenue étanche
ventilée (suivant le niveau d’empoussierement) et équipements (sas 5 compartiments et zone confinée
en double peau) pour toute intervention nécessitant un process de niveau 3 (6000f/I<E<25000f/), ceci
pour 'ensemble du personnel.
- de procédures d’entrée et de sortie en zone délimité physiquement par le sas et faisant I'objet de
consignation sur un registre.
- La fourniture avant intervention de plans de principe de localisation des zones traités et I'entrée des
zones

L’entreprise tiendra a disposition sur site 2 ensembles neufs de masque a ventilation assistée et/ou en
adduction d’air, de bottes, de combinaison etc. Ce matériel sera tenu a disposition des organismes de
prévention et du maitre d’ceuvre, il devra étre a tout moment complet.

Au cas ou les intervenants ne parleraient pas frangais, un traducteur bilingue sera présent pendant les horaires
d’ouverture de chantier. Le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre se réservent le droit de mettre en place ce
traducteur aux frais de I'entreprise en cas de non respect de cette clause. Le chantier sera alors stoppé jusqu’a
I'arrivée du traducteur et I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun dédommagement ni délai complémentaire.

ARTICLE 03 — DIAGNOSTIC AMIANTE DE TYPE «AVANT DEMOLITION»

Le rapport de Diagnostic Amiante de type « Avant Démolition » répondant a la norme NFX 46-020 a été
élaboré et produit par AED (Joint au DCE).

L’objet du présent marché comprend la dépose, le retrait et I'évacuation aux décharges spécialisées de
'ensemble des éléments amiantés définis dans ces documents.

L’entreprise chiffrera en conséquence, de maniére forfaitaire, les postes correspondants de la DPGF.

Attention: L’entreprise ne se référera qu’aux rapports de diagnostics amiante avant démolition de AED
pour estimer le colt du désamiantage et élaborer son offre.

Les éléments fournis par le maitre d’ceuvre dans son carnet de plans & détails ne sont qu’une représentation
graphique du contenu des diagnostics amiante. lls ne peuvent en aucun cas étre considérés comme les piéces
de référence pour la localisation exhaustive des zones et surfaces amiantées. L’entreprise est tenue de réaliser
ses propres métrés pour établir son offre.

ARTICLE 04 — PLAN DE RETRAIT / PPSP

L’entreprise établira son Plan de Retrait en autant d’exemplaires que nécessaire et en assurera la diffusion
aux Organismes de prévention aprées validation par le Maitre d’ceuvre, et ce dans le respect du calendrier
d’exécution :

- Inspection du Travail

-C.RAM.

-O.PPB.T.P

- Médecine du Travail

- Coordonnateur de Sécurité

- Maitre d’ouvrage
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De plus, conformément a 'arrété du 14/08/2012, I'entreprise produira et annexera a son Plan de Retrait la
stratégie de prélévements pour 'ensemble du chantier. Ce document vise a définir les modalités et le nombre
de mesures qui devront étre réalisées par un laboratoire extérieur, accrédité COFRAC, et désigné au préalable,
ceci pour toute la durée des travaux de désamiantage.

Attention, ce document doit étre demandé trés rapidement au laboratoire partenaire de I'entreprise de maniére
a ce qu’il soit annexé au PRA avant envoi aux organismes. L’absence de ce document dans le PRA peut
conduire I'Inspection du travail a étendre d’autant le mois de validation du Plan de Retrait.

Aucun plan de retrait ou avenant au plan de retrait ne sera diffusé avant validation par le Maitre
d’oeuvre.

L’entreprise doit justifier du suivi médical spécifique de ses salariés : 'ensemble du personnel intervenant sur
le chantier bénéficiera donc de la surveillance médicale relative a I'amiante (radiographie pulmonaire et
évaluation de la fonction respiratoire). Les certificats médicaux des salariés impliqués préciseront qu’aucun ne
présentera de contre-indications a réaliser des activités pouvant I'exposer a 'inhalation de fibres d’amiante
(dans les limites fixées par la réglementation) et a porter un masque respiratoire.

Signalons que les certificats médicaux des salariés européens seront traduits en francais.

Enfin, 'entreprise doit également, avant les travaux, produire un Certificat d’Acceptation Préalable (C.A.P.) des
déchets par une installation diment autorisée, au titre de la législation des installations classées pour la
protection de I'environnement (loi du 19 juillet 1976, modifiée, et décret d’application du 21 septembre 1977,
modifié). Ce document correspond a I'accord par le gestionnaire du centre de traitement de la prise en charge
des déchets. Il est délivré apres qu'il ait vérifié que le type de déchets était bien compatible avec celui que son
site est autorisé, par arrété, a accueillir.

NOTA : Sile Coordonateur SPS 'accepte, le Plan de Retrait pourra faire office de PPSPS (Plan Particulier de
Sécurité et de protection de la Santé), si 'analyse des risques décrite correspond aux attentes du Coordonateur
SPS.

ARTICLE 05— PROTECTION DES INTERVENANTS
L’ensemble des protections devra étre intégré dans le chiffrage de I'entreprise.

Vétements :

L’entreprise devra fournir des vétements de travail « spécifiques amiante » en nombre suffisant pour que son
personnel et les visiteurs puissent accéder en zone. Ces vétements seront a usage unique ou réutilisable. Les
premiers devront étre éliminés au titre des déchets « amiante ». Dans le cas de vétements réutilisables (bottes),
le titulaire du présent lot devra justifier de 'absence d’amiante lors de la réutilisation de ceux-ci.

Les chaussures seront des chaussures ou des bottes de sécurité lavables. Les gants seront de type chirurgical,
renforcés par des gants de manutention en fonction de la nature des travaux réalisés.

L’étanchéité entre ces différents équipements sera assurée par la pose de rubans adhésifs.

Il est exigé qu’un masque soit porté en tout temps par toutes les personnes se trouvant a I'intérieur d’'une zone
de travail, indépendamment du type d’activité exercé.

Les masques seront nettoyés par leurs porteurs aprés chaque séance de travail. Les masques des travailleurs
seront marqués et seront toujours attribués aux mémes personnes. Tout fonctionnement défectueux des
masques sera décelé grace a une inspection permanente. Ces inspections seront effectuées conformément
aux instructions du fabricant par une personne ayant regu une formation spéciale dans ce domaine.

Les masques seront conservés dans un endroit propre et hygiénique approprié afin de garantir un
fonctionnement correct pendant leur utilisation. lls seront protégés contre la poussiére, contre toute agression
chimique ou mécanique.

Les travailleurs portant un masque bien ajusté recouvrant le visage ne pourront porter de barbe, de favorites,
ou méme une barbe de quelques jours. Ce genre d’attributs pouvant compromettre I’étanchéité de la partie du
masque recouvrant le visage.

Le port des lunettes et des verres de contact est incompatible avec le port du masque, celui-ci recouvrant
complétement le visage. Les lentilles de correction spéciales peuvent étre utilisées.
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ARTICLE 06 — PREPARATION DE CHANTIER

La préparation du chantier suppose :
- une parfaite connaissance de la nouvelle réglementation le concernant,
- les compétences techniques indispensables a la mise en ceuvre correcte des moyens et des
procédures a respecter

Ces deux conditions vont garantir la sécurité sur le chantier, par rapport :
- aux risques professionnels pour le personnel exécutant les travaux,
- aux intervenants des autres entreprises présentes le cas échéant,
- aux occupants éventuels des locaux voisins a traiter,
- a 'environnement proche du chantier.

ARTICLE 07 — REALISATION DES « ETATS INITIAUX »

Par «Etat initial», on entend le niveau initial de pollution par les fibres d’'amiante de I'atmosphére des locaux
dans lesquels sont prévus les travaux.

La phase de préparation du chantier nécessite de connaitre avec précision la nature des matériaux a déposer,
leur emplacement, leur composition et leur état initial de conservation. Cette étape nécessite donc d’effectuer
un ou plusieurs prélévements atmosphériques, s’ils n'ont pas déja été réalisés. Les résultats obtenus
permettront d’évaluer le niveau de contamination éventuelle des locaux.

Si les résultats démontrent une présence d’amiante en suspension dans I'atmosphére du local, on peut
considérer que des fibres d’amiante se sont également déposées sur 'ensemble des équipements présents
dans le local. Aussi la préparation du chantier doit inclure une phase de dépoussiérage avant la réalisation du
confinement, dépoussiérage qui sera réalisé a I'aide d’aspirateurs équipés de filtres absolu K1.

La réalisation de ces mesures est encadrée par la norme NF EN ISO 16000-7 et son guide d’application GA X
46-033. Elles font partie des mesures a réaliser par le laboratoire indépendant dans le cadre de la stratégie de
prélevements.

ARTICLE 08 — REALISATION DES «CHANTIERS TEST»

RAS

ARTICLE 9 — TECHNIQUES DE REALISATION DU CHANTIER

Classification des zones de travail

Suivant la réglementation (décrets 2012-639 du 4 Mai 2012 et 2015-789 du 29 Juin 2015), il est définit suivant
I’évaluation des risques et les niveaux d’empoussiérement correspondant a chacun des processus de travail,
un classement des chantiers amiante en 3 niveaux distincts:

Avec E=Niveau d’empoussiérement et VLEP=Valeur Limite d’Exposition Professionnelle.

Conformément a l'arrété du 7 Mars 2013, le choix des appareils de protection respiratoire par niveau
d’empoussierement permettant le respect de la VLEP a 10f/l, sont les suivants

NIVEAU 1 (E<100f/) : Toute intervention sur des éléments nécessitant un processus de ce niveau devra étre
réalisé par des opérateurs en tenue compléte (jetable) et équipés de masques a ventilation assistée.

NIVEAU 2 (100f/I<E<6000/):

La contamination y est réelle et nécessite la mise en place d’'un confinement de type « simple peau » d’'une
mise en dépression de la zone (avec contréle de la dépression) et de sas d’accés a 3 compartiments (2
douches)

a- 100f/I<E<800f/ : Toute intervention sur des éléments nécessitant un processus de ce niveau devra étre
réalisé par des opérateurs en tenue compléte (jetable) et équipés de masques a ventilation assistée

b- 800f/I<E<2400f/ : Les masques a ventilation assistée sont tolérés sous réserve d’'une réduction du temps
de travail (voir arrété). Les interventions sur des éléments nécessitant un processus de ce niveau seront
préférablement réalisées par des opérateurs en tenue compléte (jetable) et équipés de masques a adduction
d’air

c- 2400f1<E<3300f/ : Les masques a ventilation assistée ne sont plus adaptés. Les interventions sur des
éléments nécessitant un processus de ce niveau seront réalisées par des opérateurs en tenue compléte
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(jetable) et équipés de masques a adduction d’air.

d- 3300f/I<E<6000f/l : Les masques a adduction d’air sont tolérés sous réserve d’une réduction du temps de
travail (voir arrété). Les interventions sur des éléments nécessitant un processus de ce niveau seront
préférablement réalisées par des opérateurs en tenue étanche ventilée

NIVEAU 3 (6000f/1<E<250001/)

La contamination y est forte et impose la mise en en place d’'un confinement lourd de type « double peau »,
d’'une mise en dépression de la zone (avec contréle de la dépression) et de sas d’accés a 5 compartiments (2
douches)

a- 6000f/I<E<10000f/ : Les masques a adduction d’air sont tolérés sous réserve d’une forte réduction du temps
de travail (voir arrété). Les interventions sur des éléments nécessitant un processus de ce niveau seront
préférablement réalisées par des opérateurs en tenue étanche ventilée

a- 10000f/I<E<25000f/I : Les masques a adduction d’air ne sont plus adaptés. Les interventions sur des
eléments nécessitant un processus de ce niveau seront obligatoirement réalisées par des opérateurs en tenue
étanche ventilée

Au-dela de 25000f/1, les moyens de prévention ne permettent pas aujourd’hui de garantir le respect de la VLEP
a 0.01f/cm3 (10f/]) prévue par le Code du Travail. Dans ce cas le maitre de I'ouvrage sera invité a réexaminer
la nécessité et 'opportunité du retrait envisagé au profit du maintien en place des MCA en procédant a un
encapsulage étanche.

Techni | itd téri

Généralités
- Définition de la méthodologie et/ou du « couple matériau — process de retrait »
- Protection des opérateurs, en conséquence, par rapport au milieu dangereux dans lequel ils évoluent
- Accés a la zone de travail par sas 3 (avec 1 douche) ou 5 compartiments (avec 2 douches)
- Confinement de la zone de travail et dispositif de contréle de la dépression
- Mise en dépression de celle-ci avec taux de renouvellement du volume d’air adéquat
- Vérification de I'adaptation des EPI par réalisation de « chantiers test »
- Courant secouru, controle de dépression et report téléphonique

L’ensemble des processus et méthodologies de retrait énumérées et présentées ci-dessous ne sont en
aucun cas des préconisations.

Il s’agit de solutions proposées par ’AMO, la définition des processus est a la responsabilité de I'entreprise
suite a ses expériences et a la réalisation de ses chantiers tests, elle ne pourra pas arguer de ses
propositions pour demander des honoraires complémentaires ou des délais, si la méthodologie n’est pas
acceptée par les organismes.

DREPOSE DE DALLES DE SOL

DREPOSE DES CLOISONS LEGERES MODULAIRES

ARTICLE 10 —LOCALISATION DES MATERIAUX AMIANTE

Se reporter aux diagnostics amiante de type « avant démolition » produit par AED
- Plaque amiante ciment
=> Localisation : cloisons modulaires légéres
- Revétement de sol souple
=> | ocalisation : toutes les salles de cours | 001 a 1006

ARTICLE 11 — CONTROLES EFFECTUES EN RS DE CHANTIER

La surveillance de I'étanchéité, des rejets (air et eau), et de 'atmosphére de la zone dans laquelle sont
effectuées les opérations et en périphérie, doit étre réalisée suivant un programme préétabli pour toute la
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durée du chantier (voir plan de retrait), et au minimum :
- Les mesures en zone sur opérateurs
- Les mesures dans et en sortie des sas d’accés a la zone (compris sas matériel)

- Les mesures environnementales, notamment a proximité des extracteurs

Il est rappelé que conformément a la derniére réglementation la surveillance des niveaux
d’empoussiérement de l'air dans la zone de travaux et a proximité reléve de la responsabilité d’un
laboratoire indépendant, accrédité COFRAC, mandaté par I’entreprise (voir ci-dessus la stratégie
d’échantillonnage). Il n’est plus du ressort de I'entreprise de définir le type, le nombre et la localisation des
mesures, ni la période de réalisation des prélévements.

Un registre doit étre tenu, consignant 'ensemble des résultats de cette surveillance.

Attention, I'ensemble des mesures d’empoussieérement devra étre réalisé selon la méthode dite
« META » (microscopie électronique a transmission analytique) conformément a I'article R4412-106 du
nouveau décret.

Les mesures de type « MOCP » (microscopie optique a contraste de phase) ne sont plus d’actualité et
ne devront pas étre réalisées.

ARTICLE 12 — CONTROLES VISUEL

Sans objet : Les contréles visuels CV1 (avant déconfinement) et CV2 (aprés déconfinement) ne sont
pas nécessaires réglementairement dans le cas de démolition de I'immeuble.

ARTICLE 13 — GESTION DES DECHETS AMIANTE

DEFINITION ET MANIPULATION
Il existe deux types de déchets :

- les déchets amiantés allant en décharge contrdlée dite ISDD (/nstallation de Stockage de Déchets
Dangereux), anciennement Classe 1

- les déchets amiantés allant en décharge controlée dite ISDND (/nstallation de Stockage de Déchets
Non Dangereux), anciennement Classe 2

Le titulaire du présent lot devra considérer, en suivant la procédure de travail imposée, comme déchets
amiantés les déchets suivants :

- les éléments en amiante ciment

- les dalles en amiante vinyle

- les colles de carrelage et faiences

- les équipements de protection du personnel (combinaisons jetables, gants, surbotages, efc.)

- les équipements de protection collectives (confinements polyanes, filtres...etc)

Une étiquette sera apposée sur chaque big-bag précisant :
- la nature des déchets
- le titulaire du présent lot et le nom du responsable,
- la date d’ensachage

Les déchets amiante ne pourront étre éliminés qu’en décharge diment autorisée au titre de la législation sur
les installations classées.

Les autres déchets (équipements techniques non amiantés) pourront étre éliminés au titre de gravats de
chantier dés lors qu’ils auront fait I'objet d’'un dépoussiérage soigné et d’'un lavage avant leur sortie de zone.

STOCKAGE PROVISOIRE

Dans l'attente de lI'enlévement des déchets par le transporteur agréé et dans un souci d’optimiser les
évacuations, I'ensemble des déchets seront provisoirement stocké dans une zone ou un local clos non
accessible par le personnel non habilité et disposant de tous les affichages d’information nécessaires («
danger amiante », « accés interdit »...etc)

TRANSPORT

Le transport se fera par une entreprise agréée. Le transporteur devra respecter la réglementation en vigueur
(notamment I’Arrété du 17 octobre 1977). Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander un changement
de I'entreprise effectuant les transports, notamment si celle-ci ne respecte pas la réglementation relative au
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transport.Dans tous les cas, il sera fourni 'agrément du transporteur, pour des cargaisons de produits amiantés,
au Maitre d’ceuvre.

Le titulaire du présent lot tiendra a jour un registre des Bordereaux de Suivi de Déchets Amiante (BSDA) dont
une copie avec le visa du responsable de l'installation de traitement devra étre adressée au Maitre d'ceuvre
continuellement.

Les taxes de mises en décharge ou en installation de traitement seront a la charge de I'entreprise. Celle-ci
devra intégrer dans son prix le montant de la taxe de mise en décharge, ainsi que les augmentations prévisibles
de cette taxe et ne pourront donc se prévaloir d’'aucune augmentation ultérieure de ce poste.

ARTICLE 14 — CONTROLE DES TRAVAUX ET RECEPTION

GENERALITES :
L’entrepreneur est responsable de I'enlévement de I'amiante et est tenu de fournir la preuve qu’il en est ainsi.
Il assure ainsi un autocontréle de son chantier. Il remettra au maitre d’ceuvre ses rapports de contréle, que
celui-ci utilise pour sa propre information.
Le maitre d’ceuvre pourra, pendant toute la durée du chantier, demander des contrdles réguliers, et notamment:
- controle des installations de chantier (protection personnel, etc.)
- contréle des opérations d’enlévement d’amiante et de nettoyages,
- contréle de l'air.
- contréle de connaissances des opérateurs concernant les procédures spécifiques au chantier

CONTROLES DE DECONTAMINATION D’AIR, OBJECTIF DE SALUBRITE

A lafin des travaux, il sera exécuté, a la charge de I'entreprise, des contrdles d’air dans la zone encore confinée
par le laboratoire agréé accepté par le Maitre d’ouvrage délégué.

La zone doit avoir la méme humidité que I'extérieur, les extracteurs d’air seront en marche et les issues seront
obturées.

La concentration résiduelle des fibres d’amiante, mesurée suivant les procédures fixées dans la Circulaire
DGS/VS3/94N°70 du 15 septembre 1994 (Ministere des Affaires Sociales et du Travail), doit étre inférieure ou
égale a 5 fibres /litres ou 5000 f/m3.

Au cas ou la valeur est dépassée, I'entreprise a pour obligation de recommencer la procédure de nettoyage et
de décontamination définitive. Ces travaux sont effectués par I'entreprise a ses frais, suite a quoi, il sera
procédé a un nouveau contrdle de I'air par le Maitre d’ceuvre aux frais de I'entreprise.

GARANTIES :

L’entreprise garantie I'élimination compléte de I'amiante.

Cette garantie engage I'entreprise a effectuer ou a faire effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre de
'ouvrage, tous travaux de décontamination nécessaires pour éliminer toute présence d’amiante qui serait
constatée a la suite d’'une défectuosité des conditions d’exécution.

D. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DE LA DECONSTRUCTION

ARTICLE 01 — PRESTATIONS A LA CHARGE DU MAITRE D’'OUVRAGE

L’ensemble des études et des demandes de suppressions de branchement, coupures et/ou dévoiements des
réseaux par les concessionnaires seront réalisées en amont des travaux de curage, désamiantage et
démolition.

Suite aux consignations des réseaux, I'entreprise garde a sa charge la vidange de 'ensemble des réseaux du
site et le traitement de I'ensemble des fluides contenus dans les réseaux et les installations techniques
existantes.

L’attention du Maitre d’ouvrage est donc notamment attirée sur :
- Le réseau électricité (UBO)
- Le réseau de fibre optique (UBO)
- Le réseau courant faible incendie (UBO)
- Le réseau téléphone (UBO)
- Le réseau eau potable (UBO)
- Le réseau assainissement
- Le réseau eaux pluviales
- Les réseaux des équipements publics (éclairage extérieur UBO)
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Il est bien entendu qu’aucune intervention de désamiantage et/ou de démolition ne pourra étre entreprise en
'absence des attestations de suppression de branchement, coupure physique des réseaux et/ou plan de
dévoiement du réseau concerné.

L’entreprise aura a charge de synthétiser et d’analyser 'ensemble des documents qui lui seront transmis. Elle
se chargera de contréler visuellement et techniquement sur site de I'exactitude des informations transmises.
Elle gardera pour finir I'entiére responsabilité des éventuels dégats ou incidents occasionnés sur les ouvrages
dont elle ne posséderait pas les attestations de consignation obligatoires. Elle garderait alors & sa charge
’ensemble des travaux de reprise ou de réparation nécessaires.

ARTICLE 02 — DICT / CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS

Avant tout démarrage de travaux, I'entreprise déposera ses DICT aux concessionnaires a I'aide du formulaire
CERFA n° 90-0189 (le formulaire en question oblige les concessionnaires a remettre leurs documents dans un
délai maximum de 9 jours) et fournira une copie de I'ensemble des documents récoltés au Maitre d’ceuvre
apreés en avoir fait la synthése.

Branchements

L’ensemble des branchements (voir ci-dessus, liste non exhaustive) doit étre consigné. L’entreprise doit avoir
en sa possession 'ensemble des quitus des concessionnaires ou, a défaut, avoir une attestation écrite que les
coupures ont bien été réalisées.

L’entreprise vérifiera et assurera, le cas échéant, la vidange des réseaux existants.

Canalisations enterrées

L’entreprise n’interviendra que sur les éléments parfaitement identifiés et dont 'abandon aura été, au préalable,
attesté. L'entreprise prendra, avant toute intervention, les renseignements nécessaires sur les plans fournis
par les concessionnaires et s’assurera de leur exactitude en consultant le Maitre d’ceuvre ou le Maitre
d’ouvrage (délégué). Dans le doute, I'entreprise s’abstiendra de toute intervention.

ARTICLE 03 — DESCRIPTION DES PRESTATIONS

L’opération est un marché unique et indivisible comprenant :

le désamiantage,

la déconstruction sélective (curage)

la démolition des murs périmétriques

le talutage en périphérie du dallage bas Sous-sol

la remise a la cote des tampons des eaux usées et des eaux de pluie

la fermeture magonnée de la galerie technique de liaison ; inclure un trou d’homme pour maintenir un 'acces
la remise en forme des espaces verts et 'engazonnement

Le programme de travaux comprend également :

- L’évacuation de tous les gravois générés par les travaux et leurs acheminements vers les centres de
traitements appropriés

- L’extraction de tous les réseaux abandonnés (consignés) et/ou dévoyés par les concessionnaires

- Le talutage périmétriques du sous-sol suite a la démolition des murs périmétriques

Les prestations décrites dans les paragraphes suivants ne sont ni limitatives ni exhaustives. L’entreprise
ne saurait arguer d’'un oubli ou d’'un manquement dans les descriptions suivantes pour se dispenser de
réaliser 'ensemble des prestations de sa profession et/ou pour prétendre a une éventuelle rémunération
complémentaire.

Les prestations globales de I'entreprise sont donc définies comme suit :

- Les déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT)

- L’installation de chantier a l'intérieur de 'immeuble pendant le curage désamiantage. Mise en
place d’unités mobiles ou bungalows pendant la démolition

- La mise en place des clétures de type Héras sur pieds sur toute la périphérie de 'immeuble

- La mise en place d’un cheminement piétonnier protégé
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- Le curage préalable au désamiantage de 'immeuble compris évacuation des déchets vers les
ISDND

- Le coltinage et I'évacuation du mobilier et équipements légers laissés en place compris évacuation
vers les ISDND

- Le retrait complet des éléments contenant de I'amiante (Cf diagnostics avant-démolition)

- La mise en décharge ISDD des éléments amiantés

- Le curage total de 'immeuble aprés désamiantage ainsi que le tri des déchets générés (bois,
meétaux, pvc, verre, platre...)

- La mise en décharge de 'ensemble des matériaux lié au curage

- La démolition compléte de 'immeuble (superstructure, infrastructure et fondations)

- L’évacuation pour revalorisation des gravats générés par la démolition (ISDI)

- L’extraction de tous les réseaux enterrés consignés et abandonnés par les concessionnaires

- Le décapage et I'enléevement de tous les ouvrages de voiries (enrobés, bordures de trottoirs,
efc...) a la demande du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage

- Le talutage en périphérie du sous-sol suite a la démolition des murs périmétriques

- La mise a la cote des tampons des EU et des EP

- La mise en ceuvre magonnée d’'un accés au caniveau technique de liaison au droit du batiment |I..

CURAGE AVANT DESAMIANTAGE :

Les prestations de I'entreprise comprennent I'ensemble des curages et/ou déconstructions ponctuelles
permettant de réaliser les opérations de désamiantage dans les meilleures conditions (sans que /a liste
des interventions ci-apres ne soit exhaustive), et notamment :

- La dépose des menuiseries intérieures,

- La dépose des cloisons modulaires ou de distribution,

- La dépose des faux-plafonds de toute nature,

- La dépose de revétements de toute nature permettant 'accés aux surfaces contenant de I'amiante,

- La dépose des plinthes bois ou pvc

- La dépose des équipements techniques et sanitaires (meubles cuisine, WC, lavabos, tableaux

électriques, radiateurs...etc)

-...efc

L’entreprise devra bien entendu I'évacuation aux décharges spécialisées de tous les déchets correspondants
a ces travaux préliminaires.

CURAGE TOTAL AVANT DEMOLITION :

Aprés désamiantage, I'entreprise aura a charge de procéder aux opérations de déconstruction préalables a la
démolition des structures de 'immeuble et ouvrages du présent marché. Elle devra assurer la dépose de tous
les éléments manufacturés pouvant étre recyclés ou revaloriser, et notamment :

- La dépose des menuiseries extérieures (murs rideaux)

- La dépose des portes des halles d’entrée

- La dépose des fagades de gaines techniques

- La dépose des portes intérieures de distribution

- La dépose de tous les équipements sanitaires (wc, lavabos...)

- La dépose des distributions et colonnes sanitaires

- La dépose des distributions et équipements électriques (luminaires, tableaux divisionnaires...)

- La dépose des distributions et colonnes de chauffage

- La dépose de tous les équipements de chauffage

- La dépose des revétements de sols souples

- La démolition des cloisons et doublages de toute nature

- Le retrait des étanchéités en terrasse de 'immeuble

- Le retrait de la charpente

- efc...

L’entreprise devra bien entendu le tri rigoureux et I'’évacuation aux décharges correspondantes (ISDND ou
ISDI) de tous les déchets relatifs a ces travaux de curage.

DEMOLITION STRUCTURELLE :
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NC

Le RdC et le Sous-sol pourront étre démolis a I'aide de pelles mécaniques.

La démolition compléte des structures béton visées par le présent marché est a la charge de I'entreprise.
Toute fondation (massif, semelles,...) et/ou ouvrage d'infrastructure laissé en place fera I'objet d’'un relevé
géometre (en plan et en altimétrie) a remettre dans le DOE prévu au marché de I'entreprise et devra étre

préciser sur le devis.

L’entreprise devra bien entendu I'évacuation des gravois vers les ISDI ou vers les filiéres de revalorisation de
son choix.

L’entreprise prévoit de mettre en place les dispositifs nécessaires pour limiter les nuisances

EXTRACTION DES RESEAUX ABANDONNES :

Dans le cadre de son marché, I'entreprise aura également a sa charge de procéder a I'enlevement et
I'extraction compléte des réseaux abandonnés existants. Ces réseaux seront au préalable consignés par les
concessionnaires concernés (demandes de consignation et dévoiements a charge du Maitre d’ouvrage
(délégue)).

Dans le cas ou 'entreprise tomberait au cours de ses travaux d’extraction sur un élément inconnu (et a fortiori
non consigné), elle sera tenue de suspendre immédiatement ses travaux et d’'informer le Maitre d’ceuvre et le
Maitre d’ouvrage dans les plus brefs délais pour déterminer ensemble de la conduite a tenir.

DECAPAGE DES OUVRAGES DE VOIRIES :

L’entreprise devra également procéder, a la fin des opérations de démolition, au décapage complet et a
I'enlévement de tous les ouvrages de voiries et d’agréments existants (surfaces enrobés, bordures de trottoirs,
parkings, murets...).

Elle devra bien entendu I'évacuation des déchets/gravois issus de ces démolitions vers les centres de
traitement appropriés.

Il faudra aussi prévoir une mise a la cote des tampons EU et EP situés dans le vide sanitaire.

REMBLAIS :

Un remblai de terre noire sera a prévoir et a inclure au devis, suivi d'une préparation de terrain et d’un
engazonnage.

ARTICLE 04 — GESTION DES DECHETS ET GRAVOIS DE DECONSTRUCTION

Tous les travaux prévus au présent cahier des charges comprennent le ramassage, le conditionnement si
nécessaire, I'’évacuation par tout moyen approprié vers les bennes et la sortie hors de I'opération de tous les
matériaux, matériels et équipements déposés et/ou démolis sur site avec bordereaux de suivi des déchets
(BSD) vers les décharges adaptées.

Les bordereaux (BSD) évoqués ci-avant comprendront au minimum les mentions suivantes (sans que ces
éléments soient limitatifs):

- Le nom du Maitre d’ouvrage

- Le numéro du permis démolir

- Le nom de I'entreprise de démolition

- Le nom du transporteur

- La qualité et la quantité des déchets éliminés

- Le centre de stockage ou de traitement ou ils sont déposés.
Pour mémoire, les bordereaux de suivi des déchets doivent étre conjointement signés (maitre d’ouvrage,
entreprise, transporteur, collecteur)
Le prix global et forfaitaire comprend I'arrosage lors de la manutention des gravois de démolition produisant
de la poussiére.
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L’élimination des déc} o f e chanti trict interdite.

D’une maniére générale les déchets pourront étre traités et/ou revalorisés de la maniére suivante (sans que
ces recommandations soient limitatives):
- Les éléments métalliques (portes métalliques...) retourneront dans la filiére sidérurgique
- Les boiseries seront dirigées vers l'incinération et/ou vers la filiere de revalorisation du bois (production
de combustible, agglomérés...etc)
- Le verre sera dirigé vers la filiere de réemploi verrier.
- Les bétons sains seront concassés.

Tous les déchets non revalorisés seront envoyés vers les décharges spécialisés en fonction de leur nature et
notamment :
- Déchets Industriels Banals (DIB) en décharge de classe 2: Plastiques, PVC, Produits d’Etanchéités,
Platres...etc

ARTICLE 05— REPLI DE CHANTIER

Lorsque I'ensemble des travaux aura été réalisés et sur autorisation du Maitre d’ceuvre, et ce avant les
opérations de réception, I'entreprise procédera a lI'enlévement et I'évacuation de tous les équipements
d’installation de chantier mis en ceuvre pour le bon déroulement des travaux (clétures, bungalows, signalisation,
matériel....), de tel maniére que le site puisse étre réceptionné par le Maitre d’ouvrage complétement libre de
tous matériels ou stockage divers.

Elle devra également reprendre tous les ouvrages de voiries qu’elle aurait été amené a dégrader au cours des
travaux (trofttoirs, reprises d’enrobés, remplacement de tampon...)
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