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Article 1 — OBJET ET PERIMETRE DU MARCHE

1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de réfection de 'ensemble des toitures sur le
restaurant universitaire Rambouillet, géré par le Crous de Lille.

La description des ouvrages et les spécifications techniques sont définies au Cahier des Clauses
Techniques Particulieres.

1.2 Périmeétre du marché

Les travaux, objets du marché public doivent étre réalisés sur le restaurant universitaire, rue de
Rambouillet 3 Cambrai (59).

Le titulaire exécute toutes les prestations objets du présent marché public.

1.3 Obligation du titulaire

1.3.1 Obligation de conseil

Le titulaire a un devoir de conseil (ou d’alerte) s’il se rend compte, lors de ses interventions, de
déréglements / dysfonctionnements / dangers potentiels au titre de ses prestations.

Le titulaire est ainsi tenu a une obligation permanente de conseil et de mise en garde. Dans I’hypothese
ou le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne saurait se prévaloir d’une incohérence dans le
marché pour s’exonérer de ses obligations contractuelles.

Ce devoir de conseil est formel et fondé sur la production d’un rapport qui décrit les risques et menaces
et propose des actions pour les réduire.

1.3.2 Obligation d’information

Le titulaire est tenu de signaler au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage tous les éléments qui lui
paraissent de nature a compromettre la bonne exécution des prestations.

1.4 Responsabilité du titulaire

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les
procédés et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux spécifications du
cahier des charges.
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Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les délais, les colts et les
niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le marché. Les prestations
doivent étre conformes aux prescriptions de I’'ensemble des normes homologuées ou a toute norme
européenne équivalente. Cette disposition vaut non seulement pour les normes en vigueur au jour de
la passation du marché mais également pour toutes les nouvelles normes qui deviendraient effectives
en cours d’exécution du marché.

Article 2 — DESCRIPTION DU MARCHE

2.1 Définition de la procédure

Le marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 a
R2123-7 du Code de la Commande Publique.

2.2 Forme du marché

Le marché est passé a prix global et forfaitaire par application de la D.P.G.F.. Il est conclu avec un
engagement en valeur.

Le marché est mono-attributaire.

2.3 Allotissement - Tranches

Il n’y a pas de décomposition en tranche, ni en lot.

2.4 Prestations supplémentaires ou alternatives éventuelles

Sans objet.

2.5 Intervenants

2.5.1 Acheteur / maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est le Crous de Lille.

Son représentant est le Directeur Général du Crous de Lille.

Le service en charge de I'opération est la direction du Patrimoine.

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est désigné par le maitre d'ouvrage lors
de la notification du marché.
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D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution du
marché.

2.5.2 Maitre d’oeuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

B.E. BATITECH Tél.: 0323647230
77 rue René Cassin Courriel : contact@be-batitech.fr
02100 SAINT QUENTIN SIRET : 508 837 564 00022

2.5.3 Contréleur technique

La mission de contréle technique est assurée par :

APAVE Tél.: 0320427642
Agence Lille Marcq en Baroeul Courriel : marouane.halaoui@apave.com
340 avenue de la Marne — CS 4303 SIRET : 903 869 071 00014

59703 MARCQ EN BAROEUL CEDEX

Le contréleur technique assure les missions L, S, SEl, LE, TH, Pl et PV

2.5.4 Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

La mission de coordination (catégorie 2) en matiére de sécurité et de protection de la santé est assurée
par :

ALPES CONTROLES Tél.: 0375240212
Agence CSPS HDF Courriel : sps.nord@alpes-controles.fr
360 avenue Marc Lefrancq SIRET : 351 812 698 00964

59300 VALENCIENNES

2.5.5 Titulaire

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter aupres du maitre
d’ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché.

Ce ou ces interlocuteurs sont désignés par dérogation au CCAG de référence, dans I'offre du titulaire.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d’ouvrage en cours d’exécution du
marché. Le titulaire s’engage a informer, sans délai, la Direction du Patrimoine de toute modification
d’interlocuteur désigné.
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2.6 Considérations relatives aux groupements d’opérateurs économiques et a la sous-traitance

2.6.1 Groupements d’opérateurs économiques

Lorsque que le co-traitant est défaillant, qu’il soit par exemple en liquidation judiciaire ou dans
I'impossibilité d’accomplir sa tache pour des raisons qui ne sont pas de son fait, la mission qui lui a été
confiée peut-étre prise en charge soit par un autre membre du groupement, soit par un sous-traitant
apres accord du maitre d’ouvrage.

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui
désigner un remplagant. A défaut, et a I'issue d’un délai de huit (8) jours a compter de la notification
de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage d’y procéder, le cocontractant exécutant la part
financiere la plus importante restant a réaliser a la date de cette modification devient le nouveau
mandataire du groupement.

2.6.2 Désignation de sous-traitant(s) en cours d’exécution du marché

L'acceptation des sous-traitants et l'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément du maitre d‘ouvrage, le titulaire doit présenter son sous-
traitant par le biais de l'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le
formulaire DC4 ou équivalent.

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la
dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par
paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités
de variation de prix, les capacités financieres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre d’ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.
Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4, le maitre d’ouvrage est réputé avoir accepté
le sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

En application des dispositions de I'article L.2193-7 du code de la commande publique, le titulaire
communique le ou les contrats de sous-traitance au maitre d’ouvrage lorsque ce dernier lui en fait la
demande sous 15 jours dés réception de la demande.

Article 3 — DOCUMENTS REGISSANT LE MARCHE - NOTIFICATIONS

3.1 Documents applicables

Le présent marché est soumis a I'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et au décret n® 2018-
1075 du 3 décembre 2018 modifié, portant partie législative et réglementaire du Code de la
Commande Publique.
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Les documents contractuels, dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles,
opérées par avenant, le marché sont, dans I'ordre décroissant de priorité :

- I'acte d'engagement et ses annexes, au nombre desquelles figurent notamment la D.P.G.F.,

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et son annexe (sous-détail
des prix unitaires),

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP),

- le rapport initial (RICT) d’APAVE,

- le dossier d’interventions ultérieures sur 'ouvrage (DIUO) d’APLES CONTROLES,

- le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.) d’ALPES
CONTROLES,

- le plan de toiture,

- le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant

réalisation de travaux dans un immeuble bati d’APAVE,

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G. /
T),

- les Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publiques,

- les lois, décrets, arrétés, prescriptions du Code du Travail, de I'inspection du travail, de la
C.R.AM.IF. et de I'0.P.P.B.T.P., les normes homologuées en France (N.F. et E.N.), les cahiers D.T.U.
(cahiers des charges, cahier des clauses techniques, cahiers des clauses spéciales, y compris additifs,
errata), les régles de calcul D.T.U., ainsi que les documents techniques visés au C.C.T.P. joint.,

- le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance (DC4).

Le marché conservé par le Crous fait seul foi en cas de contestation. Une omission sur un dessin ou
dans le C.C.T.P. n'aura pas pour effet de soustraire I'entrepreneur a I'obligation d’exécuter les dits
ouvrages selon les regles de I'art pour le montant inscrit au marché.

Ainsi, tout ce qui figure sur les pieces graphiques mais n’est pas décrit dans les CCTP a la méme valeur
que si les indications étaient portées a la fois sur les pieces écrites et sur les pieces graphiques et vice-
versa. Tous les ouvrages qui figurent sur des plans a petite échelle sans étre reportés sur des plans a
grande échelle ont la méme valeur que s’ils étaient portés a la fois sur les plans a petite et grande
échelles. Lorsque dans certains dessins, seule une partie des ouvrages est completement dessinée, et
le reste seulement indiqué, les dispositions de la partie entierement représentée d’appliquent aux
autres parties similaires de I'ouvrage.

De plus, le prestataire, ceuvrant pour le compte de son client, a un devoir de conseil et d’expertise
aupres de ce dernier. Il lui revient donc 'obligation d’informer ou d’alerter celui-ci sur les mesures a
prendre, méme si elles figurent hors de la prestation demandée, a partir du moment ou il en a
connaissance.

3.2 Documents non applicables

Les conditions générales de vente du titulaire ne sont pas applicables au présent marché.
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3.3 Election de domicile et forme des notifications et informations

Tous les documents relatifs au présent marché, destinés au titulaire, sont adressés aux coordonnées
figurant sur la partie B de I'acte d'engagement.

En cas de modification des coordonnées, le titulaire en avertit la Direction de la Commande Publique
du Crous par tout moyen permettant de donner date certaine a la réception de I'information.

3.4 Echanges dématérialisés

Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tout
moyen dématérialisé (profil acheteur PLACE ou adresse électronique mentionnée dans les documents
particuliers du marché) permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I'heure
de sa réception.

Article 4 — DUREE DU MARCHE

4.1 Durée du marché

Le marché est conclu pour une durée initiale de sept (7) mois.

Le point de départ de la durée initiale, distinct de la date de notification prévue a I'article R2182-4 du
Code de la Commande Publique, court a compter de la date indiquée dans la décision unilatérale du
Crous de Lille prenant la forme d’une décision du maitre d’ouvrage adressée au titulaire par voie
dématérialisée.

4.2 Délai d’exécution

Le délai global d’exécution des travaux est de 6,5 (six et demi) mois, périodes de préparation et de
réception comprises.

Le délai commence a courir a partir de la notification de I'ordre de service prescrivant le démarrage
des travaux et couvre I'ensemble des travaux cités a I'article 18.1 du C.C.A.G./ T.

4.3 Prolongation du délai d’exécution

En vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 du C.C.A.G. / T, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles est fixé a 21 jours.

Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou d’autres phénomenes
naturels s’averent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’ ceuvre
pourra prescrire I'arrét momentané des travaux ou I'autoriser sur la proposition de I’entrepreneur, et
le délai d’exécution sera prolongé d’autant.
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En vue de "application éventuelle de I'article 18.2.3 du C.C.A.G. / T, le délai d’exécution des travaux
sera prolongé d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels
ci-aprés dépassera les intensités et durées limites ci-apres, pour autant qu’il y ait eu entrave a
I’exécution des travaux.

Nature du phénomene Intensité limite Durée limite

VENT 120 km/h 5 jours consécutifs
PLUIE 100 mmen 24 h 5 jours consécutifs
NEIGE 0,20men24h 5 jours consécutifs
GEL -15°C 10 jours consécutifs

Article 5 — CONDITIONS ET MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

5.1 Remplacement des intervenants

Pendant toute la durée d’exécution du marché, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander le
remplacement motivé d’'un ou de plusieurs intervenants du titulaire. De méme, le titulaire peut
proposer le remplacement d’un ou plusieurs de ses intervenants.

Le remplacant est soumis a I'approbation de la Direction du Patrimoine. Tout refus sera motivé.

Le titulaire procéde alors au remplacement des intervenants dans le délai de quinze (15) jours a
compter de la demande ou de la proposition de remplacement.

En aucun cas, le remplacement du personnel ne pourra justifier une augmentation du montant des
prestations.

Dans le cas ou le titulaire s’est engagé sur l'intervention d’une personne physigue hommément
désignée et que celle-ci n’est plus en mesure d’accomplir cette tache, il doit en informer sans délai la
Direction du Patrimoine. Dans les trente (30) jours suivants cette notification a I'acheteur, le titulaire
doit communiquer a la Direction du Patrimoine le nom et le curriculum vitae d’'un remplagant
disposant de compétences au moins équivalentes. Le remplagant est réputé accepté si le maitre
d‘ouvrage ne le récuse pas dans un délai de trente (30) jours a compter de la réception de cette
proposition du titulaire. Si, dans ce délai, I'acheteur récuse le remplagant de maniére motivée, le
titulaire dispose d’un nouveau délai de trente (30) jours pour proposer un autre remplagant.

A défaut de proposition de remplagant par le titulaire ou en cas de trois (3) récusations successives
motivées par I'acheteur, le marché peut étre résilié pour faute du titulaire.

5.2 Exigences relatives aux prestations

Le titulaire est responsable de la conservation, de I'entretien et de I'emploi de tout matériel, objet ou
approvisionnement qui lui est confié des que ce matériel, objet ou approvisionnement est mis
effectivement a sa disposition. Il ne peut en disposer qu’aux fins prévues le marché. Le titulaire doit
les restituer sur simple demande du bénéficiaire.
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5.3 Période de préparation

Il est fixé une période de préparation, qui est comprise dans le délai d’exécution. Sa durée est de 1,5
(un et demi) mois calendaires a compter de la notification de démarrage des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (incluant la
liste prévisionnelle des plans d’exécution, notes de calcul, fiches produits, échantillons, prototypes),
prévu a I'article 28.2 du C.C.A.G. / T, dans le délai de 15 (quinze) jours.

- Etablissement de la déclaration d’intention de commencement de travaux (D.l.C.T.) et
expédition 10 (dix) jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début d’exécution des
travaux aux organismes concernés.

- Etablissement du calendrier détaillé d’exécution (incluant le planning de remise des
documents d’exécution, les FTP, échantillons et prototypes).

- Etablissement et remise au maitre d’ceuvre de la méthodologie et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a I'article 29 du C.C.A.G./ T.

- Exécution des voies et réseaux divers, prévus aux articles 31 a 34 de la section 3 du décret
n° 77-996 du 19 aolt 1977 relatif a I’hygiene et a la sécurité sur les chantiers.

- Réalisation contradictoire du constat d’huissier. Le titulaire sera tenu de faire établir, avant
tout démarrage des travaux, un constat d’huissier dans toutes les zones identifiées d’intervention du
chantier compris les acces de chantier, les ouvrages avoisinants, les rues bordant le site. Le constat
inclura I'état des voiries, des constructions mitoyennes ou voisines existantes et les ouvrages
conservés. Il fera I'objet d'un constat établi en présence des représentants du Maitre d'ouvrage, du
Maitre d'ceuvre, des propriétaires voisins et des administrations éventuellement concernées.
L'attention des entreprises est attirée sur le fait que toutes dégradations causées aux ouvrages publics
ou privés aprés établissement de ce constat seront affectées a I'entreprise. Ce constat sera remis en 3
exemplaires au format papier a I'attention du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre et 1 exemplaire
informatique. Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander des compléments si le constat
proposé s’avérait incomplet. Ce constat prendra la forme d’un reportage photos et de commentaires
explicites bien repérés. Le titulaire devra également faire établir un méme constat d’huissier a la fin
des travaux TCE.

- Réalisation des visites d’inspection communes, transmission des P.P.S.P.S. (cf. article 5.6).

5.3.1 Programme d’exécution des travaux
L’entrepreneur présentera, en cours de chantier, les programmes suivants :

- un planning général établi, pour I'ensemble des travaux, échelle une semaine, délai de
fourniture : 15 (quinze) jours ;

- un planning détaillé établi sous une forme journaliere pour une période de 2 (deux)
semaines.

Ce planning sera adressé au plus tard le vendredi précédent la semaine de travail considérée.
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5.3.2 Projet d’installation de chantier

Dans un délai de 15 (quinze) jours a compter de la date de démarrage des travaux, I'entrepreneur
soumettra au maitre d’ceuvre, au maitre d’ouvrage et au Coordonnateur SPS son projet d’installation
de chantier pour validation.

5.4 Plans d’exécution — notes de calculs — études de détail
5.4.1 Documents d’exécution

Les études d'exécution sont réalisées par les entreprises, elles seront soumises au Maitre d’ceuvre et
au controleur technique pour visa avant tout début d'exécution :

- Chaque entreprise doit fournir ses plans d’exécution coordonnés avec les différents
intervenants.

- Chaque entreprise est tenue de mettre a jour ses plans d’exécution suivant les décisions prises
en réunion de synthése et autant de fois que cela sera nécessaire.

- Les plans d’exécution seront a rédiger sur supports informatiques.

- Les fiches FDES.

L'entrepreneur devra tenir a jour un tableau complet de suivi des diffusions et approbations des plans
d'exécutions, détails et notes de calculs.

Le maitre d'ouvrage sera destinataire, a titre d'information, de I'ensemble des documents d'exécution
échangés avec les interlocuteurs de I'entrepreneur.

Les documents d’exécution seront diffusés conformément a la procédure mise en ceuvre par le maitre
d’ceuvre. Les délais de remise de ces documents seront conformes au planning études travaux établi
par le maitre d’ceuvre.

L'exécution de travaux ou ouvrages, avant approbation définitive et sans réserve de I'ensemble des
intervenants, est formellement interdite et pourra donner lieu a I'application des dispositions prévues
dans le présent C.C.A.P.

Le maftre d’ceuvre se réserve le droit de demander la dépose de tout ouvrage réalisé qui serait non
conforme a une validation délivrée en phase EXE.

5.4.2 Délais

Les plans d’exécution, notes de calculs et études de détail sont établis par le Titulaire et soumis a
I"approbation du Maitre d’ceuvre au moins soixante (60) jours ouvrés avant tout commencement
d'exécution ou mise en fabrication de I'ouvrage considéré et au maximum sous deux (2) mois apres
I'ordre de service.
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L’entreprise dispose d’un délai de cing (5) jour ouvrés pour répondre a un visa bloquant ou refusé et
mettre a jour son document. Le cas échéant, les pénalités décrites dans le présent document seront
appliquées.

5.4.3 Echantillons et prototypes

Il appartiendra au titulaire de présenter a ses frais et dans les délais adéquats, pour approbation par
le maftre d'ceuvre, tous les échantillons et modeles ou maquettes d’éléments nécessaires a I'exécution
des prestations.

Dans les trois (3) mois a compter de 'ordre de service de démarrage, le titulaire a I'obligation de
présenter au maitre d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre I'intégralité des prototypes et échantillons. Le
titulaire fournira autant d’échantillons que demandés et au minimum 5 nuances de teintes par produit
présélectionnés par la maitrise d’ceuvre pour les produits disposant de nuanciers. Les échantillons
devront étre proprement étiquetés de la référence de la fiche produits.

Si un produit est varianté il conviendra de fournir I'échantillon et la fiche produit du produit de la base
et de la variante.

Les échantillons devront rester sur chantier et disponibles jusqu’a la fin du chantier. Un espace dédié
aux échantillons devra étre prévu dans la base vie.

Les retards qui surviendraient du fait de la non-observation de la précédente prescription seront
sanctionnés. L'appréciation de la similitude des matériaux présentés par le titulaire du marché avec les
matériaux de référence prescrits dans le présent marché, le cas échéant, appartiendra au maitre

d'oeuvre.

En cas de divergence de vue avec le titulaire du marché en ce qui concerne cette similitude, celui-ci
sera tenu de fournir les matériaux de référence aux mémes caractéristiques.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant 'accord du maitre d'ceuvre sur les
échantillons présentés, consignés sur un registre réservé a cet effet par le maitre d'ceuvre.

5.5 Mesures d’ordre social — application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d’ceuvre et aux conditions de travail. Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes
obligations par les co-traitants doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

5.6 Coordination sécurité et protection de la santé

5.6.1 Principes généraux

Les dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et son décret d’application n® 94-1159 du
26 décembre 1994 sont applicables au présent marché.
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Les coordonnées du coordonnateur sécurité sont indiquées a I'article 2.5.4 du présent document. Le
titulaire devra observer les dispositions particulieres de sécurité liées a la nature du chantier. Ces
dispositions doivent étre prises en compte pour I'établissement du prix global et forfaitaire. Le titulaire
ne pourra prétendre a aucune prolongation de délais ni a aucune indemnité a ce titre. En complément
aux dispositions prévues a I'article 6 du C.C.A.G. Travaux, le titulaire devra rédiger, aprés inspection
préalable commune, dans le cadre de ses interventions, son Plan Particulier pour la Sécurité et la
Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) et I'adresser au Coordonnateur S.P.S., avec copie au maitre d’ceuvre,
dans un délai de 15 (quinze) jours a compter de la notification de démarrage des travaux.

Ces dispositions s’appliquent également aux co-traitants et aux éventuels sous-traitants a qui le
titulaire doit remettre le P.G.C. préalablement a leur intervention. lls disposent de 15 (quinze) jours a
compter de I'agrément du maitre d’ouvrage, pour remettre leur P.P.S.P.S. au coordonnateur S.P.S..

5.6.2 Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. informe, sans délai et par tout moyen, le maitre d’ouvrage et le maitre
d’ceuvre de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
gu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menacant la
sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, ...), le coordonnateur
S.P.S. doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou
partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au registre journal de la
coordination. Les reprises, décidées par le maitre de |'ouvrage, aprés avis du coordonnateur S.P.S.,
sont également consignées dans le registre journal.

5.6.3 Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

Le titulaire du marché communique directement au S.P.S. :

- tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé,

- laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier,

- dans les 5 (cing) jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier,

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient a
sa disposition leurs contrats,

- la copie des déclarations d’accidents du travail.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S de son / ses intervention(s) au titre de la garantie de parfait
achévement (G.P.A.).

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur S.P.S..
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5.7 Enlevement du matériel et des matériaux sans emploi

Par dérogation a l'article 37.2 du C.C.A.G. / T, I'entrepreneur disposera d’un délai de 10 (dix) jours
apres I'ordre de service de mise en demeure.

A défaut d’exécution a I'expiration de ce délai, le maitre d’ceuvre appliquera les mesures définies au
dit article.

Parallelement a ces mesures, I'entrepreneur se verra appliquer les pénalités définies a I'article 10
« Pénalités ».

5.8 Connaissance des lieux

L'entrepreneur est réputé avant la remise de son offre :

- Avoir pris connaissance de tous les plans et des documents utiles a la réalisation des travaux,
ainsi que du lieu d’'implantation des installations projetées et de tous les éléments généraux et locaux
en relation avec I'exécution des travaux.

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des installations et s’étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

- Avoir procédé a une visite détaillée de la zone concernée et avoir pris parfaite connaissance
de toutes les sujétions relatives aux lieux, aux acces et aux abords, au stationnement, a la topographie
et a la nature du terrain.

- Avoir examiné toutes les indications des documents du dossier de consultation, notamment
celles données par les documents graphiques et le C.C.T.P., s’étre assuré qu’elles sont suffisantes et
concordantes, s’étre entouré de tous les renseignements complémentaires aupres du maitre d’ceuvre
et avoir pris tous renseignements utiles.

- Avoir pris connaissance des autorisations administratives délivrées pour I'opération
présente, ainsi que des reglements particuliers régissant I'opération considérée, des impératifs de
fonctionnement de la Ville. Il sera tenu de suivre toutes les prescriptions contenues dans ces
documents pour I'exécution de ses ouvrages. Il devra, en outre, effectuer toutes les démarches
nécessaires pour la bonne marche du chantier auprés des administrations et services intéressés,
concessionnaires, dans le cadre du marché considéré. La réception ne pourra étre prononcée qu’une
fois 'ensemble des fluides disponibles et mise en service effective.

S’étre informé des contraintes liées a la maintenance et a 'exploitation de I'établissement
concerné par les travaux, notamment en périodes d’ouverture au public et, le cas échéant, les horaires
de livraison.

5.9 Réunions de chantier

L’entrepreneur devra systématiquement assister aux réunions de chantier hebdomadaires sans qu’une
convocation formelle lui soit adressée.

D’autres réunions pourront étre programmées par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre,
auxquelles I'entrepreneur, avisé avec un préavis de 2 (deux) jours minimum, sera tenu d’assister.
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Les comptes - rendus de chantier seront adressés par courriel au titulaire dans les deux (2) jours ouvrés
suivants la réunion. Sans commentaire du titulaire sur le compte-rendu, celui-ci sera réputé comme
accepté par le titulaire.

5.10 Confidentialité et secret des affaires

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les
informations, les documents et les objets auxquels il aura eu acces lors de I'exécution du marché, sans
qu'il soit besoin d'en expliciter systématiquement le caractéere confidentiel. Ces informations,
documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse du maitre d’ouvrage, divulgués,
publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors du marché ou a
I'issue de son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant a
ses sous-traitants et fournisseurs.

Le maitre d’ouvrage peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou
supports d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis, sans en conserver aucune copie ou
trace.

La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire pourra entrainer la résiliation du marché
aux torts du titulaire.

Le titulaire consent, en application de l'article L.151-5 du code de commerce, a ce que tous les
documents de son offre et ceux liés a I'exécution du marché puissent étre divulgués par I'acheteur a
un tiers, a la condition que cette divulgation s'avere nécessaire, notamment pour les besoins d'une
mission de conseil ou d'assistance a maitrise d'ouvrage, de contréle des prestations réalisées ou en cas
de passation d'un marché de substitution.

L'acheteur s'engage, le cas échéant, a obtenir de ce tiers toutes les assurances nécessaires quant a la
mise en ceuvre par ce dernier et ses éventuels sous-traitants de mesures effectives de protection des
informations couvertes par le secret des affaires.

L'acheteur informe le titulaire par écrit 15 jours avant de divulguer de telles informations, en précisant
le motif, la durée ainsi que les informations et documents concernés.

Article 6 — DEVELOPPEMENT DURABLE

6.1 Considérations environnementales

Dans une volonté de protection de I'environnement, il est fait application de I'article L.2112-2 du Code
de la Commande Publique, en prévoyant des conditions d’exécution des prestations comportant des
éléments a caractére environnemental (cf. C.C.T.P.).

La valorisation ou I’élimination des déchets créés lors de I'exécution des prestations est de la
responsabilité du titulaire pendant la durée du marché.
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Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris
éventuels, traitement et évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers les
sites susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est tenu de produire, a la demande de I'acheteur, tout justificatif de tracabilité du
traitement des déchets issus de I'exécution de la prestation, qui fasse apparaitre une gestion des
déchets conforme aux exigences réglementaires, notamment en ce qui concerne les déchets
dangereux.

En cas de non-communication de ces éléments justificatifs, et aprés une mise en demeure restée
infructueuse, I'acheteur se réserve le droit d’appliquer les pénalités prévues dans le présent C.C.A.P..

6.2 Considérations sociales

Afin de promouvoir I'emploi et favoriser I'insertion, le marché fait I'objet de dispositions sociales et
économiques particulieres.

6.2.1 Les publics éligibles

Les candidats s'engagent a réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés
professionnelles et/ou sociales particulieres et répondant a I'une des catégories suivantes.

e Des demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage) sans
activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois).

e Des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active et autres minimas sociaux (ASS, Al, ...).

e Les demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés avec une RQTH a jour et validée
par la MDPH du département.

e Les jeunes de moins de 26 ans, de niveau inférieur ou égal au niveau 3, sortis du systeme
scolaire depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche
d’emploi.

e Les jeunes de moins de 26 ans, dipldmés, de niveau supérieur au niveau 3, sortis du systeme
scolaire ou de I'enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une
démarche d’insertion et de recherche d’emploi connu du Service Public de I'Emploi.

e Lesdemandeurs d’emploi de plus de 50 ans et ayant des difficultés d’insertion professionnelle.

e Les personnes prises en charge par les structures d'insertion par I'activité économique (lIAE)
mentionnée a l'article L. 5132-4 du code du travail sur avis motivé des structures précisant les
difficultés d’insertion professionnelle.

e Personnes prises en charge dans les secteurs adapté ou protégé : salariés des entreprises
adaptées (EA), des entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) ou usagers des ESAT.

e Les personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi
pénitentiaire de I'agence du travail d’intérét général et de I'insertion professionnelle (ATIGIP)
ou affectées a un emploi auprés d’un concessionnaire de I'administration pénitentiaire.
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En outre, le facilitateur peut valider I'éligibilité d’autres personnes rencontrant des difficultés
particuliéres.

Il sera demandé aux entreprises de prendre en considération de maniére particuliére les candidatures
qui lui seront transmises par le facilitateur et ses partenaires territoriaux.

Pour les candidatures qui ne seraient pas déja identifiées par le facilitateur, I'entreprise s’engage a
fournir un justificatif démontrant leurs éligibilités au titre de la clause sociale de moins de 3 mois.

L’éligibilité ne peut étre validée, par délégation du Donneur d’ordre que par le facilitateur mandaté
sur ce marché et en amont de toute prise de poste. Aucune éligibilité ne pourra étre reconnue pour
les salariés déja en activité sur le marché.

6.2.2 La considération sociale

Le titulaire sera tenu de réaliser une considération sociale Celui-ci peut s'impliquer au-dela de cette
présente condition d’exécution mais ne peut étre pénaliser, si au moins une action d’insertion a été
effectivement réalisée.

Le titulaire peuvent librement choisir la modalité qui lui semble la plus pertinente.

6.2.3 Les modalités de mise en ceuvre par le titulaire
Action découverte des métiers

L’entreprise titulaire s’engage a organiser ou a participer a une action en direction d’un groupe
de 5 personnes minimum, en parcours d’insertion professionnelle, rencontrant des difficultés
sociales ou professionnelles particulieres (notamment : personnes reconnues travailleurs
handicapés, habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, jeunes et séniors en
‘éligibilité a été validée par le

difficulté d’insertion professionnelle, jeunes diplomés, ...) dont
dispositif d'accompagnement des clauses sociales cité infra, pouvant se décliner de plusieurs
manieres :

- Visite d’entreprise
- Rencontre entreprise / demandeurs d’emplois dans les locaux de I'entreprise ou tout
autre lieu dédié a I'action.

Organisation a mettre en place en collaboration avec les facilitateurs de clauses.

Exemple de justificatifs a produire en phase d’exécution du marché : communication préalable,
supports de présentation, feuilles d’émargement, ...

Immersion en entreprise

Le titulaire s’engage a consacrer au minimum 70 heures d'immersion conventionnées pour des
publics éligibles permettant I'une des vocations suivantes : la découverte d’'un métier,
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I"accomplissement de compétences développer en formation continue, confirmation de projet
d’un projet professionnel ou d’une évaluation préalable a un recrutement.

Les offres de stage seront obligatoirement communiquées a la structure facilitatrice.

Exemple de justificatifs a produire en phase d’exécution du marché : convention de stage et
bilan du stage.

6.2.4 L’accompagnement de l'insertion

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d'insertion, le Crous de Lille a mis en place une
procédure spécifique d'assistance, gérée par :

CAMBRESIS EMPLOI
« Espace Cambrésis », 14, rue Neuve BP 70318
59404 Cambrai Cedex

Denis DEMBSKI, Facilitateur Clause
LD:0327707560—-Port:0761797139
ddembski@cambresis-emploi.fr

contact@cambresis-emploi.fr

En fonction de la localisation géographique du titulaire et de la localisation de I'exécution du marché,
la structure citée (ici, la Mission Emploi Lys-Tourcoing) peut orienter I'entreprise vers un autre
facilitateur clause plus pertinent, pour apporter un accompagnement de proximité.

Cette mission de facilitation a, entre autres, pour objectif :
Durant I'appel d’offre :

1. D'informer les entreprises candidates pendant la préparation de leur offre, en matiére
de dispositif d'insertion

Durant la durée du marché

2. De rappeler les modalités de mise en ceuvre de la clause d’insertion,
D’accompagner les entreprises pour leur recrutement lié a I’obligation de réaliser leurs
heures d’insertion (définition d’un profil de poste, d’'un processus de recrutement,
positionnement des publics prioritaires, ...),

4. De favoriser linsertion professionnelle des publics prioritaires (montée en
compétences et en qualification, construction de parcours professionnel, ...),

5. De suivre I'application de la clause pour le Crous de Lille,

6. Faciliter les relations entre le CrousS de Lille, I'entreprise titulaire, les opérateurs

économiques concernés et les publics en insertion.
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6.2.5 Modalités de controle

Le titulaire est tenu de fournir au facilitateur tous les éléments nécessaires au suivi et au controle du
déroulement des actions d’insertion.

Le défaut d'information de la part du titulaire entraine l'application d'une pénalité prévue a l'article
10.7 du présent CCAP.

6.2.6 Difficultés d’exécution, notamment d’ordre économique

En cas de difficultés, le titulaire doit, sous huit jours calendaires suite a la déclaration de sa situation
aupres des instances prévues a cet effet, informer le Crous de Lille et le facilitateur par courrier
recommandé avec accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.
Dans ce cas, le facilitateur étudie avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir, si
possible, aux objectifs.

En cas de manguement du titulaire a son engagement d’insertion, le Crous de Lille peut procéder a la
résiliation du bon de commande ou du marché dans les conditions prévues dans le présent CCAP.

Lorsque le titulaire rencontre des difficultés d’ordre économique et gqu’il est tenu de recourir au
chémage partiel de toute ou partie de ses salariés, il en informe sans délai le Crous de Lille et le
facilitateur.

A ce titre il produit au facilitateur une copie de la « décision d’attribution d’une allocation spécifique »
délivrée par la DREETS qui fixe la durée et le volume maximum autorisé ou une copie de la « convention
de chémage partiel ».

Aprés réception de la demande et des justificatifs, le facilitateur procede a I'instruction de la demande
et précise la période de suspension des stipulations de la clause d’insertion sociale. Dés lors et sous
réserve de justification, le titulaire peut bénéficier de la suspension de I'application des stipulations de
la clause d’insertion sociale si les fonctions impactées par la mesure de chémage partiel correspondent
a celles prévues au marché.

Par ailleurs, la durée de la mesure de chémage partiel doit intervenir pendant la durée d’exécution
effective du marché.

Ainsi le titulaire ne peut prétendre a la suspension de I'application de la clause d’insertion s’il a recourt
a une sous-traitance pour des taches visées par la clause d’insertion et que le sous-traitant n’est pas
lui-méme touché par une mesure de chémage partiel.

6.2.7 Défaut de mise en ceuvre de I’action d’insertion sociale

En cas de manquement du Titulaire a son engagement d’insertion et sans préjudice d’'une éventuelle
procédure de résiliation du marché aux torts du Titulaire dans les conditions décrites dans le présent
CCAP, le Crous de Lille applique une pénalité dans les conditions définies a I'article « Pénalités ».
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6.2.8 Régles liées au respect du RGPD

Le Titulaire est informé que la gestion des données de ces bilans nominatifs est confiée au facilitateur.
Ces données sont traitées dans le logiciel « Clause », développé par la société Arche MC2 a la demande
de Cambrésis Emploi qui a fait I'objet d’une déclaration a la CNIL.

A ce titre, les Bénéficiaires, les représentants du Titulaire, les représentants du donneur d’ordre, les
représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application de la clause sont informés
que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le suivi dans
le cadre du dispositif clause d’insertion.

Le Titulaire ou le facilitateur est responsable du traitement des données collectées. Les données sont
conservées pendant une durée de quarante-huit (48) mois a partir du premier (1°) jour de la prise de
poste et 24 mois apres la fin de la période concernée par le marché.

Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux organismes partenaires emploi /
insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches.

Il est possible a tout moment de demander I'acces, la rectification, I'effacement, la portabilité ou la
limitation des données vous concernant, ou vous opposer a leur traitement, en contactant le Directeur
Administratif et Financier de Cambrésis-Emploi, PLIE / MDE au courriel : ssartiaux@cambresis-
emploi.fr, ou, par courrier, a I'attention du Directeur Administratif et Financier de Cambrésis-Emploi,
PLIE / MDE — « Espaces Cambrésis » 14 rue Neuve — BP 70 318, 59404 CAMBRAI CEDEX.

Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire
une réclamation auprés de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place
de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. La non-fourniture ou la non-autorisation de la
transmission de ces informations entrainera I'impossibilité de donner une suite a ce positionnement.

6.2.9 l’insertion a l'issue du marché

Pendant et a I'issue du marché, I'entreprise titulaire s'engage a faciliter les contacts des partenaires de
I'opération avec les personnes en postes d'insertion et a transmettre les documents nécessaires a
|'évaluation du dispositif conformément au présent article.

A l'issue des travaux, l'entreprise titulaire du marché s'engage a étudier toutes les possibilités
d'embauches ultérieures des personnes en insertion.

22 /40


mailto:ssartiaux@cambresis-emploi.fr
mailto:ssartiaux@cambresis-emploi.fr

Article 7 — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

7.1 Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

7.1.1 Essais de I’entreprise

Les essais et contrdles des ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
C.C.T.G. ou le C.C.T.P. seront assurés sur le chantier par I'entreprise.

Les dispositions de I'article 24 du C.C.A.G. / T relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais et contrdles.

7.1.2 Essais a la demande du maitre d’ceuvre

Le maftre d’oeuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles en sus de ceux définis
par le marché :

- s’ils sont effectués par I’entrepreneur, ils seront rémunérés soit en dépenses contrélées soit
par application d’un prix de bordereau ;
- s’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

7.2 Réception

Il est procédé a une réception correspondant a I'achévement des ouvrages concourant a I'opération
concernée. Cette réception prend effet a la date retenue pour cet achévement.

L'entrepreneur chargé avise le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ces travaux
sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis, la procédure de réception se déroule comme il est stipulé a I'article 41 du
C.C.A.G./T. Le calendrier des opérations préalables a la réception sera établi par le maitre d’ceuvre.

Le titulaire du marché dispose d’un délai défini par le maitre d’ceuvre pour remédier aux réserves
prononcées lors de I'O.P.R.. Passé ce délai et au cas ou I'entrepreneur n’aurait pas levé toutes les
réserves répertoriées dans la mise en demeure qui lui a été adressée, une mise en régie a ses frais et
risques exclusifs peut étre ordonnée, selon les dispositions de I'article 52 du C.C.A.G. / T.

7.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de prendre possession de certains ouvrages ou parties
d’ouvrage au fur et a mesure de leur réalisation. Chaque prise de possession sera précédée d’une
réception partielle conformément aux articles 42.2 3 42.5 du C.C.A.G. Travaux.
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7.4 Documents fournis apres exécution

Lors de la réception des travaux et au plus tard quinze jours (15) aprés la date de réception,
I’entrepreneur remet les documents constituant le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) et ceux
nécessaires au coordonnateur S.P.S. pour la constitution du Dossier des Interventions Ultérieures sur
I’Ouvrage (D.1.U.O.).

L’entreprise soumettra a la validation de la maitrise d’ceuvre la liste des pieces et les documents avant
remise a la maitrise d’ouvrage.

Les documents seront remis en un exemplaire papier et un exemplaire reproductible ainsi que sous
forme de fichiers informatiques sur support numérique. Les seuls formats de fichier autorisés sont,

selonle cas:
Texte Word 2016 de Microsoft ™, ou plus ancien
Tableaux, données Excel 2016 de Microsoft ™, ou plus ancien
Plans, schémas, documents graphiques | Autocad v. 13 ou antérieure de Autodesk ™

Article 8 — REGIME FINANCIER

8.1 Détermination, forme et contenu des prix

Le marché est a prix global et forfaitaire.

Les prix sont des prix nets exprimés en euros hors taxes (H.T.), en application de I'article 9.1 du
C.C.A.G./T.. lls sont exprimés en euros et cents d’euro et ne comportent donc au maximum que deux
chiffres aprés la virgule. La nature et le taux des taxes frappant les prix seront exprimés avec précision
dans I'offre.

8.1.1 Contenu des prix

Les prix tiennent compte :

N

- des sujétions résultant des contraintes et horaires d’acces liées a I'exploitation du
batiment,

- des sujétions résultant des circulations piétonnes et automobiles et diverses contraintes
de stationnement et d’acces aux batiments,

- des frais entrainés par les précautions a adopter compte tenu des ouvrages souterrains
(réseaux, galeries, etc.),

- de toutes sujétions résultant de la présence de canalisations diverses : eau, électricité,
gaz, égout, etc. a proximité du lieu des travaux et de toutes les précautions a prendre pour assurer leur
protection et qui seront demandés par le maitre d’ceuvre,

- de toutes sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution des lots visés au 2.3
« Allotissement » ci-dessus, des travaux ou prestations extérieures au présent C.C.A.P. désignés ci-
aprées : travaux de maintenance dans le batiment, déménagements et de toute intervention de
prestataires extérieurs susceptibles simultanément,

- des frais de cessions, licences ou autorisations nécessaires a I'exécution de travaux
lorsque des matériaux, produits, composants et procédés de construction en comportent,
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- de tous les frais résultant des dispositions du présent C.C.A.P. et des autres piéces du
marché et des charges qui en découlent pour les entreprises,

- des intempéries et autres phénomenes naturels indiqués ci-apres lorsqu’ils ne dépassent
pas les intensités suivantes :

Nature du phénomene | Intensité du phénomeéene Durée

VENT 120 km/h 5 jours consécutifs
PLUIE 100 mmen 24 h 5 jours consécutifs
NEIGE 0,20men24h 5 jours consécutifs
GEL - 15 °C minimum 10 jours consécutifs

- en cas de sous-traitance : les prix sont réputés comprendre les dépenses afférentes a la
coordination de I'exécution des prestations et la marge du titulaire pour défaillance éventuelle de ses
sous-traitants.

Les prix sont réputés établis en tenant compte également de tous les frais et dépenses de toute nature
a engager pour I'étude et la réalisation compléte des travaux et notamment les frais de la liste suivante,
non limitative :

- les frais d’établissement des plans de détail d’exécution, des plannings, des schémas
d’installations nécessaires a I'exécution des travaux ainsi que la fourniture des plans, tirages,
documents a soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre et des organismes de prévention, ainsi que
les frais d’étude pour adaptations et modifications éventuelles pendant la phase d’exécution des
travaux.

- les frais d’amenée du matériel, d’installation de chantier et de repli.

- les frais de tracé, implantation.

- les frais de gros et de petit matériel, échafaudages, équipages, outillages nécessaires a la
préparation des travaux, y compris les frais résultant des manutentions et chargements que le chantier
peut comporter.

- les frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d’emploi et leur manutention
dans I'enceinte du chantier, ainsi que les frais d’évacuation des gravats et de certains matériaux
déposés.

- les frais résultant des mesures nécessitées par la protection des travaux jusqu’a leur
réception, y compris la protection des ouvrages, voiries, mobiliers de tous types, qu’ils soient attenant
ou adjacent (périmétre proche) a la zone du chantier.

- les frais résultant des mesures réglementaires ou non intéressant la sécurité des ouvriers
travaillant sur le chantier et plus précisément, celles résultant des Reglements du Ministere du Travail
et des recommandations de '0.P.P.B.T.P..

- des sujétions techniques et administratives en matiére de sécurité et de protection de la
santé telles que définies dans le plan général de coordination, ainsi que celles spécifiées dans le
C.C.T.P..

- les frais résultants des mesures nécessitées par le gardiennage des installations jusqu’a
leur réception.

- les frais d’assurances prévus a l'article 12.1 « Assurances » du C.C.A.P..

- les frais de main d’ceuvre et de déplacement.

- toutes les charges fiscales, parafiscales et autres auxquelles sont soumises les prestations.

- etles marges pour risques et les marges bénéficiaire.
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Les prix sont fermes pour la durée d’exécution du marché.

8.1.2 Sous-détails de prix unitaires

En application de I'article 9.3.4 du C.C.A.G. Travaux, un ordre de service peut ordonner a tout moment
la production de sous-détails de prix unitaires.

Les sous-détails de prix demandés seront présentés selon le modeéle prévu a I'annexe au présent
C.CAP..

8.2 Avance

Sauf renonciation du titulaire porté a I'acte d'engagement du marché, une avance peut étre versée sur
la part de du marché dont I'exécution n'est pas sous-traitée.

Son taux est fixé a 5 %. Pour les petites et moyennes entreprises, le taux de I'avance est porté a 30 %.

Ce taux est calculé selon les modalités de I'article R. 2191-6 et suivants du code de la commande
publique.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le taux et les conditions de versement de I'avance ne peuvent étre modifiés en cours d'exécution du
marché.

Le délai de versement de |'avance court a compter de I'émission de I'ordre de service.

Le remboursement de |'avance est effectué selon les modalités de I'article R.2191-11 et suivants du
code de la commande publique.

8.3 Acomptes

8.3.1 Regles générales

Les travaux seront facturés a leur prix définitif. Il ne sera pas admis de facturation a prix provisoire ou
d'acompte sur livraison a venir.

8.3.2 Acomptes pour report d’exécution

Le report de plus de trente jours de la date d’achevement des opérations de livraison et des prestations
associées, du fait du bénéficiaire ou a la demande de la Direction du Patrimoine du Crous, ouvre droit
a acompte dans la limite de 80 % du montant hors taxe du marché.
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Les produits ayant donné lieu au paiement d'acomptes en vertu des stipulations ci-dessous doivent
étre mis a disposition ou livrés et les prestations associées exécutées dans les 10 jours calendaires a
compter de la réception de la demande d’exécution.

8.3.3 Transfert de propriété, garde et assurance produit
Le paiement des acomptes n'entraine pas de transfert de propriété.

Le titulaire doit assurer le stockage et assumer les frais d'assurance du produit objet du marché jusqu'a
sa mise a disposition ou jusqu'a sa livraison.

8.4 Répartitions des paiements

La demande d'acompte et son versement s'effectuent dans le cadre des articles R.2191-21 et suivants
du code de la commande publique et sur la base des prestations effectuées. Les demandes d'acomptes
et le solde sont justifiés a partir du constat du service fait.

Le paiement des acomptes n'a pas de caractere définitif et ne peut excéder la valeur des prestations
auxquelles il se rapporte.

La périodicité des demandes de paiement est fixée a un (1) mois.

8.5 Retenue de garantie, cautionnement et comptable assignataire

Une retenue de 5 %, 3 % pour les petites et moyennes entreprises, est appliquée sur le montant du
bon de commande. La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiere demande ou, aprés validation expresse du maitre d’ouvrage, par une caution personnelle et
solidaire, dans les conditions fixées a l'article R.2191-36 et suivants du code de la commande publique.

Un marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et suivants du
code de la commande publique.

Le comptable assignataire compétent et I’Agent comptable du Crous de Lille.

8.6 Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de l'article L.2192-10 du code de la
commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours maximum. La date de début du délai est déterminée selon les
modalités de I'article R.2191-12 et suivants du code de la commande publique.
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Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a |'expiration du délai de
paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et R.2192-
31 a R.2192-36 du code de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne
a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de |'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage. lls courent a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en
paiement du principal incluse et sont calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises,
diminué des éventuelles retenue de garantie, clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai
de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal. Le dépassement du délai de paiement
ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché, le bénéfice d'intéréts
moratoires a compter du jour suivant I'expiration du délai de paiement ou |'échéance prévue au
contrat.

Si, du fait du titulaire, il ne peut étre procédé a toutes les opérations nécessaires au mandatement, le
délai est suspendu pour une durée égale au retard qui en est résulté. En effet, en cas de modification
des coordonnées bancaires du titulaire en cours d’exécution des marchés, celui-ci doit
impérativement, dans les plus brefs délais, notifier ce changement a la Direction de la Commande
Publique et fournir le relevé du numéro de compte bancaire international (I.B.A.N.).

8.7 Emission de titre de recette, le cas échéant

Lorsqu’une partie des prestations n’a pas été réalisée conformément aux dispositions du présent
marché, le Crous se réserve la possibilité d’émettre un titre de recette afin de prendre en compte les
pénalités d’indisponibilité ou toute autre indemnité.

8.8 Modifications financiéres pour circonstances imprévisibles

Lorsque des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties surviennent en cours d'exécution,
les parties peuvent convenir d'une modification des clauses financiéres, si celle-ci est nécessaire a la
poursuite de I'exécution, dans les conditions prévues a l'article R.2194-5 du Code de la commande
publique. Une telle modification n'est qu'une faculté pour I'acheteur.

S'il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surcolts engendrés par les circonstances
imprévisibles, I'acheteur se fonde sur les justifications financiéres précises que lui apporte le titulaire.

Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain sur
I'exécution du marché, la présente clause n'ayant pas pour objet de compenser des surcots dont la
survenance n'est qu'hypothétique.
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A l'appui de toute demande tendant a la modification des conditions financiéres du présent marché,
le titulaire doit :

- Adresser un mémoire en réclamation a I'acheteur démontrant I'existence d'une circonstance
imprévisible au sens de I'article R.2194-5 du Code de la commande publique ;

- Justifier son prix de revient initial, tel qu'envisagé a la date de remise de son offre, et, par
conséquent, sa marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour risques intégrées dans son
prix ;

- Fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou contractuelle (notamment
les contrats de fournitures ou de sous-traitance), attestant de la réalité et de I'étendue des surco(ts
supportés depuis la survenance de I'événement imprévisible, pour I'exécution du présent marché.

Le maitre d’ouvrage vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite a donner a
la demande du titulaire.

En cas d'acceptation de la demande par le maitre d’ouvrage, les modifications apportées aux prix, aux
tarifs ou aux clauses d'évolution des prix, font I'objet d'un avenant signé par les deux parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances imprévisibles. Celle-ci peut
éventuellement étre prolongée dans les conditions définies dans I'avenant.

L'avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-vous, les
conditions dans lesquelles, en fin d'exécution du marché, I'acheteur et le titulaire déterminent le
montant définitif de la compensation des surco(its anormaux réellement subis par le titulaire.

Ainsi, si le montant des compensations excede le montant des pertes, le titulaire est alors redevable
de la différence. Le montant correspondant est alors récupéré par I'acheteur :

- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;

- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au moyen d'un
titre de recouvrement.

8.9 Cession du marché

Le présent marché peut, en tout ou partie, étre librement cédé par le titulaire sous réserve que :

- le cessionnaire présente des garanties professionnelles et financieres suffisantes pour assurer
la bonne exécution du marché ;

- la cession ne soit pas de nature a remettre en cause les éléments essentiels relatifs au choix
du titulaire ;

- la cession ne soit pas de nature a modifier substantiellement I'économie du marché.

Dans le cas oU la cession du marché doit intervenir au bénéfice d’une autre personne morale, le
titulaire, afin d’obtenir I'accord préalable du Crous, informe ce dernier en temps utile et lui fournit les
éléments nécessaires a son appréciation des capacités techniques, professionnelles et financieres.
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Article 9 — GARANTIE
Les prestations font I'objet de la garantie prévue au C.C.A.G. de référence.

L'entrepreneur garantit ses ouvrages conformément aux stipulations d’ordre public découlant des
articles 1792 et 2270 du Code civil (garanties annale, biennale, décennale).

La garantie prévue au C.C.A.G. de référence s'exerce indépendamment de la garantie légale pour vices
cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.

Article 10 — PENALITES
Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous réserve
d'éventuelles stipulations particulieres concernant les pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable
de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a
I'application de pénalités.

Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché
aux frais et risques du titulaire.

10.1 Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux

Par dérogation au C.C.A.G. de référence, le titulaire est redevable de la totalité des pénalités due.

Par dérogation a I'article 52.1 du C.C.A.G./T., en cas de retard dans I'exécution des travaux, le titulaire
encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 1/500:m du montant du marché,
avenant compris, par jour calendaire de retard.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de supprimer tout ou partie de ces pénalités, si I'entreprise
concernée fait de réels efforts en vue de rattraper son retard, sans cependant sacrifier la qualité de
ses prestations, ou en compensation d’avance constatée sur d’autres parties de travaux.

Dans le cas de résiliation du marché public, les pénalités de retard sont éventuellement décomptées
jusqu'a la veille incluse du jour de la date d'effet de la résiliation.

10.2 Pénalités de retard

Par dérogation au C.C.A.G. de référence, le titulaire est redevable de la totalité des pénalités due.
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En complément des stipulations des articles 19.1 et 52.1 du C.C.A.G Travaux, les pénalités suivantes
seront appliquées et retenues sur le décompte mensuel de I'entrepreneur :

- Retards pour la remise de documents, des échantillons nécessaires par rapport au calendrier
d’exécution. Lorsque ce retard aura été noté sur les comptes rendus de chantier, il sera appliqué a
I’'entreprise une pénalité par jour calendaire de retard de 150,00 € H.T..

- Retard pour la remise des documents réclamés par le maitre d’ceuvre, le controle technique,
le coordonnateur S.P.S. ou le maitre d’ouvrage au-dela du délai mentionné au compte-rendu de
chantier ou au registre journal : 120,00 € par document et par jour calendaire de retard.

- Retard pour l'installation du panneau de chantier au-dela du mois aprés la notification du
marché : 500,00 € H.T. par jour calendaire de retard.

- Retard, nonvalablement excusé, au rendez-vous de chantier ou de coordination (les comptes
rendus de chantier du maitre d’ceuvre valent convocation des entreprises dont la présence est
requise) : 150,00 € H.T..

- Retard dans la demande d’acceptation d’un sous-traitant au-dela du délai fixé par la mise en
demeure du maitre d’ouvrage : 600,00 € H.T. par jour calendaire de retard.

- Retard dans la présentation de prototypes : 400,00 € H.T. par jour calendaire de retard.

- Retard pour non levée des réserves de réception au-dela du délai indiqué dans la décision de
réception : 150,00 € H.T par jour calendaire de retard.

- Retard dans la transmission des exemplaires papier et numérique du Dossier des Ouvrages
Exécutés (D.O.E.) : 150,00 € H.T par jour calendaire de retard.

- Retard pour non levée des désordres constatés durant le parfait achevement au-dela du délai
prescrit de 30 (trente) jours: 150,00 € H.T. par jour calendaire de retard jusqu’a la levée du dit
désordre.

10.3 Pénalités liés a I’exécution des prestations

Conformément au C.C.A.G. de référence, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour faute du
titulaire en cas de manquement grave et répété, par le titulaire ou son sous-traitant, aux obligations
relatives a la confidentialité, a la protection des données a caractére personnel et a la sécurité prévues
par la réglementation frangaise et européenne ainsi qu'aux obligations prévues par le présent article
et par les pieces particuliéres du marché.

En complément des stipulations des articles 19.1 et 52.1 du C.C.A.G Travaux, les pénalités suivantes
seront appliquées et retenues sur le décompte mensuel de I'entrepreneur :

- Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, au gardiennage, a I'hygiéne et a la
salubrité, a la signalisation générale du chantier. Par jour calendaire en défaut : 150,00 € H.T., porté a
250,00 € H.T. en cas de récidive(s).

- Non-respect des prescriptions relatives a la propreté du chantier. Par jour calendaire en
défaut : 150,00 € H.T., porté a 250,00 € H.T. en cas de récidive(s).

- Dépot des gravois en dehors des zones prescrites a cet effet. Par infraction constatée : 100,00
€ H.T.. Le prestataire devra s’acquitter en outre des frais d’évacuation et de remise en état des zones
souillées.
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- Dépot de déchets polluants ou nocif pour les personnes ou I’environnement en dehors des
zones prescrites a cet effet. Par infraction constatée : 200,00 € H.T.. Le prestataire devra s’acquitter en
outre des frais d’évacuation et de remise en état des zones souillées.

- Non-respect des prescriptions relatives au conditionnement, a I'étiquetage, au stockage des
déchets amiantés. Par jour calendaire en défaut : 250,00 € H.T.

- Absence, non valablement excusée, au rendez-vous de chantier ou de coordination (les
comptes rendus de chantier du maitre d’ceuvre valent convocation des entreprises dont la présence
est requise), aux visites de constat de levée des réserves de réception et de constat de levée des
désordres constatés durant le parfait achevement : 150,00 € H.T..

10.4 Pénalités liées a la Sécurité et Protection de la santé

Tout intervenant contrevenant aux dispositions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 et de ses
décrets d’application subira des pénalités définies comme suit :

- intervention sur chantier sans avoir participé a la visite d’inspection commune : 300,00 € H.T.
par intervention.

- intervention sur le chantier d’'un sous-traitant sans I’'agrément du maitre d’ouvrage : 1 500,00
€ H.T. par intervention.

- non respect d’une procédure élaborée en réunion de coordination sécurité : 150,00 € H.T.
par intervention.

- absence de transmission du plan de retrait ou de confinement: 200,00 € H.T. par jour
calendaire de retard constaté.

- absence de transmission du Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés : 150,00 € H.T. par jour
calendaire de retard constaté.

- absence de P.P.S.P.S. sur le chantier : 75,00 € H.T. par jour calendaire de retard constaté.

- méconnaissance du P.P.S.P.S. ou des consignes du registre journal par le responsable du
chantier : 150,00 € H.T..

- mise en ceuvre de travaux a risque particulier (en tranchées, locaux exigus, etc.) en absence
de mode opératoire validé par le C.S.P.S. : 250,00 € H.T. par infraction constatée et arrét immédiat des
travaux en cours.

10.5 Pénalités pour non remise en état des lieux (nettoyage)

Le titulaire devra laisser le batiment et ses abords propres et libres de tous déchets dans un délai de
huit (8) jours calendaires a partir de la date de la notification de la décision de réception.
L'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoyage et remise en état des
emplacements qu’il aura occupés. Dans le cas contraire, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de
1 000 € H.T. par jour calendaire.

10.6 Pénalités liées au considérations environnementales

En cas de non-communication dans les délais accordés des justificatifs de traitement des déchets, le
titulaire encourt une pénalité de 50 € par jour calendaire de retard.
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10.7 Pénalités liés aux considérations sociales

Dans le cas ou le titulaire n’exécuterait pas son engagement en matiére d’insertion, aprés deux mises
en demeure restées infructueuses, des pénalités pourront étre appliquées.

- Absence au rendez-vous fixé par le Crous de Lille autour de la démarche d’engagement et de
suivi de la démarche d’insertion suivant la notification du marché en présence du prestataire
désigné : 50 € forfaitaire.

- Absence de transmission d’information trimestrielle sur la mise en ceuvre des heures de
clause : 50 € forfaitaire.

- Encas de non-respect des attentes horaires définies dans I'acte d’engagement, pénalité de (60
€) par heure non réalisée.

10.8 Pénalités pour manquement aux obligations associées a la protection des données a caractere
personnel

En cas de méconnaissance de la reglementation liée a la protection des données a caractére personnel
et des stipulations du présent document, les pénalités suivantes seront appliquées : pénalité forfaitaire
de 50,00 € euros pour non transmission du nom et des coordonnées du DPD du titulaire, pour absence
de notification a I'acheteur d'une violation de données a caractere personnelle, pour non-tenue du
registre des activités de traitement.

Conformément au C.C.A.G. de référence, I'acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire en
cas de manquement grave et répété, par le titulaire ou son sous-traitant, aux obligations relatives a la
confidentialité, a la protection des données a caractere personnel et a la sécurité prévues par la
réglementation francgaise et européenne ainsi qu'aux obligations prévues par le présent article et par
les pieces particulieres de l'accord-cadre.

10.9 Pénalités pour travail dissimulé

Le titulaire s’engage au respect des lois et réglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux
conditions de travail définies dans le C.C.A.G. / T.. L’article 93 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de
simplification et d’amélioration de la qualité du droit modifie I'article L.8222-6 du Code du travail relatif
a la lutte contre le travail dissimulé.

Si dans le cadre du dispositif mentionné a I'article L.8222-6 du Code du travail, le cocontractant n’a pas
apporté la preuve qu’il a mis fin apres réception d’'une mise en demeure, a la situation délictuelle, le
Crous peut appliquer les pénalités contractuelles ou rompre le contrat, sans indemnité, a ses frais et
risques. Une pénalité journaliere de 100 € H.T. sera appliquée par jour ouvré de retard dans la
production des documents dans le délai imparti fixé par le Crous.

En application de I'article L.8222-6 du Code du travail, dans le cas ou le titulaire du marché ne s’acquitte
pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du Code du travail relatives a la lutte
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contre le travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le Crous applique une
pénalité a hauteur de 10 % du montant T.T.C. de I’accord cadre dans la limite du montant des amendes
encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du travail. Dans le cas
d’un marché a prix forfaitaire, la pénalité de 10 % s’applique en fonction du montant du marché. Dans
le cas d’'un contrat conclu a prix unitaires, la pénalité de 10 % se calcule par rapport au montant estimé
du marché.

10.10 Répartition des pénalités entre co-traitants

En cas de co-traitance et lorsque le paiement est effectué sur des comptes séparés, le montant des
pénalités est réparti entre les co-traitants conformément aux indications figurant dans l'acte
d’engagement.

En I'absence d’indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire.

10.11 Retenues provisoires

Les retenues provisoires prévues a I'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux, relatives aux documents a fournir
apres exécution par I'entrepreneur, conformément a I'article 40 du C.C.A.G. Travaux sont fixées a 5 %
du montant du marché. Ces retenues sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat de
retard. Elles s’appliquent également aux documents qui doivent étre remis au Coordonnateur S.P.S..

Au-dela du délai prévu a l'article 7.4, il sera fait appel, aux frais exclusifs du titulaire du marché, a une

entreprise extérieure pour constituer le D.O.E..

Article 11 — MODALITES FINANCIERES DU MARCHE

11.1 Demandes de paiement

Le paiement est effectué sur demande de paiement émise par le titulaire et apres validation du maitre
d’ceuvre et constatation du service fait par le maftre d’ouvrage.

Le paiement est effectué par virement au compte du titulaire.

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a lI'exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des
membres du groupement ou du mandataire.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269
du code général des impots.

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.
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La transmission des factures s'effectue par voie dématérialisée.

Toutes les factures postées sur Chorus-Pro devront obligatoirement porter mention du numéro SIRET
du CROUS de Lille a savoir : 185911 500 01012. Toutes les factures devront également faire mention
du code service de la Direction de la Commande Publique a savoir le 1007.

Si I'une de ces mentions ne figure pas sur la facture, cette derniére sera rejetée.

Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :

11.1.1 Mode portail

Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL https://chorus-
pro.gouv.fr aux fins de soit :

- déposer ses factures sur le portail ;

- saisir directement ses factures.

11.1.2 Mode service ou API (Application Programming Interface)
Chorus Pro offre I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail tiers.

L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services de Chorus Pro comme
par exemple le dépot ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures, l'adjonction et
téléchargement de pieces complémentaires, etc..

11.1.3 Mode EDI (Echange de données informatisées)

Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un systéme tiers
par transfert de fichier.

Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systemes d'information des
fournisseurs.

L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par l'intermédiaire d'un
opérateur de dématérialisation

11.2 Dispositions en cas de demande de versement d’acomptes / de solde

11.2.1 Demande de versement d’acomptes

Les demandes de versement d’acomptes sont adressées par voie dématérialisée dans les mémes
conditions que celles décrites ci-dessus a I'article « Demandes de paiement ».
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Toute demande de versement d’acomptes doit étre justifiée par la production de toutes pieces
justificatives établissant I'exécution des prestations correspondantes.

La non disponibilité des piéces justificatives lors de la réception de la demande de versement
d’acompte entraine son rejet.

La demande de paiement d’acompte mentionne impérativement le numéro du marché. Son absence
entraine le rejet de la demande.

En cas d’acompte pour report d’exécution, sont déposées la lettre du bénéficiaire demandant le report
de la mise a disposition ou de la livraison, et / ou un document prouvant que la livraison a bien été
effectuée et que le report d’exécution des prestations incombe au bénéficiaire.

11.2.2 Demande de paiement pour solde

Les demandes de paiement sont adressées par voie dématérialisée dans les mémes conditions que
celles décrites ci-dessus a I'article « Demandes de paiement ».

La demande de paiement mentionne impérativement le numéro du marché.

Du montant de cette facture, qui fait apparaitre la valeur totale des prestations, est déduit, le cas
échéant, le montant des avances et des acomptes versés. La demande de paiement pour solde précise
la date ou période d’intervention.

Au cas ol une partie des prestations n’aurait pas été réalisée conformément aux stipulations du
présent marché, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de mettre en ceuvre un paiement partiel
définitif.

11.3 Dispositions applicables aux sous-traitants

Le titulaire joint, a la demande de paiement, une attestation indiquant la somme a régler par le maitre
d‘ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle variation
dans le prix prévue dans le contrat de sous-traitance.

Pour les sous-traitants d’'un membre du groupement, |'acceptation de la somme a payer a chacun
d’entre eux fait I'objet d’une attestation, jointe a la demande de paiement, signée par celui des co-
traitants qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par I'acheteur au
sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle variation dans les prix prévue
dans le contrat de sous-traitance.

Si le signataire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également I'attestation.
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Article 12 — PIECES ET ATTESTATIONS A FOURNIR

12.1 Assurances

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent
les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du Code Civil.

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un
dommage corporel et / ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu’ils soient en cours
d’exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes de I'ouvrage.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état
de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Le titulaire justifie de sa police d’assurance individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d’assurance. Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de
ses sous-traitants au fur et a mesure de leur désignation.

En application de I'article L.241-1 du Code des Assurances et par dérogation a I'article 8.1.3 du C.C.A.G
/ T, pour justifier 'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant la notification
du marché, émanant de sa compagnie d’assurance.

Sur simple demande du maitre d’ouvrage, le titulaire justifie qu’il acquitte ses primes d’assurances et
qgue les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n'ont fait I'objet
d’aucune suspension ni résiliation.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

Le titulaire s'engage a informer expressément |'acheteur de toute modification de son contrat
d'assurance.

Les sous-traitants doivent fournir les mémes documents que le titulaire.

12.2 Autres obligations administratives

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant en cours d'exécution
et notamment celles qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
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- a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siege social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement.

De fagon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement concernant le titulaire et
pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiées a I'acheteur.

En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant
en découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution,
les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire par courriel a la Direction de la Commande Publique.

Si le titulaire, et / ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent
produire avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les documents
suivants :

a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPS| "
du ministére chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du code du travail ;

b) Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du
paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2
et L. 8115-1 du code du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du
cocontractant et la signature de son représentant légal.

Dans les conditions fixées a |'article L.2196-4 et suivants du code de la commande publique, le titulaire
fournit, sil'acheteur en fait la demande, les renseignements sur les éléments techniques et comptables
du colt de revient des prestations qui font I'objet du présent marché public (notamment bilans,
comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tout document de nature a permettre
|'établissement des co(its de revient).

Article 13 — DISPOSITIONS GENERALES

13.1 Traitement des données a caractere personnel

L'acheteur est responsable du traitement des données a caractere personnel. Le titulaire est sous-
traitant au sens du RGPD.

Dans le cadre du présent marché, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données a caractére personnel et, notamment le RGPD et la loi n® 78-17
du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

38/40



13.2 Propriété intellectuelle

L'acheteur doit étre en mesure d'exploiter les livrables obtenus lors de son exécution (résultats,
connaissances antérieures et connaissances antérieures standards) pour répondre a ses objectifs tels
que décrits dans le C.C.T.P.. Le présent marché fait application des articles 45 a 48 du C.C.A.G. /T..

13.3 Médiation

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a son
existence, son interprétation ou a son exécution.

En cas de différend, I'acheteur et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de réglement
amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics
conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande publique.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation doivent
rester confidentiels.

13.4 Clause stipulée non écrite

Si une ou plusieurs stipulations du présent marché sont tenues pour non valides ou déclarées comme
telles en application d’une loi, d’un réglement ou a la suite d’'une décision définitive d’une juridiction
compétente, elles seront réputées non écrites, cependant que les autres stipulations du marché
conserveront toute leur force et leur portée.

13.5 Litiges et contentieux

Le présent marché public est régi par le droit frangais.

Le tribunal compétent pour le reglement des litiges est le tribunal administratif de Lille.

Article 14 — RESILIATION

L'acheteur peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du code
de la commande publique.

Le marché peut étre résilié conformément aux dispositions du C.C.A.G. de référence (résiliation pour
événements extérieurs ou liés au marché, pour faute du titulaire ou pour motif d'intérét général).

Par dérogation au C.C.A.G. de référence, en cas de résiliation pour motif d’intérét général, le titulaire
n’a pas le droit a une indemnité de résiliation.
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Le cas échéant, l'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux frais et
risques du titulaire et dans les conditions prévues au C.C.A.G. de référence.

Article 15 — DEROGATIONS AU C.C.A.G.

Liste non exhaustive des dérogations applicables :

Articles du C.C.A.P. Articles du C.C.A.G. auxquels il est fait
dérogations

2.5.5 « Titulaire » 34.1
5.7 « Enlevement du matériel et des matériaux | 37.2
sans emploi »

6.2 « Considérations sociales » 20.1.1.1et20.1.1.2
7.2 « Réception » 41

10 « Pénalités » 19.1,20.1.5et 52.1
12.1 « Assurances » 8.1.3

14 « Résiliation » 42
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