UNIVERSITE
DE LORRAINE

Direction du Patrimoine Immobilier
Sous-Direction Prospective et Stratégie immobiliere

CCP et programme d’Assistance a Maitrise d’Ouvrage

-F-‘-FT"F"V'”

Etudes de conformité relative a la sécurité incendie,
Batiments A&B du Campus Lettres et Sciences Humaines

23 Boulevard Albert 1°" - 54000 Nancy

MAITRISE D’OUVRAGE :
UNIVERSITE DE LORRAINE

LIEU :
UNIVERSITE DE LORRAINE — Campus Albert 1°" / CLSH — Batiments A&B
23 Boulevard Albert 1er - 54000 Nancy

OBJET :

Recrutement d’'un assistant a maitrise d’ouvrage (AMO) pour établir un diagnostic et
définir un plan d’actions chiffré de mise en sécurité incendie du batiment A&B sur le
campus Lettres et Sciences Humaines.
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. CONTEXTE:

Le campus Albert 1¢" / Campus Lettres et Sciences Humaines (CLSH) est composé d’une dizaine de
batiments principalement a usage d’enseignement mais I'on retrouve également des batiments
administratifs, une bibliotheque, une maison des étudiants et des installations sportives.

L’'objet de I'étude correspond a I'ensemble formé par les batiments A et B constituant un unique
ERP indépendant de 1ere catégorie de type R (pour un effectif déclaré de 5505 personnes).

Cet ensemble immobilier est composé principalement d’espace d’enseignement (salles banalisées
et amphithééatres), ainsi que de locaux annexes. Il héberge également différents autres usages
(bibliothéques, archives, bureaux, un musée, un foyer et des locaux associatifs étudiants, une
cafétéria gérée par le CROUS, des locaux techniques et des ateliers des services techniques...).

Batiment A :
- Construction début des années 60
- 12162mz de surface utile
- R+4 avec sous-sol.

Batiment B :
- Construction fin des années 60
- 1148m?2 de surface utile
- R+2 avec sous-sol

Les batiments A et B font par ailleurs I'objet d’'une rénovation passive (amélioration énergétique des
facades et mise en place d’une ventilation) depuis juin 2025.

Le diagnostic devra tenir compte de ces travaux en cours afin de ne pas générer de prescriptions
contradictoires, et de mettre en évidence les éventuelles interactions entre mesures de mise en
sécurité incendie et les travaux d’amélioration de la performance énergétique.

L’ensemble du parc immobilier de I'Université de Lorraine a fait 'objet d’'un audit général (sécurité
incendie, accessibilité et vétusté) en 2009 et a été remis a jour en 2024.
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Ces audits généraux ont mis en avant de nombreux défauts concernant la sécurité incendie
(principalement dus a la conception originelle du batiment) notamment : I'isolement des locaux et
des escaliers en nombre insuffisant, un nombre de dégagements non réglementaire, etc.

Il a également été soulevé en interne le sujet de la surexploitation en effectif des batiments.

Depuis la création de I'Université de Lorraine en 2012, I'établissement est sous avis favorable de la
commission de sécurité (dernier avis en octobre 2022).

Néanmoins, suite a I'alerte donnée lors de I'audit du patrimoine immobilier, 'Université de Lorraine a
décidé de réaliser une étude de seécurité incendie compléte afin de connaitre précisément I'état
réglementaire de cet établissement et de pouvoir définir un plan de travaux chiffrés a réaliser afin de
mettre en sécurité les usagers et personnels de I'Université de Lorraine, objet de la présente
consultation.

II. PRESENTATION DE L'OPERATION :

2.1. Le maitre d'ouvrage

La maitrise d'ouvrage de cette opération est assurée par la Direction du Patrimoine Immobilier de
I'Université de Lorraine, sous-direction Prospective et Stratégie Immobiliere.

Le responsable de projet et l'interlocuteur principal est M. Jérémy VAZ.

2.2. Les utilisateurs
lls sont représentés par le responsable du service technique de site, M. Tristan GESCHLECHT.
2.3. L’assistance a maitrise d’ouvrage

L’'assistance a maitrise douvrage (AMO) se voit confier des études pré-opérationnelles
comprenant :
- Laréalisation d’un diagnostic complet de sécurité incendie
- La réalisation d’'un scénario de mise en conformité et d’'un scénario de mise en sécurité
acceptable par le SDIS
- Le chiffrage de ces scénarios par thématiques et par lot
- La planification de ces travaux dans le temps (phasage)

Le prestataire devra démontrer :

- Une expérience avérée en diagnostics incendie sur ERP de grande capacité (universités,
hopitaux, centres commerciaux, etc.).

- Une connaissance générale TCE (y compris structure et lots techniques notamment
CFOI/CFA, SSl et CVC) de la conception batimentaire.

- Une maitrise de la réglementation incendie ERP type R, 1ére catégorie.

- Une connaissance approfondie des normes SSI (NF S 61-9xx, NF EN 54).

- Une compétence accrue en économie de la construction
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[ll. CONSISTANCE — MODALITES D’EXECUTION — OBJECTIFS DE LA MISSION :

L’AMO devra accompagner le maitre d’'ouvrage dans la phase d’analyse et de définition d’un
scénario de mise en sécurité en s’appuyant sur un diagnostic a réaliser en préalable.

L’objectif consiste a produire deux scénarios chiffrés de faisabilité, intégrant a la fois :
» Les exigences réglementaires (mise en conformité)
» Les contraintes d’exploitation et de soutenabilité financiere (mise en sécurité pragmatique)

3.1 Pieces contractuelles du marché

Par dérogation a I'article 4.1 du Cahier des clauses administratives générale (CCAG) des marchés

publics de prestations intellectuelles de 2021, les documents contractuels régissant le présent

marché sont les suivants :

» L’acte d’engagement

» Cahier des clauses particuliere et programme (CCP)

» Le Cahier des clauses administratives générale des marchés (CCAG) de prestations
intellectuelles (Arrété du 30 mars 2021)

Sans qu’il soit nécessaire d'en faire une liste exhaustive, la réglementation applicable aux

présentes missions concerne notamment :

» Code de la construction et de I'habitation

» Arrété du 25 juin 1980 portant Réglement de Sécurité contre I'Incendie et les risques de
Panique dans les établissements Recevant du Public (ERP)

» Arrété du 13 janvier 2004 — Dispositions particuliéres au Type R

3.2. Détail de la mission
3.2.1. Phase 1 — Diagnostic

» Analyse documentaire : Plans existants, notices techniques, DOE éventuel, rapports de
bureaux de contrdle, rapports de la commission de sécurité, etc

» Visite(s) sur site : Inspection compléte des batiments A et B, y compris les locaux techniques

> Echanges avec la Direction du site pour comprendre l'usage réel des locaux et les
contraintes d’exploitation.

» Diagnostic :

o Vérification du respect des exigences réglementaires en matiére d’isolement, de
compartimentage, de résistance au feu, d’évacuation, de désenfumage, de SSI,
électricité, CVC et tout autre élément rentrant dans le champ d’exigence du
reglement de sécurité.

o Vérification de la cohérence entre I'effectif déclaré et I'effectif réel fréquentant le site.
Evaluation des risques induits par la suroccupation du site si celle-ci devait étre
avérée.

» Reéunion de présentation

L’objectif de cette phase est de réaliser un diagnostic approfondi en matiére de sécurité incendie,
afin d’identifier et de hiérarchiser précisément les différents enjeux. Elle constitue également pour

le prestataire une opportunité d’appréhender les différentes problématiques et pathologies
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constatées sur site, de maniére a élaborer une vision globale et claire de I'état du batiment. Cette
analyse permettra de définir des scénarios de mise en sécurité réalistes, assortis de chiffrages
cohérents et intégrant 'ensemble des défauts relevés.

3.2.2. Phase 2 - Elaboration de deux scénarios de mise en sécurité

» Définition de deux hypothéses distinctes :
o Un scénario strictement conforme
o Un scénario alternatif reposant sur une mise en sécurité acceptable par les services
instructeurs (demandes de dérogations éventuelles notamment)
» Description et chiffrage sommaires des scénarios par thématiques et par grands postes de
dépenses / lots
» Hiérarchisation des points bloguants / négociables
» Réunion de présentation

Le scénario strictement conforme permettra de connaitre a long terme les travaux de sécurité
incendie & mener sur site.

Le scénario alternatif permettra de connaitre a court/moyen terme les travaux a mener et servira de
base de discussion avec le SDIS.

L’'objectif est d’identifier des solutions techniquement recevables, financiérement soutenables et
pragmatiquement compatibles avec I'exploitation du campus.

Le prestataire devra clairement préciser les études complémentaires a mener et le potentiel impact
sur la faisabilité du projet. Le chiffrage final de chaque scénario devra comprendre un coefficient
adéquat suivant le degré d’incertitude identifié permettant de définir un budget opération cohérent.

L’ensemble de ces éléments devra permettre a la maitrise d’'ouvrage d’intégrer un plan d’actions
sous forme d’'une ou de plusieurs opérations de travaux dans sa programmation pluriannuelle des
investissements.

3.2.3. Phase 3 - Recommandations/Synthése

» Proposition d’un scénario préférentiel

» Note de synthése assortie d’'un programme sommaire décrivant les grands postes de travaux
par batiment et/ou lot, ainsi que les préconisations de phasage éventuelles.

» Outre la note technique détaillée, le prestataire remettra une synthése de 4-5 pages, rédigée
dans un langage non technique, a visée pédagogique, destinée a la gouvernance
universitaire et aux utilisateurs.

3.3. Livrables attendus

» Un rapport de diagnostic détaillé, incluant un tableau des écarts et une hiérarchisation des
priorités.
> Des plans annotés (format PDF et DWG exploitable) indiquant les zones non conformes et
les préconisations.
» Deux scénarios de mise en sécurité :
o Tableau comparatif
o Argumentaire technique et réglementaire
o Estimation des codts
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o Schémas fonctionnels SSI
o Liste d’études complémentaires a mener
» Comptes-rendus de réunion AMO-MOA
» Note de synthése des scénarios et recommandations finales (une version technique et une
version simplifiée type grand public pour la gouvernance et les utilisateurs).

Les livrables seront remis au format numérique au MOA.

Les livrables pourront étre repris a la demande de I'Université de Lorraine, jusqu’a leur validation,
dans un cadre raisonnable et proportionné aux exigences du présent cahier des charges.
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3.4. Calendrier

Code Désignation du livrable Délai d’exécution
- Visite sous 4 semaines a
compter de la date d’OS de la
_ _ mission
Phase 1 Rapport de diagnostic _ .
- Rapport sous 8 semaines a
compter de la date d’OS de la
mission
. - Sous 4 semaines a compter
Phase 2 Dossne}r compren.ang les 2 de la date de validation du
scénarios chiffrés )
livrable phase 1
. - Sous 2 semaines a compter
Phase 3 Note de synth_ese/ de validation des livrables
recommandations
phase 2

3.5. Documents remis par I’Université pour la réalisation de la mission

» Plan de masse
Plans de niveaux du batiment
Rapports de vérification périodique (triennale SSI, installations électriques, éclairage de

Y VY

sécurité, désenfumage, rapports de maintenance, ...) qui seront remis par le service

technique de site lors de la visite des lieux,

> Les derniers procés-verbaux de la commission départementale de sécurité, d’'incendie et

de secours

» Les diagnostics techniques de mise en sécurité et d’accessibilité réalisés en 2010 et en
cours de mis a jour dans le cadre de 'audit du patrimoine immobilier

Le prestataire précisera sous 5 jours apres
complémentaires dont il aurait besoin dans le cadre de sa mission.
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3.6. Modalités de financement et de paiement :

Le délai de paiement applicable au présent marché est de 30 jours.
Le financement est assuré sur les fonds propre de I'établissement.

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant le Maitre d’Ouvrage de la mise a disposition
de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par
le systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatiseé).

L’utilisation de ce portail nécessite la création d’'un compte gratuit par le Titulaire afin de pouvoir y
importer les factures au format PDF.

Les codes obligatoires a renseigner afin d’envoyer une facture a l'attention de I'Université de
Lorraine via CHORUS PRO sont :

SIRET de I'Université de Lorraine : 130 015 506 00012

CODE SERVICE obligatoire : ULIAVECEJ

Numéro d'Engagement juridique (EJ) obligatoire : numéro de bon de commande (4500 suivi de 6
chiffres).

Les sommes dues au(x) Titulaire (s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le Titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Dans le cas de groupements conjoints, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a 'exécution de ses propres prestations a condition d’avoir joint la répartition
des paiements a I'acte d’engagement. Dans le cas contraire, il est dérogé a larticle 12.1.1 du
CCAG-PI et le paiement se fait sur un compte unique ouvert au nom du mandataire du groupement.

Dans le cas des groupements solidaires, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d’engagement et a condition d’avoir joint la répartition des paiements a I'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance et a la sous-traitance s’appliquent selon l'article 12
du CCAG-PI.

Chaque demande comportera le compte rendu d’avancement de la mission considérée ainsi que le

pourcentage d’avancement de son exécution. Si besoin, un mémoire justifie les sommes auxquelles
prétend le titulaire.
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