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1. DOSSIER 

Cadre de consultation 

- Calendrier prévisionnel 

- Décomposition du prix global et forfaitaire  

CCTP (CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES) MEZZANINE LINAC DANS LE BATIMENT 

SYNCHROTRON SOLEIL 

Plans SOLEIL MEZ-LINAC Plans V1 

 

Une visite de site est obligatoire. 

Un rendez- vous doit être pris auprès du chargé d’opération de Synchrotron SOLEIL à l’adresse suivant : 

Yan.rahier@synchrotron-soleil.fr. 

2. CALENDRIER PREVISIONNEL 

Commande SOLEIL : 20/10/2025 

Etudes d’exécution, fabrication et livraison sur site : 8/12/2025 

Le stockage sera fait dans les locaux de Synchrotron SOLEIL dans un local adjacent au local 

d’installation. 

Installation, après validation de la disponibilité auprès des équipes utilisatrices :  

- Soit du 15 au 19/12/2025 

- Soit après validation suivant le planning de fonctionnement de SOLEIL dans le courant du 

premier semestre 2026. 

3. FACTURATION 

Les factures d’avancement devront être diffusés à : 

finances@synchrotron-soleil.fr 

copie à : 

- yan.rahier@synchrotron-soleil.fr 

- contact@caeba.fr 

Un terme de paiement est prévu à la livraison sur site. 
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4. DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE  

 
  

Poste Désignation Unité Quantité Prix unitaire Montant HT

0 Préparation, Etudes

0.1
Etude d'éxecution, methodologie, plans 

d'installation, organisation sécurité
ens 0,00 €

0.2 Installations de chantier ens 0,00 €

0.3 Dossier des ouvrages exécutés ens 0,00 €

0,00 €

3 Fabrication et Livraison

3.1 Charpente kg 0,00 €

3,2 Platelage caillebotis m² 0,00 €

3.3 Garde-corps et portillon ml 0,00 €

3.4 Echelle ens 0,00 €

3.5 Marquage et protection ens 0,00 €

0,00 €

4 Montage et réception

4.1 Montage ens 0,00 €

4.2 Controles et réception ens 0,00 €

0,00 €

Sous-total

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

Sous-total

Sous-total
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5. EN REPONSE A LA PRESENTE CONSULTATION 

Il est demandé :  

1. Planification prévisionnelle détaillant les durées d’étude de fabrication et de mise en œuvre 

2. Note technique décrivant les moyens et la méthodologie mise en œuvre 

3. Proposition de prix 

Le cadre de bordereau avec indications des quantités et des prix unitaires à présenter 

obligatoirement suivant le cadre joint. 

Ce bordereau n'aura de valeur contractuelle que pour le paiement des situations ou pour 

toutes modifications demandées par le Maître d'Ouvrage.  

Toutes propositions en variante (Marque, type, etc.…) devront faire l'objet d'un document 

annexé à l'offre. 

La description des variantes avec indications des plus et des moins-values par rapport à l'offre 

de base. 

L'ensemble des documents techniques (plans, schémas, notes de calculs documentations, 

etc....) nécessaire au jugement de la variante et afférent à celle-ci. En l'absence de proposition 

de variante, aucune modification ne sera admise. 

 


