



CARL CABINET ANTONIN RAFFAULT

7 Rue des Pâles
63540 ROMAGNAT

04 73 28 51 90
cabinet@raffault.fr

Document établi par le **Cabinet Antonin Raffault**
Rédacteur : Antonin RAFFAULT

Dossier Réf : 23ETA145

Emetteur : ECO
Phase : **DCE v5**
Indice : DCEv5
En date du 22/10/2025

TE DES LOTS :
N°00 GENERALITES COMMUNES A TOUS LES
TS
N°01 GROS UVRE - DEMOLITIONS -
STALLATION DE CHANTIER - ECHAFAUDAGE
N02 PIERRES - TRAITEMENT DE FACADES
N°03 ETANCHEITE
N°04 METALLERIE - SERRURERIE



SGAMI Sud-Est
Bureau des travaux d'investissement - 20, Rue de l'Espérance
69405 LYON Cedex 03

cole de Gendarmerie Caserne RICHEMONT

Mise en sécurité des balcons et garde-corps
95, avenue Jules GUESDE
03102 MONTLUCON

DPGF

Lot n°03 ETANCHEITE

Bordereau de suivi des indices en état de diffusion en phase DCE v5

Indice	Date	Notification de l'indice
v0	30/11/2023	Rendu du dossier initial
v1	04/10/2024	MAJ du DCE + Intégration des PSE en Base
v2	15/10/2024	Revue du DCE en interne groupement MOE
v3	17/10/2024	Dossier DCE modifié selon retour MOE et MOA
v4	07/02/2025	Dossier DCE modifié selon retour premier appel d'offre et revue MOE
v5	22/10/2025	Modification e présentation du lot Étanchéité en vue d'une reconsultation

INTERVENANTS :

ARCHITECTE
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
BET STRUCTURE

LA FABRIQUE D'ARCHITECTURE
CABINET ANTONIN RAFFAULT
CHEVRIER INGENIERIE

BUREAU DE CONTRÔLE
COORDINATEUR SPS / HSE

SOCOTEC
APAVE



	U	Quantité	Quantité Ent.	PU € H.T.	Total € H.T.
03.01 ETUDES					
03.01.01 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES Réalisation et rendu du dossier des ouvrages exécutés		1			
Total ETUDES					
03.02 ETANCHEITE DES BALCONS ET REPRISES DE CHENEAUX					
03.02.01 ETANCHEITE LIQUIDE DES BALCONS					
03.02.01.01 Complexe de résine d'imperméabilisation en surface courante	M²	379,55			
03.02.01.02 Traitement des relevés	ML	364,4			
03.02.01.03 Traitement des retombées	ML	54,2			
03.02.02 REPRISE DE L'ETANCHEITE DES CHENEAUX Reprise de l'étanchéité des chéneaux compris tout moyens portatifs adaptés au site et travaux à exécuter	ML	1 951,2			
Total ETANCHEITE DES BALCONS ET REPRISES DE CHENEAUX					

Montant HT du Lot N°03 ETANCHEITE
Montant TVA (20%)
Montant TTC