



GROUPEMENT HOSPITALIER CENTRE
MODERNISATION DE L'HOPITAL EDOUARD HERRIOT
RESTRUCTURATION DU PAVILLON A ET DE SON ANNEXE
N° OPERATION 210363
ANNEXE 2 AU CCAP
DEPENSES DE CHANTIER

DESIGNATION	A CHARGE D'EXECUTION DU LOT :	A CHARGE FINANCIERE DU LOT :	COMMENTAIRES
GESTION DU COMPTE INTER ENTREPRISE			
gestion du compte			
gestion du compte	lot N°1	PRORATA	suivant protocole à établir par le lot
PRESTATIONS PRELIMINAIRES EXTERIEURES AU BATIMENT			
installation de chantier			
plan d'installation chantier	lot N°1	lot N°1	
démarches administratives	lot N°1	lot N°1	
branchements provisoires cantonnements et zones chantier			
eau, alim générale + chantier	lot N°9	lot N°9	
électricité, alim principale	lot N°8	lot N°8	
raccordement aux égouts	lot N°8	lot N°8	
consommations	lot N°1	PRORATA	toutes consommations chantier
voies d'accès / aires de stockages TCE			
exécution voies d'accès			
entretien des voies de circulation et aires de stockages TCE	lot N°1	PRORATA	
aires de stockages TCE	lot N°1	lot N°1	
magasins, conteneurs	lot concerné	lot concerné	installation / entretien
clôtures des voies	lot N°1	lot N°1	Y compris déplacements et entretien
éclairage et signalisation	lot N°1	lot N°1	Y compris déplacements et entretien
remise en état fin de chantier	lot N°1	lot N°1	
Base vie à l'intérieur du Pavillon S			
Equipement divers (Frigo, micro-onde, vidéoprojecteur, etc...)	lot N°1	lot N°1	
Micro-onde	lot N°1	lot N°1	
chauffage / rafraichis.	lot N°1	lot N°1	
contrôle des installations	lot N°1	lot N°1	
entretien des locaux	lot N°1	PRORATA	
consommables	lot N°1	PRORATA	
nettoyage quotidien	lot N°1	PRORATA	
extincteurs	lot N°1	PRORATA	installation / entretien
dossiers chantier	lot N°1	PRORATA	à disposition moe, csps, cram, insp
équipements visiteurs	lot N°1	PRORATA	casques, bottes, cirés ...
badges personnels chantier	lot N°1	PRORATA	
consommations	lot N°1	PRORATA	toutes consommations base vie
remise en état fin de chantier	lot N°1	PRORATA	
téléphone/wifi cantonnement			
création réseau, installation	lot N°8	lot N°8	
raccordement, abonnement	lot N°8	lot N°8	compris abonnement internet
consommations	gestion lot N°1	PRORATA	
clôtures de chantier			
installation clôtures et portails	lot N°1	lot N°1	Y compris déplacements suivant phase
entretien	lot N°1	lot N°1	
gardiennage			
protection du chantier	lot N°1	PRORATA	
mise en place gardiennage	lot N°1	PRORATA	suivant instructions moe
panneaux de chantier			
fabrication	lot N°1	lot N°1	suivant maquette validée par moe
pose / entretien / dépose	lot N°1	lot N°1	
panneaux réglementaires	lot N°1	lot N°1	
PRESTATIONS INTERIEURES AU BATIMENT			
réseau eau intérieur bâtiment			
raccordement	lot N°9	lot N°9	
distribution intérieure	lot N°9	lot N°9	
réseau électrique intérieur bâtiment			
réseau / armoires	lot N°8	lot N°8	
éclairage circulations	lot N°8	lot N°8	
coffrets chantier	lot N°8	lot N°8	
éclairage aires de travail	chaque entreprise	chaque entreprise	
protections collectives			
fourniture et pose	lot N°1	lot N°1	

DESIGNATION	A CHARGE D'EXECUTION DU LOT :	A CHARGE FINANCIERE DU LOT :	COMMENTAIRES
dépose et repose	chaque entreprise	chaque entreprise	sous contrôle gros œuvre et du C.S.P.S. avant utilisation
fermetures provisoires			
cyindres provisoires de chantier	lot N°5	lot N°5	
gestion des clés	lot N°5	lot N°5	
évacuation provisoire des eaux pluviales			
installation	Lot N°9	Lot N°9	
entretien	Lot N°9	Lot N°9	
implantation des ouvrages			
implantations gros œuvre	lot N°1	lot N°1	
trait de niveau	lot N°1	lot N°1	
autres implantations	lots concernés	lots concernés	
constats d'huissier			
constats d'huissier	lot N°1	lot N°1	voiries et mitoyens avant travaux
PRESTATIONS DIVERSES			
boîte à plans			
frais de la boîte à plans	lot N°9	lot N°9	suivant indications de l'architecte
nettoyage chantier			
aires de travail	chaque entreprise	chaque entreprise	avec évacuation jusqu'aux bennes
carence de nettoyage	lot N°1	lots concernés	sur injonction du maître d'œuvre
nettoyage quotidien	chaque entreprise	chaque entreprise	
nettoyage hebdomadaire courant	lot N°1	PRORATA	
Nettoyage général avant peinture	lots N°1 et 9	lots N°1 et 9	
bennes gros œuvre	lot N°1	lot N°1	
bennes autres lots	lot N°1	PRORATA	hors lots deconst. et gros œuvre
gestion et tri des déchets	lot N°1	PRORATA	responsable chantier propre
nettoyage avant réception	Lot N°6	Lot N°6	
préchauffage des locaux			
mise en service	lot chauffage	PRORATA	
entretien	lot chauffage	PRORATA	
contrôle des entrées et sorties			
contrôle des flux	lot N°1	lot N°1	avec tenue du registre
badges d'identification	lot N°1	lots concernés	
protection des ouvrages			
appareils et matériels	entreprise concernée	entreprise concernée	
vols / détériorations	entreprise concernée	entreprise concernée	si auteur non connu
ouvrages provisoires			
prototypes	lots concernés	lots concernés	suivant demandes maître d'œuvre
locaux témoins	TCE	TCE	
étanchéité à l'air			
respect des préconisations	TCE	TCE	suivant dossier HQE
stockage matériels et matériaux			
suivant plan d'installation	lots concernés	lots concernés	sous contrôle gros œuvre et du C.S.P.S. avant utilisation
coordination des livraisons	lot N°1	PRORATA	responsable chantier propre
DESSERTE DES BATIMENTS			
ascenseur de chantier / recettes à matériaux			
installation	lot N°1	PRORATA	
location	lot N°1	PRORATA	
entretien et déplacements	lot N°1	PRORATA	
zone camion-grue			
Aménagement et déplacement des zones suivant besoin du chantier	lot N°1	PRORATA	
Entretien des zones	lot N°1	PRORATA	
GED			
Mise en place de la GED et gestion	lot N°9	PRORATA	