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 CVC Electricité Plomberie

Installation de chantier - Base de vie - organisation de chantier  

Plan d'installation de chantier - confinnement
x

Plateforme pour la base de vie + parking
x

Voie préalable a la réalisation du chantier
x

Entretien voies de chantier
x

Réalisation et piste de chantier
x

Alimentation électrique de la base de vie
x

Distribution électrique de chantier depuis l'armoire principale (coffret de chantier intérieur)
x

Eclairage provisoire 
x

Eclairage de sécurité avec balisage éventuel
x

Fourniture de la base vie (réfectoire, sanitaires et vestiaires communs), compris nettoyage, et 
dépense de fonctionnement

x

Bennes à gravats compris mise à disposition, enlévement et frais de traitement
x x x x x x x x x x

Bennes DIB, métaux, cartons compris mise à disposition, enlévement et frais de traitement
x x x x x x x x x x

Protection collectives
x x x x x x x x x x

La synthèse des réservations des différents lots
x

tous les travaux de génie civil dus au lot gros œuvre : terrassement, sablage, arasage en fond de 
fouilles, remblaiement, dalle béton avec tampon de visite en fonte dans le cas de la pose d'une 
station de relevage des eaux

Travaux de VRD

Réalisation de la tranchée
x

Fourreaux électriques dans la tranchée réalisée par le lot VRD
x

Réalisation des chambres de tirage 
x

Réseau AEP depuis l'existant
x

Réseaux sous dallage EU/EV/EP et en vide sanitaire
x

Ceinturage du fond de fouille pour mise à la terre x

LIMITES DE PRESTATIONS
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LIMITES DE PRESTATIONS

Travaux de Gros œuvre

Les réservations et percements de section supérieur à 15 x 15 cm, dans les ouvrages gros oeuvre 
nécessaires aux autres lots.

x

Percements dans GO, après accord du GO
x x x

Calfeutrement des percements et réservations
x x x

Plateforme de réalisation des pieux
x

Fourniture et pose du résilient antivibratile sous les socles
x

Terrassement massifs, longrines, réseaux,..sous emprise bâtiment x

Couverture Etanchéité
Les réservations et reprises d’étanchéité en toiture pour les sorties des gaines de ventilations dans 
les structures

x x

La fourniture et pose des crosses pour passage des fluides et cable électrique ( y compris 
étanchéité).

x

Fourniture des costières et fourreaux de traversée pour sorties de réseaux en toiture
x x

Pose des costières et fourreaux de traversée pour sorties de réseaux en toiture
x

F et P des naissances EP 
x

Les bavettes pare pluies et collerettes permettant la reprise de l’étanchéité
x

F et P des descentes eaux pluviales extérieures x

Serrurerie

Fourniture et pose de grilles  de ventilation naturelle VB et VH de façade
x

Fourniture et pose des grilles de ventlation dans les portes extérieures
x

Chevetre dans le bardage et percement dans le bardage
x

Percement dans du bardage existant pour les sections inférieures à 15x15 x x x
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LIMITES DE PRESTATIONS

Cloisonnement 

implantation des cloisons
x

Passage des fourreaux des lots techniques dans l'épaisseur des cloisons, avec une face non 
plaquée

x x x

F et P de renfort dans l'épaisseur des cloisons pour pose des équipements des autres lots
x

Pose des bâtis de portes en cloisons
x

Calfeutrement autour des équipements des lots techniques dans le cas ou celui réalise la cloison 
après leur passage.

x

F et P des barres pour refermer la porte derrière soi
x

Supportage des équipements techniques sur les cloisons x x x

Chauffage -  Ventilation

Plans détaillés précisant l'implantation, les dimensions, les charges, les accès. 
x

Synthèse des lots techniques (synthèse cheminement et terminaux), compris compte rendu de 
chantier, plan de synthèse sur plan architecte et gros œuvre.

x

Caractéristiques acoustiques des installations et compléments de traitement éventuel (pièges à 
son,..)

x

Rebouchage des réservations demandées (ou surdimensionnées à tort)
x x x

Calfeutrement des traversées en cloisons légères dans le cas ou le lot technique passe après le lot 
cloison

x x x

Raccordement des EP sur noue d'inflitration
x

Bavette et tôle isolée de recouvrement des costières afin d'assurer l'étanchéité à l'air et à l'autre 
des sorties de toiture

x x x

Support métallique de ses équipements en toiture ( CTA, PAC, gros matériel) : costière de support 
CTA, potelet métallique à étancher

x

Fourniture et pose des grilles de ventilation en facade, compris grille de ventilation naturelle
x

Percement dans les ouvrages dont les réservations ont été demandées trop tard

x (aux frais de 
l'entreprise 
retardataire)

Raccordement sur attente électrique de ces armoires de locaux techniques et gros matériel
x
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LIMITES DE PRESTATIONS

L'alimentation et le raccordement électrique de la totalité des équipements fournis et/ou installés 
par le présent lot. Cette alimentation sera réalisée depuis le ou les points de fourniture de courant 
réalisés par le lot ELECTRICITE, suivant listing du CCTP CFO/CFA

x

Grutage, tout moyen nécessaire à l'acheminement et mise en place du matériel.
x

Nacelle, échauffaudage adapté aux travaux à réaliser et à la disposition des lieux
x

Nettoyage de ses équipements et locaux techniques à la fin du chantier
x

Schéma de principe en couleur à afficher dans chaque local technique plastifié recto-verso
x

Arrêt d'urgence des installations de ventilation
x

Coffret de coupure en façade de chaufferie
x

Repérage de tout son matériel et réseaux de tuyauterie et gaine
x

Pompes, systèmes d'accorches, niveaux, asservissement et coffret de pilotage pour station de 
relevage

Compteurs électriques dans les armoires électriques CVC Pb 
x

Préchauffage
x

synthèse des lots techniques
x x x

Les caissons coupe-feu pour habillage des gaines selon nécessité x

 Le traçage et la découpe dans les plafonds suspendus pour la pose des grilles et diffuseurs
x

F et P Siphon de sol suivant la nature du sol x

Les réservations qui auraient été omises par le titulaire du lot CVC ou dont les caractéristiques 
n’auraient pas été données à temps, « conformément au planning » sont exécutées à sa charge 
par l’entreprise de « gros œuvre ».

x

Mise à la terre des réseaux hors chaufferie x

Mise à la terre des réseaux en chaufferie x
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LIMITES DE PRESTATIONS

Electricité

Réalisation des tranchées et fourreaux exterieurs
x

Chambre de tirage en pied de bâtiment y compris reprise et raccordement des fourreaux sortis du 
bâtiment

x

Founiture et pose des fourreaux dans la tranchée
x

Fourniture et pose du cablage, et raccordement
x

Plans de réservations et de fourreautage des équipements électriques extérieurs
x

Demande de réservations pour les crosses électriques
x

Fourniture des plans de renforcement de cloisons avec l'indication précise des charges.
x x x

Fourniture et pose des alimentations des autres corps d'états (CVC, cuisine,…)
x

Raccordement électrique des appareils des autres lots
x x x

Luminaires fixés sur façades, compris alimentation
x

Commande par interrupteur crépusculaire sur horloge
x

Mise à la terre
x

Mise à la terre des siphons de sol
x

Crosse électrique pour les alimentations du lot CVC
x

Fourniture et incorporation des fourreaux et boîtiers dans les voiles et dalles.
x x x

Fourniture et pose des gâches électriques en coordination avec le lot Menuiserie x x x

Plomberie

F et P siphons de sol des locaux techniques x

Interrupteur électrique type PAC (fourniture et pose)
x

 les disconnecteurs, compteurs d'eau froide et traitement d'eau spécifiques aux installations CVC et 
PB

x

Les robinets de puisage
x

Les attentes EU (culottes sur colonnes ou colonnes spécifiques) pour évacuation des condensats
x

La production d’ECS depuis les vannes en attente depuis le réseau de chauffage
x

Dans le cas ou les siphons sont spécifiés au cctp, ils seront toujours en fourniture seule et pose 
hors lot.
Mise à la terre des réseaux de plomberie x




