

Construction d'un gymnase bioclimatique

Campus du Tampon



Rendu APS

Août 2025

MAÎTRISE D'OUVRAGE

Université de la Réunion

MAÎTRISE D'OEUVRE

<u>Architecte mandataire</u> CO-ARCHITECTES	<u>BET Structure béton</u> FORT Ingénierie	<u>BET Structure bois</u> Gaujard Technologies	<u>BET Fluides</u> INSET
<u>BET VRD</u> ALTER Ingénierie	<u>BET Paysage</u> ADHOC	<u>BET BIM</u> EPIGRAM	<u>BET QE</u> IMAGEEN

PIÈCE	N°
GBT-APS 23 - PROPOSITION D'ALLOTISSEMENT	23

En phase APS, la maîtrise d'oeuvre a établi son estimation en s'appuyant sur l'allotissement conforme au concours suivant :

LOT 00: Installation de chantier / Travaux préparatoires

LOT 01: VRD

LOT 02: Gros-oeuvre

LOT 03: Etanchéité

LOT 04: Charpente couverture bardage

LOT 05: Menuiserie extérieure

LOT 06: Menuiseries intérieure

LOT 07: Serrurerie / Métallerie

LOT 08: Plâtrerie / Faux-plafonds

LOT 09: Revêtement de sols et muraux

LOT 10: Peinture

LOT 11: Électricité CFA/CFO

LOT 12: Plomberie

LOT 13: Aménagements extérieurs

LOT 14: Climatisation / VMC

LOT 15: Equipements divers

LOT 16: Ascenseur

LOT 17: Mur escalade

LOT 18: Mobilier (Volet 1)

LOT 19: Installation Photovoltaïque