



**MINISTÈRE
DES ARMÉES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Secrétariat général
pour l'administration**

Décomposition des temps prévisionnels d'intervention

Maître de l'ouvrage

Ministère des armées

Conducteur d'opération

Service Infrastructure de la Défense Atlantique
(SID Atlantique)

Objet du marché de prestations intellectuelles

Presqu'Île de Crozon - AMOe structure pour la réalisation d'un bâtiment tertiaire

DOCUMENT NON CONTRACTUEL DESTINE A L'ANALYSE DES OFFRES

<table border="1"><tr><td>S</td><td>P</td><td>R</td></tr></table>	S	P	R	-	<table border="1"><tr><td>A</td><td>X</td></tr></table>	A	X	-	<table border="1"><tr><td>D</td><td>C</td><td>E</td></tr></table>	D	C	E	-	<table border="1"><tr><td>S</td><td>I</td><td>D</td></tr></table>	S	I	D	-	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>7</td><td>5</td><td>1</td></tr></table>	1	2	7	5	1	-	<table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	0	0	0	0	0	1	-	<table border="1"><tr><td>A</td></tr></table>	A	.	<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>	
S	P	R																																				
A	X																																					
D	C	E																																				
S	I	D																																				
1	2	7	5	1																																		
0	0	0	0	0	1																																	
A																																						
Code projet		Tâche projet		Type de doc		Émetteur		Arborescence		N° document		Indi ce	Vers ion																									

Partie technique	Libellé	Expert		Ingénieur		Technicien		MONTANT HT
		Temps d'intervention (en heures)	Coût horaire moyen HT	Temps d'intervention (en heures)	Coût horaire moyen HT	Temps d'intervention (en heures)	Coût horaire moyen HT	
Partie technique 1 – Elaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE)								
1.1	Pré dimensionner la structure porteuse du bâtiment et des équipements principaux							
1.2	Réaliser les descentes de charges							
1.3	Rédiger un cahier des charges techniques et réaliser les plans de fondations et de structure. Etablir les prescriptions relatives à la sismicité pour l'ensemble des éléments de fondations et de structure							
	Réunion de travail (cf article 2 – contenu de la mission du CCTP)							
1.4	Assister la maîtrise d'œuvre sur les prescriptions techniques à préconiser sur les éléments non structuraux et sur les canalisations							
	Réunion de travail (cf article 2 – contenu de la mission du CCTP)							
Partie technique 2 – Réalisation								
2.1	Effectuer les vérifications techniques et viser les notes de calculs et documents d'exécution							
	Réunion ou visite sur site (cf article 2 – contenu de la mission du CCTP)							