

| PRESCRIPTIONS GENERALES / COMMUNICATION ET INFORMATION | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|--------------------------------|
| N°CFN | OBJECTIFS A ATTEINDRE | SUPPORT DE SUIVI | FREQUENCE DE SUIVI | MODALITES DE CONSTAT | COMMENTAIRES | NBRE DE FICHES DECLENCHANT LA PENALITE | MONTANT DE LA PENALITE EN € |
| 1.1 | Nomination par l'Entreprise d'un responsable CFN | Justificatif d'expérience ou de formation | 1 mois avant le démarrage du chantier | Réception du document | Ce justificatif est classé dans le dossier "Chantier à Faible Nuisance" (=dossier CFN) | Persistance de la non-conformité | 10 000 |
| 1.2 | Respect de la charte graphique chantier sur les panneaux mis en place | Panneaux installés | Après l'installation | Respect des prescriptions chantier de l'annexe 4 | | A la 2eme fiche | 5 000 |
| 1.3 | Fourniture des informations au MOA pour information des riverains | Lettre d'information | Tous les 6 mois ou avant une intervention ponctuelle impactant les riverains | Date d'envoi des lettres Respect des prescriptions de l'annexe 4 | Charte graphique chantier de l'EPA à respecter. Les lettres d'information sont conservées dans le dossier CFN | 1 fiche par an | 5 000 |

| MAITRISE DES EMPRISES DE CHANTIER | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|--|--|--------------------------------|
| N° | OBJECTIFS A ATTEINDRE | SUPPORT DE SUIVI | FREQUENCE DE SUIVI | MODALITES DE CONSTAT | COMMENTAIRES | NBRE DE FICHE DECLENCHANT LA PENALITE | MONTANT DE LA PENALITE EN € |
| 2.1 | Cohérence entre PIC validé et installation réelle | Installation de chantier | Continu | Comparaison de l'installation réelle avec le PIC validé | 1er constat effectué lors de la première visite sur le chantier entre EPA et responsable CFN (fiche démarrage chantier) | A la 2eme fiche | 2 000 |
| 2.1 | Respect du format numérique des PIC | Fichier PIC transmis à l'EPA | A la réception du fichier | Présence des calques demandés | Les différents calques : emprise chantier, clôture, extensions/retraits, accès engins, accès VL, accès piétons, tour/grue, base vie, raccordement réseaux, ateliers, stockages | 1 fiche par an | 2 000 |
| 2.3 | Ne pas empiéter sur le domaine public ou privé des collectivités et de l'EPA sans autorisation | Autorisation | Continu | Respect de l'autorisation | | A la 1 ^{ère} fiche fiche | 5000 |
| 2.4 | Clôture du chantier selon la charte graphique de chantier de l'EPA | Clôture mise en place | Au démarrage du chantier | Respect des prescriptions de l'annexe 4 | 1 ^{er} constat effectué lors du démarrage du chantier entre l'EPA et le responsable CFN. | A la 2eme fiche | 10 000 |
| 2.5 | Respect d'une séparation continue par les clôtures | Clôture mise en place | Continu | Rapport photo | Les clôtures doivent être verticales et non en position de tomber sur le sol | A la 2eme fiche | 2 000 |
| 2.6 | Réalisation d'un état des lieux d'entrée | Constat d'huissier | Avant prise de possession du terrain | Date de réception du constat | Au frais du Maître d'Ouvrage. Ce document est conservé dans le dossier CFN | Persistance de la non-conformité 1 A la 2eme fiche | 10 000 |
| 2.7 | Réalisation d'un état des lieux de sortie y passage caméra dans les réseaux d'assainissement | Constat d'huissier + PV essai passage caméra | Au plus tard à la remise de la déclaration d'achèvement des travaux | Date de réception du constat et du PV d'essai | Au frais du Maître d'Ouvrage. Ce document est conservé dans le dossier CFN | Persistance de la non-conformité A la 2eme fiche | 10 000 |
| 2.8 | Protection des éléments à protéger recensés | Présence des protections Arbres, ... | Continu | Comparaison avec les prévisions de protection du constat d'huissier | 1er constat effectué lors de la première visite sur le chantier entre EPA et responsable CFN (fiche démarrage chantier) | A la 2eme fiche | 2000 + remise en état |
| 2.9 | Protection des réseaux ou accessoires de réseaux | Réseaux ou accessoires de réseaux | Continu | Comparaison avec les prévisions de protection du constat d'huissier | 1er constat effectué lors de la première visite sur le chantier entre EPA et responsable CFN (fiche démarrage chantier) | A la 2eme fiche | 2000 + remise en état |
| 2.10 | Ne pas dégrader les infrastructures et équipements (publics ou réalisés par l'EPA) | Rapport photo / plaintes | Continu | Comparaison avec les prévisions de protection du constat d'huissier | Cela concerne la signalisation verticale, horizontale, le mobiliers urbain, les trottoirs et plus spécifiquement les bordures, la chaussée, les candélabres. | A la 1 ère fiche | 10000 + remise en état |
| 2.11 | Dégradation des zones humides et milieux recensés aux annexes 5 et 6 | Rapport photo, constat par l'EPA | Continu | Rapport photo | | A la 1 ère fiche | 10000 + remise en état |

| MAITRISE DES NUISANCES DE CHANTIER | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|
| N° | OBJECTIFS A ATTEINDRE | SUPPORT DE SUIVI | FREQUENCE DE SUIVI | MODALITES DE CONSTAT | COMMENTAIRES | NBRE DE FICHES DECLENCHANT LA PENALITE | MONTANT DE LA PENALITE EN € |
| 3.1 | Respect de la réglementation par les matériels de chantier | Fiche matériel | Hebdomadaire | Respect de la réglementation | Ces fiches sont classées dans le dossier CFN. L'EPA assurera un contrôle de ce point notamment lorsqu'il y aura des plaintes d'usagers ou de riverains. | A la 2eme fiche | 2 000 |
| 3.1 | Nuisance sonore - Réaliser un état "zéro" du niveau sonore | Rapport | Au démarrage du chantier | Date de réception du rapport | Ce rapport est ensuite classé dans le dossier "Qualité environnementale du chantier". L'implantation des sonomètres est fixée avec l'EPA | A la 2eme fiche | 2 000 |
| 3.3 | Nuisance sonore - Mesure en continu du niveau sonore | Relevés des résultats des sonomètres | Continu | Comparaison avec l'état "zéro" | Le rapport d'enregistrement sera fourni dans les 48h sur simple demande écrite de l'EPA, à défaut dans le dossier "Qualité environnementale du chantier" | A la 2eme fiche | 2 000 |
| 3.4 | Nuisance sonore - Respect de l'intensité de bruit | Relevés des résultats des sonomètres | Continu | Comparaison avec l'état "zéro" | Une synthèse mensuelle est effectuée dans le compte-rendu de la réunion mensuelle au chapitre qualité environnementale | A la 2eme fiche | 2 000 |
| 3.5 | Nuisance sonore - Respect des plages horaires de programmation du bruit | Relevés des résultats des sonomètres | Continu | Comparaison avec les plages fixées dans les arrêtés municipaux | Une synthèse mensuelle est effectuée dans le compte-rendu de la réunion mensuelle au chapitre qualité environnementale | A la 2eme fiche | 2 000 |
| 3.6 | Respect des plages horaires de travail | Terrain / Plaintes | Continu | Comparaison avec les plages fixées dans les arrêtés ou règlements municipaux | A défaut d'une demande d'autorisation d'arrêté sur un décalage d'horaires. | A la 1 ^{er} fiche | 2 000 |
| 3.7 | Respect de l'interdiction de brûlage | Constat | Continu | Photos ou plainte | | A la 1 ^{er} fiche | 2 000 |
| 3.8 | Voirie et chantier propre (pas de boue ni poussière au sol ni trace d'hydrocarbures) | Terrain Bons de passage balayeuse | Continu | Photos ou plaintes | L'ensemble des bons de passage de la balayeuse sont conservés dans le dossier CFN. Il n'est pas imposé un nombre de passage par jour néanmoins l'objectif est à atteindre à toutes les phases du chantier | A la 2eme fiche | 2 000 |
| 3.9 | Présence, utilisation et entretien des bacs de décantation | Bacs de décantation | Continu | Rapport photo / Fiche de démarrage chantier | Les bacs de décantation doivent être entretenus régulièrement pour permettre d'assurer un bon fonctionnement. | A la 1 ^{er} fiche | 2 000 |
| 3.10 | Présence d'un kit de dépollution disponible sur le chantier | Kit de dépollution | Continu | Présence du kit et conditions d'accès | 90 Litres minimum. | A la 2eme fiche | 2 000 |
| 3.11 | Bâchage des bennes contenant des déchets fins et pulvérulents | Terrain | Journalier | Rapport photo / Plainte | Les bennes concernées doivent être bâchées tous les soirs | A la 2eme fiche | 2 000 |
| 3.12 | Respect du taux de valorisation 70% | Bordereaux de suivi et d'élimination des déchets | Journalier | Taux de valorisation inférieur à 70% ou impossibilité de vérifier le taux | | Au bilan de fin de chantier | 10 000 |
| 3.13 | Partage du SOGED chantier | SOGED chantier | 1 mois avant le démarrage du chantier | Date de réception du document | L'EPA dispose de 15 jours calendaires pour formaliser son avis. Le document est conservé dans le dossier CFN | Persistance de la non-conformité | 10 000 |
| 3.14 | Suivi du SOGED chantier | Terrain | Continu | Comparaison entre le SOGED et le terrain | | 3 fiches par an | 2 000 |
| 3.15 | Transmission du rapport de traitement de la pollution | Rapport traitement de la pollution | A première demande | Date de réception du document | | A la 2eme fiche | 2 000 |
| 3.16 | Gestion du débord des contenants (déchets) | Etat des contenants | Continu | Rapport photo | Le responsable CFN doit organiser la collecte des déchets pour que ce phénomène de débord des bennes ne se produise pas | 3 fiches par an | 2 000 |
| 3.17 | Respect de l'interdiction de stationner sur les voies publiques et privés | Piste de chantier et les abords de chantier | Journalier | Rapport photo ou plaintes | Particulièrement valable pour les camions en stationnement et les véhicules des compagnons de chantiers. | A la 2eme fiche | 2 000 |
| 3.18 | Présence et entretien du dispositif de maîtrise de la colonisation par des espèces protégées | Filets batraciens ou clôture à maille fine, fermetures lors arrêt chantier | Continu | Rapport photo/fiche de démarrage chantier | | A la 2eme fiche | 2 000 |
| 3.19 | Respect de la protection des zones humides | Constat | Continu | Photos | | A la 2eme fiche | 5 000 |

| SUIVI DU CHANTIER | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|--------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| N° | OBJECTIFS A ATTEINDRE | SUPPORT DE SUIVI | FREQUENCE DE SUIVI | MODALITES DE CONSTAT | COMMENTAIRES | NBRE DE FICHES DECLENCHANT LA PENALITE | MONTANT DE LA PENALITE EN € |
| 4.1 | Tenir à jour le dossier "Chantier à Faibles Nuisances" | Dossier | Hebdomadaire | Exhaustivité des pièces demandées et tenue de la fiche chantier | | 3 fiches par an | 2 000 |
| 4.2 | Présence du responsable CFN à la réunion inter-chantier | PV de présence | Mensuelle | Signature du PV de présence en réunion | Cette réunion est organisée par l'EPA | 3 fiches par an | 2 000 |

| | |
|--|--|
| | Validation de L'EPA nécessaire |
| | Concerne Uniquement certains chantiers (se reporter au règlement) |