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PRINCIPES GENERAUX

1.1. CONSTATATIONS ET CONSTATS CONTRADICTOIRES

Les constatations concernant les prestations exécutées portent sur les éléments nécessaires pour déterminer
les quantités a prendre en compte selon les stipulations du présent Cadre du Bordereau des Prix Unitaires. Elles
donnent lieu a la rédaction d'un constat (attachement) dressé par le représentant du Service R.T.M.
contradictoirement avec I'entrepreneur.

Ce document doit étre signé, pour accord, par les 2 parties (art. 12 du C.C.A.G.).

1.2. TRAVAUX PREPARATOIRES

A défaut d'étre explicités dans I'offre, le colt des travaux préparatoires est réputé compris dans les différents
prix du bordereau.

1.2.1. Acces existants

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Aucune indemnité pour droit de passage ne sera accordée a |'entrepreneur.
Pendant la durée du chantier, I'entretien des accés est a la charge de I'entreprise.

La remise en état des chemins et routes communaux, privés ou domaniaux, au cours et a l'issue du chantier,
est a la charge de I'entreprise.

Dérivation des eaux

Sa réalisation, son entretien courant et le rétablissement des eaux dans leur cours en fin de chantier sont a la
charge de I'entrepreneur, sauf cas de phénomeénes naturels exceptionnels (cf. paragraphe 1.3 ci-apres).

Ouvrages provisoires

Toutes les dépenses de fournitures et de main d'ceuvre relatives aux ouvrages provisoires nécessaires pour
faciliter et assurer I'exécution des travaux dont il n'est pas fait mention au présent cadre, tels que pose et
dépose de clétures, ponts de service, chemin de roulage, plateforme de chantier, etc. ..., restent a la charge de
I'entrepreneur. Ces frais éventuels sont réputés compris dans les frais d'installation de chantier ou dans les prix
unitaires.

Traitement de la végétation

Toutes les dépenses liée a un éventuel traitement de la végétation nécessaire a la constitution de I'acces a la
zone de travaux, sont a la charge de I’entrepreneur.
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1.3. ALEAS DUS A DES PHENOMENES NATURELS EXCEPTIONNELS

1.3.1.

1.3.2.

Si des masses considérables de matériaux sont charriées par une crue caractérisée du torrent et que ces
phénomenes naturels, causent des ravages sérieux, compromettant la bonne marche du chantier, et ceci
malgré la présence des dispositifs de sécurité et de protection, un dédommagement peut étre accordé a
I'entrepreneur sous réserve :

e qu'il ait fait diligence pour limiter au minimum les périodes de risques (travail en continuité...),
e qu'il ait correctement entretenu les dispositifs de sécurité et de protection commandés par le maitre
d'ceuvre.

Conditions d'attribution du dédommagement

L'application de I'assimilation a des cas de force majeure ouvrant droit a un dédommagement reste du ressort
exclusif du maitre de I'ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre.

Le principe d'un dédommagement ne sera admis que :

e siles dégats sont le fait de phénomenes naturels exceptionnels et imprévisibles et qui par leurs forces
dévastatrices et leur soudaineté peuvent étre assimilés a des cas de force majeure,

e siaucune négligence, imprévoyance, défaut de moyens ou malfagon dans les mesures de protection et
de sécurité ne peut étre relevée a I'encontre de I'entrepreneur,

e siles faits sont signalés immédiatement au maitre d'ceuvre et confirmés par écrit le jour méme.

Seront seuls indemnisés les travaux indispensables a la remise en état des lieux des lors qu'ils auront été
réalisés en régie ou a l'entreprise sous le contréle direct du maitre d'ceuvre.

Pourront faire I'objet d'une indemnisation :

e Dégagement des fouilles : si elles ont été comblées a plus de 50 %

e Réfection des bétons : (propreté ou vibré) soit que fraichement coulés, ils aient été entrainés par les
eaux, soit que leurs démolitions s'averent nécessaires a une reprise correcte des travaux.

e Fournitures indispensables a la remise en état des lieux

e Qutillage et petit matériel de chantier détruits, perdus ou rendus inutilisables a condition que le
phénomeéne naturel soit survenu durant les heures de travail.

Ne pourront faire I'objet d'aucune indemnisation :

e |les matériaux, fournitures et outillages qui doivent étre stockés hors d'atteinte des crues du torrent.

e les engins et gros matériels de chantier (bouteurs-pelles, compresseurs-matériels de levage, de
transport, de forage, etc...) qui doivent également étre maintenus a l'abri des crues en dehors des
heures de travail et, en tous cas, couverts par une assurance dont le co(t est réputé compris dans les
prix du marché.

Mode d'évaluation de l'indemnité éventuelle

e Dégagement des fouilles et réfection des bétons : seront réglés a I'entrepreneur, aux prix du marché
selon les mémes conditions de calcul.

e  Main d'ceuvre : les frais de main d'ceuvre y compris les indemnités de panier que nécessiteraient les
travaux de remise en état seront remboursés a I'entrepreneur a prix coutant.

e Toutefois, lorsque ce sera possible, en particulier lorsque les dégats seront peu importants,
I'entrepreneur ne devra employer que de la main d'ceuvre non qualifiée (manceuvre).

e Dans tous les cas, il se soumettra, pour la composition des équipes aux indications du maitre d'ceuvre
ou de son représentant.

e Les heures d'engins divers participant aux travaux de remise en état, seront payées suivant les prix
fixés contradictoirement en début de chantier dans les mémes conditions que celles prévues au
C.C.A.P. pour les travaux annexes en régie.

e Les fournitures indispensables a la remise en état des lieux seront réglées a I'entrepreneur a l'unité,
suivant les prix unitaires figurant sur les factures des fournisseurs présentés par I'entrepreneur.
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L'outillage et le petit matériel de chantier irrécupérables seront remboursés a |'entrepreneur a un taux
(% de la valeur nette) fixé contradictoirement entre I'entrepreneur et le maitre d'ceuvre ou son
représentant en début de chantier, en fonction de leurs états d'usure a cette date.

1.3.3. Influence sur le décompte du délai d'exécution

Il sera fait application de dispositions prévues au C.C.A.P.
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TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1. INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

Ce poste inclut pour toute la durée du chantier toutes les sujétions de bon fonctionnement du chantier
notamment :

e |’installation d’accueil du chantier ;

e L’amenées et replis des engins de chantier ;

e Lessujétions d'abris et de stockage du matériel ;

e Lademande des autorisations de passage ;

e Les éventuels branchements aux réseaux divers et consommations correspondantes ;
e Lasignalisation, propreté ;

e Laremise en état des lieux.

Le paiement se fera :

» 1/2 du prix forfaitaire aprés le démarrage du chantier,
» 1/2 du prix forfaitaire aprés remise en état des lieux et repli complet.

2.2. Accts
Le prix forfaitaire comprend :

e La constitution d’une piste d’acces provisoire a la zone de travaux depuis la route ;
e |’effacement de la piste une fois les travaux achevés ;

Le paiement se fera apres la remise en état.

2.3. DERIVATION ET POMPAGE DES EAUX

Le prix comprend la fourniture, l'installation, le fonctionnement, I'entretien et le retrait des ouvrages de
détournement et pompage des eaux d’un principe proposé par I'entreprise et agréé par le Maitre d'ceuvre.

Le détournement s’entend comme défini dans le CCTP.
Le paiement se fera :

» 1/2 du prix a l'ouverture,
» 1/2 du prix apreés la remise en état.
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TERRASSEMENTS

3.1. DEBLAIS

Ce prix, payé au métre cube (m3), rémunére les terrassements en déblai de toute nature nécessaires a la
réalisation de la fouille de I'ouvrage parafouille, conformément aux plans et aux prescriptions du CCTP. Il inclut
I'extraction, la mise en dépdt provisoire, le tri des matériaux réutilisables sur place et toutes les sujétions de
sécurité (blindage, talutage).

3.2. REMBLAIS

3.2.1.

3.2.2.

Remblai latéral en enrochements secs

Ce prix, rémunéré au métre cube (m3), rémunére la mise en place des remblais en blocs au contact de I'ouvrage
parafouille, conformément a I'article 4.2.1.4.1 du CCTP.

Il comprend le tri des matériaux issus des déblais, a reprise, le transport et la mise en place des blocs de 0,3 m a

0,5 m de diametre pour combler les vides et assurer le calage de I'ouvrage. Ce prix exclut toute sujétion
d'appareillage ou de finition soignée.

Reprofilage et régalage du lit du ravin entre les ouvrages BA15 et BA14

Ce prix, rémunéré au forfait (Ft), rémunére I'ensemble des travaux de finition des terrassements apres
construction de I'ouvrage, conformément a I'article 4.2.1.4.2 du CCTP.

Il comprend la reprise de tous les matériaux de déblais restants sur le site, leur transport et leur régalage dans
le lit du torrent sur le trongon spécifié pour reconstituer un profil cohérent avec le terrain naturel.
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ENROCHEMENTS BETONNES

4.1. ENROCHEMENTS — BLOCS PRELEVES SUR SITE

Le prix unitaire est celui du meétre cube (m?® d’enrochement mis en ceuvre conformément au CCTP en
respectant, sauf prescription écrite du maitre d’ceuvre, les dimensions de |'ouvrage définies par les plans et
I’'avant métré. Les dépassements en épaisseur ne seront en aucun cas pris en compte.

La composition et les caractéristiques du béton et des blocs sont définies au CCTP.
Le volume pris en compte correspond au volume strictement liaisonné au béton.
Ce prix unitaire comprend :

- Le tri des éventuels blocs disponibles sur place au sein des matériaux extraits lors des travaux de
terrassement en déblais et leur mise en dépot provisoire ;
- La mise en ceuvre et 'agencement ;

4.2. ENROCHEMENTS - BLOCS DE CARRIERE

Le prix unitaire est celui du métre cube (m?® d’enrochements mis en ceuvre conformément au CCTP en
respectant, sauf prescription écrite du maitre d’ceuvre, les dimensions de |'ouvrage définies par les plans et
I’avant métré. Les dépassements en épaisseur ne seront en aucun cas pris en compte.

La composition et les caractéristiques du béton et des blocs sont définies au CCTP.
Le volume pris en compte correspond au volume strictement liaisonné au béton.
Ce prix unitaire comprend :

- Lafourniture et le transport sur site des blocs depuis le lieu d’emprunt ;
- La mise en ceuvre et 'agencement ;

4.3. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DU BETON DE CLASSE XF3

Ce prix unitaire, payé au meétre cube (m3) de béton réellement mis en oceuvre, rémunére la fourniture et
I'application du béton de liaison pour I'ouvrage parafouille.

Ce prix comprend :

e La fourniture de tous les constituants (ciment, granulats, adjuvants) conformes aux spécifications de
I'article 3.3.1 du CCTP;

e Lafabrication sur place du béton de classe XF3, conformément a la formule validée ;

e Le transport et la mise en ceuvre du béton dans le massif d'enrochements, y compris le serrage par
vibration ;

e La protection et la cure du béton pendant le durcissement ;

e L'ensemble des frais liés aux études, épreuves et controles de la qualité du béton, tels que spécifiés a
I'article 3.3.1.4 du CCTP (fourniture du rapport d'épreuves d'étude, réalisation de I'épreuve de
convenance, et contréles de production sur chantier).
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DIVERS

5.1. DOSSIER DE RECOLLEMENT

Ce prix forfaitaire (Ft) rémunére :

e |'établissement et la remise par envoi électronique aprés exécution des travaux des plans de
recollement (implantations et dimensions),
e |es documents d’essai et d’approbation des fournitures,

Il sera remis au maitre d’ceuvre lors de la réception.

A le
L’Entrepreneur (ou les entrepreneurs)

(Signature(s) et cachet(s))
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