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ARTICLE 1 - OBJET, FORME ET MONTANT DU MARCHE

1.1. Objet du marché
Fourniture, installation et maintenance de 8 tunnels d’inspection des bagages par rayon X sur des sites de
I’EPMO, 6 pour le musée d’Orsay et 2 pour le musée de I’Orangerie.

Le titulaire du marché doit également réaliser une prestation de formation du personnel et assurer la
maintenance préventive et corrective des équipements pendant toute la durée du marché.

La description des prestations est définie a I’article 2 a 7 du présent CCTP.

ARTICLE 2 - MISSIONS DU TITULAIRE

Le titulaire du marché a pour mission :

La fourniture des équipements de 8 tunnels d’inspection RX sur les 2 sites (6 tunnels au musée
d’Orsay et 2 tunnels au musée de 1’Orangerie)

L’installation, le raccordement, la mise en service et les essais

La reprise et la destruction écologique des 7 tunnels d’inspection RX existants sur les deux sites de
I’EPMO (5 au musée d’Orsay et 2 au musée de 1’Orangerie) ; Cette reprise doit intervenir
impérativement le méme jour que la livraison des nouveaux équipements.

La formation du personnel
La maintenance préventive et corrective des 8 tunnels d’inspection RX

ARTICLE 3- FOURNITURES

3.1. Descriptif des équipements attendus :
Le titulaire s’engage a fournir les équipements suivants :

Huit tunnels d’inspection & rayons X qui doivent permettre de :
- Radiographier les sacs et les valises des visiteurs,
- Visualiser ces objets horizontalement et verticalement,
- Distinguer des objets en fonction de leur matiére : métaux, tissus, bois, liquides, verre, etc.
- Régler la sensibilité de détection,
- Détecter les objets potentiellement dangereux,
- Traiter les images : zoom, rotation d’image, ajustement des contours,
- Déclencher une alarme en fonction de la densité d’un objet,
- Sauvegarder les images et les exporter sur un support externe,

- Faire apparaitre et sauvegarder des images-leurres simulant la présence d’objets et/ou de
matériaux dangereux afin d’établir des statistiques relatives a leur prise en compte et leur
traitement par 1’opérateur.

- Inverser le sens de passage des bagages en conservant la fonction de radiographie, afin de
pouvoir scanner les bagages dans le sens de la sortie.

Convoyeurs a rouleaux en entrée et sortie de chaque tunnel d’inspection RX

Postes opérateurs locaux incluant un clavier et un écran par tunnel d’inspection RX

Trois valises de vérification (2 pour le musée d’Orsay et 1 pour le musée de 1’Orangerie)

Tous les cables et raccords nécessaires pour I’alimentation électrique et la mise en fonctionnement

3.2. Spécifications techniques attendues des équipements :
3.2.1. Dimensions des machines d’inspection & rayons X :
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e Dimensions de la machine d’inspection RX :
- Longueur maximale : 2500 mm, longueur minimale 2000 mm
- Largeur maximale 950 mm, largeur minimale 800 mm
- Hauteur maximale, 1400 mm, hauteur minimale 1300 mm
- Poids maximum : 550 kg

e Dimensions de I’ouverture du tunnel RX :
- Largeur maximale 650 mm, largeur minimale 600 mm
- Hauteur maximale 500 mm, hauteur minimale 400 mm

3.2.2. Dimensions des convoyeurs a rouleaux :
Les machines d’inspection a rayons X doivent étre équipées de convoyeurs a rouleaux selon les dimensions
suivantes :

- Convoyeur en entrée du tunnel : 500 mm
- Convoyeur en sortie du tunnel : 2000 mm

Les convoyeurs a rouleaux en entrée et en sortie du tunnel RX doivent respecter une inclinaison successive
suffisante pour permettre un passage fluide des bagages.

3.3. Réglementation et conformité :

Le titulaire s'engage a fournir des équipements identiques, en parfait état de marche, respectant les
specificités et fonctionnalités demandées.

Les matériels doivent présenter toutes les qualités de solidité, de pérennité, d'isolement, de rendement et de
bon fonctionnement attendus.

IIs doivent notamment répondre aux réglementations ou spécifications techniques générales ou
fondamentales concernant I'usage auquel ils sont destinés, ils doivent donc obligatoirement répondre
a toutes les normes fixées par I’autorité de siireté nucléaire (ASN) sur les équipements générateurs
de rayons X.

Les soumissionnaires produiront les rapports de conformité de leurs produits a ces normes.

Les matériels et logiciels doivent étre certifiés STAC (services techniques de l'aviation civile) ou
équivalent.

3.4. Fonctionnement et entretien des équipements :

Toutes les parties mécaniques, électromécaniques et électroniques du systéme doivent supporter une
utilisation intensive.

Les tunnels d’inspection a rayons X doivent pouvoir assurer les fonctions auxquels ils sont destinés, dans
des conditions d'exploitation difficiles, a savoir de 10 a 15 heures par jour (sans interruption) tous les jours
de la semaine, y compris les jours de fermeture des deux musées.

Les tunnels d’inspection a rayon X doivent comprendre une fonction de stockage des images correspondant
au moins a une heure d’utilisation.

L’ergonomie du tunnel d’inspection a rayons X proposé doit permettre un entretien simplifié par des
utilisateurs « non techniciens ».

ARTICLE 4 — LIVRAISON, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

4.1. Information sur les risques :

En application des textes législatifs réglementaires en vigueur, et notamment du décret 92-158 du 20 février
1992, relatif aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, le titulaire et
I’EPMO procéderont avant le commencement des prestations a une information réciproque sur les risques
particuliers encourus et les mesures de prévention envisagées.
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Un plan de prévention des risques pour chaque site doit étre élaboré des la notification du marché au
titulaire. Le titulaire sera tenu aux mémes obligations avec ses sous-traitants.

4.2. La livraison des équipements :
Les prestations doivent étre réalisées :
e Le lundi, jour de fermeture du musée d’Orsay aux visiteurs ;
e Le mardi, jour de fermeture du musée de I’Orangerie aux visiteurs.

Sur les 2 sites, les horaires de livraison et de mise en service ne peuvent excéder la tranche horaire 7h00 -
19h30.

a) Musée d’Orsay : La livraison, I’installation et les essais des 6 tunnels d’inspection a rayons X doit
étre réalisée le lundi, jour de fermeture du musée aux visiteurs.

Contraintes pour le musée d’Orsay :

Le musée d’Orsay entame, a compter de février 2026, des travaux de rénovation de ses espaces d’accueil.
Ces travaux auront un impact direct sur la date d’installation des nouveaux tunnels RX. La date de livraison
sera communiquée au titulaire a la notification du marché. Le titulaire s’engage a respecter impérativement
la date fixée par le musée d’Orsay.

b) Musée de I’Orangerie : La livraison, ’installation et les essais des 2 tunnels doit étre réalisée le
mardi, jour de fermeture du musée aux visiteurs.

Contraintes pour le musée de ’Orangerie :
Pour le musée de 1’Orangerie, I’accés du véhicule se fait par I’accés Lemonnier (sous réserve de
modification par le musée du Louvre) du jardin des Tuileries. La circulation se fait au pas (10km/h
maximum) avec priorité donnée aux piétons et avec les feux de détresse selon un cheminement arrété et
ce dans le respect du réglement intérieur du jardin des Tuileries. Un extrait du réglement intérieur du
jardin des tuileries sera transmis au titulaire lors de 1’établissement du protocole de sécurité du musée de
I’Orangerie.

Le musée de 1’Orangerie est actuellement en travaux de rénovation de ses espaces d’accueil. Ces travaux
auront un impact direct sur la date d’installation des nouveaux tunnels RX. La date de livraison sera
communiquée au titulaire a la notification du marché. Le titulaire s’engage a respecter impérativement la
date fixée par le musée de I’Orangerie.

Un état des lieux contradictoire sera effectué apres la livraison des tunnels sur chaque site. Cet état des lieux
se fait en présence du représentant du titulaire et de la personne en charge de la conduite du marché au sein
de ’EPMO.

Dans le cas ou le titulaire ne serait pas intervenu dans les délais visés a I’article 4.2.1 de I’acte
d’engagement, le titulaire encourt les pénalités définies a 1’article 14 du CCAP.

4.3. L’installation :

Le titulaire assure les travaux éventuels relatifs a I'installation des nouveaux tunnels, c'est-a-dire les travaux
nécessaires a la mise en ceuvre et l'intégration des appareils dans leur environnement,

Le titulaire doit se conformer aux consignes internes de I’EPMO en matiere de chantier et de permis de feu.
Awu titre des travaux, le titulaire doit la fourniture, la pose et le raccordement des cébles et/ou conducteurs.
Tous les éléments de cheminement de cables apparents (goulottes de sol comprises) devront parfaitement
s'intégrer a leur environnement de par leur facture et leurs coloris (goulottes dans les tons clairs sur le
marbre par exemple).

L’EPMO met a la disposition du titulaire I'accés aux sources d'énergie a moins de 10 meétres du point
d'implantation des équipements a installer.

Les finitions et I'évacuation des déchets relatifs a l'installation sont & la charge du titulaire.

A l'issue des travaux, le titulaire prend en charge le nettoyage du chantier.
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Contraintes pour le musée d’Orsay
Les 6 tunnels d’inspection RX sont répartis sur 3 espaces différents, dont un situé au R-1 (voir plan en
annexe). Le titulaire devra s’adapter a cette contrainte. Le musée d’Orsay facilitera le cheminement des
équipements jusqu’a la zone d’installation. Une visite sur site est obligatoire, en amont, pour déterminer les
modalités de livraison et d’installation.

Emplacements :
e Musée d’Orsay : les six tunnels d’inspection RX a fournir seront installés conformément au plan en
annexe 1 du CCTP
e Musée de I’Orangerie : les deux tunnels d’inspection RX & fournir seront installés conformément
au plan provisoire* en annexe 2 du CCTP.

*ce plan sera remplacé par un plan mis a jour.

4.4. La mise en service des équipements et essais :

La mise en service des tunnels d’inspection a rayons X s'effectue le jour méme de leur installation et en
présence des personnes en charge de la conduite du marché du site concerné.

Le titulaire doit effectuer les essais requis pour s’assurer du bon fonctionnement des équipements.

A Pissue des essais, le titulaire fournit la documentation technique de fin de prestation (DOE), elle doit
comprendre :

- Toutes les fiches et documents techniques, en francais, relatifs aux produits employés, a leur mode
d’entretien et de nettoyage,

- Tous les documents techniques en francais,
- Tous les manuels d’utilisation en langue francaise

- Tous les documents attestation de 1’autorisation de vente et de la conformité des équipements a la
réglementation en vigueur

Les résultats des mesures effectuées (par radiamétre) seront également portés au DOE. Ces données
(étalons) serviront ensuite au suivi de I'évolution du rayonnement a l'occasion des visites annuelles
effectuées par les organismes de controle agrées.

ARTICLE 5 — REPRISE ET TRAITEMENT DES EQUIPEMENTS EXISTANTS
La reprise des 7 tunnels d’inspection a rayons X existants est a la charge du titulaire.

Pour le musée d’Orsay, elle devra s'effectuer le méme jour que Dinstallation des nouveaux
équipements et en présence des personnes en charge de la conduite du marché du site concerné.

Pour le musée de 1’Orangerie, sous réserve de modification liée aux travaux en cours, les 2 équipements
seront a reprendre sur leur lieu de stockage situé en région parisienne (Compans, 95). L’adresse précise
ainsi que la date d’enlévement seront précisées au Titulaire.

Le titulaire s’engage, dans le cadre du respect des objectifs de développement durable relatif a la commande
publique, a:

- Démonter et dépolluer les équipements repris
- Assurer un traitement et un recyclage écologique

- Fournir a ’EPMO un certificat a 1’issue du démantélement

ARTICLE 6 - FORMATION DES PERSONNELS DE I’EPMO
Le titulaire dispense une formation, au sein de ’EPMO, auprés des utilisateurs ayant les profils suivants :

- L’encadrement en charge de I’exploitation des entrées publiques
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- L’encadrement de la société prestataire de gardiennage en charge de I’utilisation des tunnels
d’inspection a rayons X
Le nombre de personnels a former (environ 15 personnes pour chacun des deux sites : Orsay et Orangerie),
séparément pour le musée d’Orsay et le musée de 1’Orangerie, sera communiqué au titulaire dés la
notification du marché.

La formation porte notamment sur :
- Les fonctions de traitement de I'information (utilisation, archivage et récupération des données),
- Le paramétrage de l'injection des menaces,
- La création de comptes d’utilisateurs et des mots de passe

- Les interventions de maintenance de premier niveau
A l'issue de cette formation, les services internes de I’EPMO doivent étre en mesure de former les
opérateurs.

Le titulaire fournit a chaque agent formé un support de formation, en frangais, sous format papier et
numérique.

La formation devra étre réalisée au plus tard 1 semaine a compter de ’installation des tunnels sauf mentions
contraires pour raisons d’organisations des services de ’EPMO.

ARTICLE 7— MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

Le titulaire assure, a I’issue de la période de garantie initiale des équipements, la maintenance préventive
et corrective jusqu’a la date de fin du marché.

Dans le cadre des maintenances sur site, le titulaire devra communiquer & ’EPMO les identités des
intervenants, qui devront étre munis d’une piéce d’identité, pour leur établir une autorisation d’accés aux
musées d’Orsay ou de 1’Orangerie. Il doit également communiquer le modeéle et I’immatriculation du
véhicule, pour obtenir une autorisation de stationnement a 1’aire de livraison, si besoin, ou une autorisation
d’accés au jardin des Tuileries pour accéder au musée de 1’Orangerie. Pour le musée de 1’Orangerie, la
demande d’accés devra étre envoyée au plus tard 72h a I’avance.

Les intervenants devront porter le badge d’identification remis par le musée pendant toute la durée de leur
intervention et &tre accompagnés d’un membre de 1’équipe en charge de la prestation lors de leur
déplacement dans le batiment.

7.1. Visites de maintenance préventive
Les visites de maintenance préventive comprennent notamment les opérations suivantes :

- L’entretien et vérification périodique des équipements,
- La fourniture des piéces détachées sans limitation de montant,

- Lamain d’ceuvre et les déplacements.

Cette liste n’est pas limitative, le titulaire ayant a sa charge I’ensemble des opérations de vérifications, de
contrdle et de remplacement qui paraissent utiles, compte-tenu de son savoir-faire.
Le nombre de visites préventives annuelles est de deux (02).

7.2. Maintenance corrective

En cas de dysfonctionnement ou de panne d’un équipement, le dépannage peut se faire par un technicien a
distance sur appel des équipes en charge de la prestation. Les dépannages a distance, sont effectués
gratuitement par le titulaire dans le délai mentionné a I’article 4.2.2.2 de I’acte d’engagement.

A cet effet, le titulaire s’engage a mettre une astreinte téléphonique avec un numéro dédié et gratuit.

Si le dysfonctionnement ou la panne ne peut étre résolu a distance, le titulaire du marché s’engage a en
assurer le dépannage et a intervenir sur site selon les modalités suivantes :

- Dans un délai n’excédant pas 4h, temps de déplacement inclus,

- Du lundi au dimanche, jours fériés inclus

- De8ha?22h
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La maintenance corrective comprendra tous les risques, et notamment les opérations suivantes :

- La fourniture de toute piece détachée et/ou dispositif mécanique, électromécanique et électronique
défectueux

- La main d’ceuvre et les déplacements.

Le titulaire s’engage a envoyer par courriel, a ’EPMO

- Une confirmation de la demande de dépannage

- Le rapport d’intervention mentionnant le diagnostic de la panne, les actions réalisées, ainsi que la liste
des piéces défectueuses et remplacées le cas échéant.

Aucune piece ou dispositif défectueux ne peut étre retiré sans étre remplacé le jour méme de son

retrait.

ARTICLE 8 - DATE DE REFERENCE POUR LA GARANTIE

La date de prise d’effet pour la garantie des équipements sera celle de leur mise en service.

L'EPMO établira une attestation de mise en service du matériel, en 2 exemplaires, qui sera contresignée par
le Titulaire le jour de la mise en service, et dont la date fera foi pour le délai de garantie.

Pendant la période de garantie, le titulaire s’engage a réparer ou a remplacer tout ou partie des éguipements
qui se révelent étre défectueux. A la demande de I’EPMO, les réparations se font impérativement sur site,
dans un délai d’intervention n’excédant pas 4h du lundi au dimanche, jours fériés inclus.

Aucun équipement défectueux ne peut étre retiré sans étre remplacé le jour méme de son retrait.

ARTICLE 9 — OPERATIONS DE VERIFICATIONS — DECISIONS APRES VERIFICATIONS

9.1. Vérifications et controles

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées par les services de I’accueil et
surveillance du site concerné au moment méme de la livraison de la fourniture et de I’exécution de service
conformément aux articles 27 a 29 du C.C.A.G.-F.C.S.

Par_dérogation a D’article 28.1 du CCAG-FCS, si les opérations qualitatives et gquantitatives « dites
simples » ne peuvent pas étre effectuées le jour de la mise en service des matériels, ’EPMO se réserve le
droit de les effectuer sous un délai de 5 jours calendaires.

9.2. Admission
L’admission sera prononcée par ’EPMO dans les conditions prévues a I’article 30 du C.C.A.G.-F.C.S.

ARTICLE 10— GARANTIE

Le délai de garantie commence : a compter de la mise en service (attestation de mise en service)

Le titulaire s’engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais, toutes piéces, éléments reconnus
défectueux de conception, de matériaux ou de construction, sans limitation de montant, pendant la durée de
garantie qui est mentionnée a I’article 4.3 de I’acte d’engagement.

Par ailleurs, chaque piece remplacée ou modifiée fera I’objet d’une garantie supplémentaire identique au
délai de garantie mentionné a I’article 4.3 de 1’acte d’engagement.

Si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est
prolongeé jusqu'a I'exécution compléte des remises en état.

Le délai d’intervention a compter de la demande transmise par I’EPMO pour les maintenances correctives
durant la période de garantie est celui mentionné a I’article 4.2.2.2 de I’acte d’engagement.
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A I’issue de la période de garantie et conformément aux modalités indiquées ci-dessus, le titulaire s’engage
a assurer la maintenance préventive et corrective. De ce fait, il remplace, répare ou modifie, aux conditions
financieres contractuelles, toutes piéces et éléments reconnus défectueux dans les délais mentionnés a
I’article 4.2.2 de I’acte d’engagement.
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