PARIS / PARIS IV - Ancien Hétel de Villacerf, immeuble situé 11 place des Vosges/12 rue de Turenne
Travaux de rénovation des menuiseries extérieures

Annexe n°l au CCTP Lot n°3

ANNEXE N°1 DU CCTP LOT N°3
TABLEAU DE SYNTHESE DES LIMITES DE PRESTATIONS & DEPENSES COMMUNES

Le tableau ci-dessous vise a synthétiser les limites de prestations ainsi que la gestion des dépenses communes entre les
différents lots et, le cas échéant, a renvoyer aux articles de CCTP correspondants.

PRESTATIONS

LOTS CONCERNES

1

2

3

4

5

REMARQUES & ARTICLES DE CCTP
CORRESPONDANTS

Gestion du compte dépenses communes de
chantier

X

CCTPlot1/Art.2.1.1, Art.2.1.2, Art.2.1.6

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Branchement électrique et gestion des
dépenses électriques, compris éclairage de
chantier et de sécurité

CCTPlot1/Art.2.1.1

Frais d’abonnement et de consommation
électrique

CCTP lot 1/ Art.2.1.1 / Au titre du compte
dépenses communes de chantier

Branchement d’eau et gestion des dépenses
d’eau

CCTPlot1/Art.2.1.2

Frais d’'abonnement et de consommation
d’eau

CCTP lot 1/ Art.2.1.2 / Au titre du compte
dépenses communes de chantier

Aménagement des locaux de chantier,
compris bureau de chantier, extincteurs, sas
plomb et gestion de I'évacuation des
consommables plombés (EPI, surchaussures,
cartouches...)

CCTPlot1/Art.2.1.3

Base vie mobile, compris équipements
vestiaire, réfectoire, sanitaire, extérieurs et
de sécurité (amenée, installation,
raccordements électrique et d’eau, location,
entretien, approvisionnement en eau et en
consommables, vidange réguliere des eaux
usées, repli et remise en état des lieux en fin
d’intervention)

CCTPlot1/Art.2.1.4

Baraques de chantier, pour vestiaires et
réfectoire (amenée, installation,
raccordements électrique et d’eau, location,
entretien, approvisionnement en eau et en
consommables, raccordement direct ou
vidange réguliere des eaux usées, repli et
remise en état des lieux en fin
d’intervention)

CCTPlot1/Art.2.1.5

Sanitaires de chantier (amenée, installation,
raccordements électrique et d’eau, location,
entretien, approvisionnement en eau et en
consommables, raccordement direct ou
vidange réguliere des eaux usées, repli et
remise en état des lieux en fin
d’intervention) et gestion des dépenses

CCTPlot1/Art.2.1.6
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Frais d’approvisionnement en X | X | X | X | X | CCTPlot1/Art.2.1.6/Au titre du compte
consommables dépenses communes de chantier
Baraques d’entreprises / Stockage des X | X | X | X | X |CCTPlot1/Art.2.1.7

matériaux et matériels, remise en état en fin

de travaux

Entretien de la base vie X CCTPlot1/Art.2.1.8

Panneau de chantier (fourniture, mise en X CCTPlot1/Art.2.1.9

place, entretien, dépose et transport retour
en fin de chantier)

Protection des sols (mise en place, X
remaniement, location, entretien, dépose et
repli en fin de chantier)

CCTP lot 1/ Art.2.1.10

Cl6ture de chantier autostable en lames de X
pin (amenée, installation, location, entretien,
réalignement, dépose et repli en fin de
chantier)

CCTPlot1/Art.2.1.11

Cléture de chantier autostable en panneaux X
grillagés (amenée, installation, location,
entretien, réalignement, dépose et repli en
fin de chantier)

CCTPlot1/Art.2.1.12

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

Echafaudages en matériel 40/49, pare- X
gravois, sapine d’approvisionnement, point
de levage, escalier d’acces, ascenseur de
chantier, passerelle de liaison, plateforme de
stockage, bardage en tble, bardage en lame
de pin, plancher de garantie, SAS de
confinement extérieur (apport, double
coltinage, montage, installation, location,
entretien, dépose, descente et repli en fin de
travaux)

CCTPlot1/Art.2.2.122.2.12

Confinement des lisses et garde-corps X
(amenée, double coltinage, pose, location,
entretien, dépose, remaniements, dépose
finale et évacuation en fin de travaux)

CCTPlot 1/ Art.2.2.13

Emmaillotage X CCTPlot 1/ Art.2.2.14
Protection des baies / Occultation provisoire X X CCTP lot 1/ Art.2.2.16
CCTPlot2 /Art.2.3.1.4
CCTPlot3 /Art.2.3.4
Tunnel d’accés X CCTPlot 1/ Art.2.2.17
Alarme anti-intrusion provisoire de chantier X CCTPlot 1/ Art.2.2.18
Moyens d’investigation complémentaires X | X | X X | X | CCTPlot1/Art.2.2.19
CCTP lots 2-3-4-5 / Art.2.1.1
TRAVAUX PREPARATOIRES
Constat d’état des lieux X CCTPlot1/Art.2.3.1
Intervention en conditions plomb / X | X | X X | X | CCTPlot1/Art.2.3.2

Intervention en présence de peinture
contenant du plomb, compris collecte des
déchets contaminés

CCTPlot2 /Art.2.1.4
CCTPlot3 /Art.2.1.3
CCTPlot4 /Art.2.1.2
CCTPlot5/Art.2.1.2

Protection des intérieurs / Protections X X X X
intérieures légeres et lourdes

CCTPlot1/Art.2.3.4.1
CCTPlot2 /Art.2.1.2et2.1.3
CCTPlot3/Art.2.1.2
CCTPlot5/Art.2.1.1
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Dépose/repose de mobiliers et objets divers

CCTPlot 2 / Art.2.2.2
CCTPlot3/Art.2.2.1
CCTPlot5/Art.2.2.1

TRAVAUX DIVERS

Travaux réalisés en site occupé / Nuisances
de chantier

CCTPlot 0/ Art.3.2.3,3.8

Travaux en horaires décalés

CCTPlot 0/ Art.2.3

Démarches et autorisations, compris
acquittement des frais éventuels

CCTP lot 0/ Art.2.5

Calfeutrement X CCTPlot1/Art.2.6.1
Tranchée dans magonnerie (encastrement X CCTPlot 1/ Art.2.6.2
des réseaux de désenfumage)

Raccord d’enduit platre X CCTPlot1/Art.2.6.3
Assistance au titulaire du lot 4 X CCTPlot1/Art.2.6.4
Trous, scellements et finitions X CCTPlot 1/ Art.2.6.9
DOE X X X X X | CCTPlot1/Art.2.6.10

CCTPlot2 /Art.2.5.3
CCTPlot3/Art.2.4.3
CCTP lot4 / Art.2.4.2
CCTPlot5/Art.2.4.1

Etudes d’exécution

CCTPlot0/Art.1.7.3
CCTPlot1/Art.2.6.11
CCTPlot2 /Art.2.5.4
CCTPlot3 /Art.2.4.4
CCTP lot4 /Art.2.4.3
CCTPlot5/Art.2.4.2

Gravois

CCTPlot1/Art.2.3.2,2.3.3,2.34.1,
23.4.2,23.5,236,2.4.1,25.1.1,25.2.1,
2522,2523,26.1,26.3,2.6.4,2.6.6,
2.7

CCTPlot2 /Art.1.2,2.3.1.4et2.4.3
CCTPlot3/Art.1.2et2.3.4

CCTP lot4 /Art.2.2.4
CCTPlot5/Art.2.3.3et2.3.5

Dépose/repose de rideaux et stores

CCTPlot 2/ Art.2.5.2
CCTPlot3/Art.2.4.2

Permis-feu

CCTP lot 0/ Art.1.14

Extincteurs, équipement, gestion et
entretien

CCTPlot 0/ Art.1.14
CCTPlot1/Art.2.1.3,2.1.4,2.1.5,2.1.6

Mise hors d’eau, remaniement de bache

CCTPlot2 /Art.2.4.3
CCTPlot5/Art.2.3.1

NETTOYAGE

Nettoyage

CCTPlot1/Art.1.2.4,2.1.3,2.1.6,2.1.8,
2.6.3,2.7
CCTPlot2/Art.1.1.2,1.2,1.3.1,1.6.2,
233
CCTPlot3/Art.1.1.2,1.2,1.3.1,1.3.19.2,
1.43.6,2.5

CCTPlot4 /Art.1.3,1.4.9

CCTP lot 5/ Art.1.3
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