
Cetia Ingenierie DPGF Pont Rolland  

Objet : Travaux Reparation equipement barrage de pont Rolland

Lieu : Hillion

M.O. : DREAL

DCE Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire Le 22/10/2025

Poste Désignation

qtés. 

estimées unités

Prix 

Unitaire prix total    

1.1 Installation de chantier

Cette prestation comprend tous les frais d'installation de chantier

décrit au CCTP y compris la mise en place de la signalisation de

voirie et l’entretien de cette signalisation et de la voirie avant

réouverture.

Y compris securisation de la base vie en zone inondable 

Y compris protection collective, cloture, 

Y compris dispositif de signalisation routiére en alternat si

necessaire

Ce prix sera réglé de la manière suivante :

20 % du forfait  au démarrage des travaux pour l'installation

70 % en fonction de l'avancement

10 % lors de l'évacuation de l'installation de chantier et de la remise

en état des lieux

forfait 1 ens
Debroussaillages et elagage des acces pied de barrage et haut de

barrage

Forfait 1 ens

Moyen de manutention - comprenant

L'etude d'adequation, les calages necessaires, les amenés replis

autant que necessaires, le personnel de manutention, les eventuels

contrôles reglementaires, les frais d'immobilisation.

Forfait 1 ens

Dossier d'ouvrage exécuté, dossier de maintenance

Forfait 1 ens

Nettoyage final et remise en etat des lieux

Forfait 1 ens

- € Sous Total 1.1
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1.2 Études 

1.2.1 Relevés complémentaires
Relevé de cotes complementaires

Forfait 1 ens

1.2.2 Études d'exécution

Réalisation des études techniques telles que décrites au CCTP

Ce prix sera réglé de la manière suivante :

10 % lors de l'établissement et validation des plannings, du

programme d'exécution et des hypothèses de calcul, prestation à

réaliser sous 15 jours à réception de L'OS

80 % en fonction de l'avancement  et validations

10 % a réception et validation des documents DOE

Forfait 1 ens

1.2.3 Diagnostic initial 
Test de la sonde du piézomètre C3.

Etablissement d'un rapport synthétisant les essais et les

conclusions du diagnostic permettant de définir le déclenchement

de la Tranche Optionnelle.

Forfait 1 ens

- € 

1.3 Travaux de preparation general

1.3.1 Opérations de batardage
Mise en œuvre du batardage Amont tel que decrit au CCTP 1 ens
Intervention de scaphendriers pour nettoyer le seuil du batardeau

et ameliorer l'etanchéité apres pose du batardeau. Y compris

demontage/remontage de la grille amont si necessaire

Cette prestation comprend l'ensemble des securités et du

personnel necessaire pour la securité de l'operation. volume estimé

4m3 1 ens
Pompage assechement de la zone entre vanne et le batardeau

pour les travaux 1 ens

Mise en œuvre du batardage Aval tel que decrit au CCTP 1 ens

Pompage assechement de la zone pour les travaux 1 ens

Dépose des installations de batardage AVAL et de pompage AVAL 1 ens
Dépose et mise en position de chomage des installations de

batardage Amont et de pompage Amont 1 ens

- € 

Sous Total 1.2

Sous Total 1.3
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1.4

Remise en état de fonctionnement des piézomètres

existants

1.4.1 Dépose des câbles et des protections existantes

Dépose des câbles existants.

Dépose des protections (fourreaux, tubes, boitiers) existantes.

Linéaire estimé de l'ordre de 25 ml.

Evacuation en décharge agréée.

forfait 1 ens

1.4.2 Création de tranchées dans le rocher

Sciage soigné du rocher.

Démolition soignée du rocher pour les tranchées.

Linéaire estimé de l'ordre de 15 ml.

Evactuation des déchets rocheux en décharge agréée.

forfait 1 ens

1.4.3 Création de saignées dans le béton

Burinage soigné du béton existant.

Linéaire estimé de l'ordre de 30 ml.

Evactuation des produits de démolition en décharge agréée.

forfait 1 ens

1.4.4

Fourniture et comblement des saignées et des tranchées

avec du béton

Préparation du support rocheux.

Préparation du support béton.

Fourniture et mise en œuvre du béton de comblement.

Linéaire estimé de l'ordre de 45 ml.

forfait 1 ens

1.4.5 Fourniture et fixation protection - Tubes aciers

Fourniture et mise en œuvre des tubes en acier.

Raccordement aux protections existantes.

Fourniture et installation des fixations des protections aux supports

rocheux et béton.

Linéaire estimé de l'ordre de 45 ml.

forfait 1 ens

1.4.6 Fourniture et installation de câbles IRC-390

Fourniture et mise en œuvre des câbles au sein des protections.

Raccordement aux installations existantes et essais.

Linéaire estimé de l'ordre de 45 ml.

forfait 1 ens

Version du 10 octobre 2013 Page 3/7



Cetia Ingenierie DPGF Pont Rolland  

Objet : Travaux Reparation equipement barrage de pont Rolland

Lieu : Hillion

M.O. : DREAL

DCE Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire Le 22/10/2025

Poste Désignation

qtés. 

estimées unités

Prix 

Unitaire prix total    

1.4.7

Fourniture et fixation d'une boite de jonction protégé par

capot acier renforcé etanche

Fourniture et mise en œuvre d'une boite de jonction.

Fourniture et mise en œuvre d'un capot en acier renforcé étanche.

Fourniture et installation des fixations de la boite de jonction au

support béton.

Raccordement aux protections existantes.

forfait 1 ens

- € 

1.5 Vantellerie - cinématique de vanne

1.5.1 Depose

Depose et evacuation de l'ensemble de la cinematique existante, y

compris Cremaillére et installation electrique tel que decrit au

CCTP. Evacuation des elements sauf capot réutilisé.

Y compris moyen de manutention, plateforme, protection collective

et individuele necessaire aux acces dans le puits

forfait 1 ens

1.5.2 Renfort brimbale 
Mise en œuvre d'un equipement d'acces à la partie brimbale dans

le puits à la hauteur de la zone de narnage ( soit de -3 à -5ml

environ / dalle supérieure )

Fourniture des plaques en acier de renfort et mise en oeuvre sur

site

forfait 1 ens

1.5.3 Sabot de guidage

Mise en œuvre d'un equipement d'acces à la partie brimbale dans

le puits à la hauteur de la zone de narnage ( soit de -3 à -5ml

environ / dalle supérieure )

fabrication de deux nouveaux sabot de guidage et mise en œuvre

sur site

forfait 1 ens

1.5.4 Motorisation de vanne

Fourniture et pose de la motorisation par cric accouplé moteur

auma et reducteur de manoeuvretel que decrit au CCTP, Y compris

chassis de fixation

forfait 1 ens

1.5.5 Alimentation générale de la motorisation

Fourniture et pose de l'alimentation generale comprenand :

Depart protége 400v 32A dans l'armoire existant local prise d'eau

Fourniture et pose du cable d'alimentation sous chemin de cable

acier galvanisé et capoté en encorbellement jusqu'au la vanne de

fond - longueur 100ml

forfait 1 ens

Sous Total 1.4
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1.5.6 Armoire de contrôle commande

fourniture et pose de l'armoire de contrôle commande a proximité

du servomoteur selon descriptif du CCTP

forfait 1 ens

1.5.7

Amnénagements complementaires : modification du

capot existant

Ce pose comprend la modification du capot existant pour l'adapter

a la nouvelle cinematique et a l'armoire electrique

forfait 1 ens

- € 

1.6 Essai mise en service

1.6.1 Nettoyage sas Batardeau / vanne de fond
Realisation a sec ou en eau ( par operation de scaphandrier) du

sas entre le batardeau et la vanne de fond pour permettre les

essais sans blocage ni contrainte. Les vases et embacles seront

degagées et relargées a l'aval ( filtré par le batardeau aval).

Volume estimé 6m3

forfait 1 ens

1.6.1 Essai a vide sous batardeau

Essai de manœuvre de la vanne a vide sous batardeau tel que

decrit au CCTP

forfait 1 ens

1.6.2 Essai de la vanne en charge sous batardeau

Essai de la vanne en charge et toujours sous batardeau

(legerement ouvert pou la mise en eau)

forfait 1 ens

1.6.3 Essai de la vanne en charge sans batardeau

Essai de la vanne en charge sans batardeau en condition reel

selon preconisation EDF et protocole validé.

Essai pouvant etre decalé dans le temps vis-à-vis de la fin de

travaux pour avoir les bonne conditions d'ecoulement.

forfait 1 ens

- € 

- € 

- € 

- € 

Le,    Siganture : 

entreprise , …..

TOTAL GENERAL  € HT

TVA 20 %

TOTAL GENERAL € TTC

Sous total 1.6

Sous Total 1.5
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TO

Tranche OPTIONNELLE - Reprise complète d'un

piézomètre

TO.1 Amenée et repli d'un atelier de forage
Amenée et repli du matériel nécessaire pour la réalisation des

forages (machines, trains de tiges, outils forants, pièces de

rechange) conformément au CCTP.

Prise en compte des conditions d'accès difficiles.

forfait 1 ens

TO.2 Mise en station

La (ou les) mises en station de l'atelier de forage aux

emplacements spécifiés pour le nouveau piézomètre.

Prise en compte des conditions d'accès difficiles.

forfait 1 ens

TO.3 Forage destructif
Exécution des forages quelle que soit l'inclinaison ou la nature du

terrain foré.

Tubage provisoire (foureau TPC) en crête pour guidage du forage.

Tubage provisoire éventuel pour stabiliser les parois du forage.

Prise en compte des dispositions constructives spécifiques décrites

au CCTP.

Levé altimétrique en crête et en fond du forage.

Enregistrement des paramètres de forage et des obervations

réalisées pendant les opérations, et diffusion des PV de forage.

Prise en compte des conditions d'accès difficiles.

Evactuation des déchets rocheux en décharge agréée.

forfait 1 ens

TO.4 Fourniture et mise en place d'un piézomètre fermé
Fourniture et mise en place d'un tube (crépiné et lisse) de

dimensions conformes au moyens de forage et au CCTP.

Fourniture et mise en place du matériau drainant de la chambre

piézométrique.

Fourniture et mise en œuvre des bouchons de bentonite, d'argile

expansive et de l'obturation au coulis d'injection de ciment.

forfait 1 ens

TO.5 Fouille et déroctage pour fourreau TPC

Sciage soigné du rocher.

Démolition soignée du rocher en tête du piézomètre pour

l'installation du tubage provisoire (foureau TPC) en crête pour

guidage du forage. 

Evactuation des déchets rocheux en décharge agréée.

TO.6 forfait 1 ens
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Fourniture et mise en œuvre du béton pour enrobage du

fourreau TPC
Fourniture et mise en œuvre du béton pour enrobage du tubage

provisoire (foureaux TPC) en crête pour le guidage du forage.

Préparation du support rocheux.

TO.7 forfait 1 ens

Fourniture et mise en œuvre cellule à corde vibrante
Scellement du tubage provisoire (fourreau TPC) en crête pour

guidage du forage.

Fourniture et mise en œuvre de la cellule piézométrique à corde

vibrante selon les prescriptions du CCTP.

Raccordement des protections du câblage (tubages au sein du

piézomètre et tubages au sein des tranchées).

Raccordement du câblage, contrôle altimétrique et calibrage de la

cellule.

forfait 1 ens

- € Sous Total TO
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