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Le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ) présenté par le titulaire lors
de sa remise d'offre doit se conformer aux plans et contenu présentés ci-après :

1) Entreprise mandataire

Groupement :

Représentant du titulaire ou du groupement :

Nom :

Téléphone :

Télécopie :

Courriel :

Maître d'ouvrage :

Maître d’œuvre :

2) Engageme  nt   du titulaire à développer une démarche qualité  

Conformément  aux  dispositions  du  marché,  le  titulaire ou  le  groupement  d'entreprise
s'engage à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux une démarche qualité s'appuyant
sur les données d'organisation, les moyens et les conditions de contrôles indiquées dans le
présent SOPAQ pour réussir les objectifs fixés dans le CCTP du marché.

3) Organisation générale de l’entreprise

a) La direction du chantier sera assurée par :

adresse :

téléphone :

télécopie :

courriel :

Il est placé directement sous l'autorité du mandataire du marché et a la responsabilité de :

Par exemple :

• la gestion de la démarche qualité

• les approvisionnements

• les préparations de chantier

• l'exécution des travaux

• les relations avec la maîtrise d’œuvre

b) Le conducteur de travaux

Reprendre le même principe pour chaque interlocuteur

c) Le responsable technique

Reprendre le même principe pour chaque interlocuteur

4) Nature des prestations sous-traitées (y compris les prestations de laboratoire)
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Prestations sous-traitées – Entreprises sous traitantes :

Les SOPAQ des entreprises sous traitantes sont joints en annexe à ce SOPAQ et sur le même
modèle.  Si l'entreprise sous traitante est désignée après la passation du marché, elle devra
fournir un SOPAQ complémentaire.

5) Capacités de l’entreprise

Les tableaux suivants seront à compléter et à intégrer dans le SOPAQ.

a) Centrales (enrobés et bétons)

Désignations des centrales disponibles pour répondre au marché

Lieu

Taux  de  recyclés
maxi (%)

Débit  horaires
maximum (T/h)

b) Matériels

Nombre de matériels mobilisables pour répondre au marché

En propre
Mobilisable rapidement

(Location, sous - traitance...)

Pelles

Cyclindres

Raboteuses

…...

c) Matériels d'application

Nombre de matériels mobilisables pour répondre au marché

En propre
Mobilisable rapidement

(Location, sous - traitance...)

Finisseurs Grandes Largeurs

Finisseurs classiques

Alimentateurs Enrobés

Jeux de poutres
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Nombre de matériels mobilisables pour répondre au marché

En propre
Mobilisable rapidement

(Location, sous - traitance...)

Épandeuses  à  liant
étalonnées

Machine  à  matériaux
bitumineux coulé à froid

Balayeuse aspiratrice haute -
pression

Epandeuse Lait de chaux

Machine  à  coffrage  glissant
(CAF, DR)

Sonnette  pour  glissières
métal

d) Matériaux élaborés (Enrobés, Graves.....)

Nombre de formules répondant strictement au marché par centrale
disponible sur le lot

Formules Centrale 1 Centrale 2 ... ...

EB 10 – BMP – roulement

(Bitume BMP)

EB 14 – BMP – assise

(Bitume BMP)

Etanchéité sur ouvrage

e) Produits bitumineux envisagés
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Provenances Choix 1 Choix 2 xx xx

Liant bitumineux  envisagé
pour  la  couche  de
roulement

Indiquer le nom
commercial  et
la désignation

Liant bitumineux  envisagé
pour la couche d’assise

Indiquer le nom
commercial  et
la désignation

f) Contrôle intérieur

Nombre de matériels mobilisables pour répondre au contrôle
du marché

En propre Sous - traitance Location

Gammadensimètres conformes
à la NF P 98-241-1.

Module de désenrobage

(Désenrobage , analyse 
granulométrique,...)

Carotteuse

Matériel PMT

Analyse des granulats

(Granulo., LA,  MDE, VB, PSV)

Matériel d'analyse des liants 
(Pene, TBA, RTFOT, Frass, 
retour élastique)

Matériels étalonnage ESU

…......

g) Méthodes générales d'exécution

Les méthodes d'exécution sont conformes aux règles de l'art,  aux normes et au CCTP et à
celles décrites dans les fascicules du cahier des clauses techniques générales (CCTG).

Elles sont décrites dans les procédures d'exécution de l'entreprise et sont données comme
consignes au personnel en charge de les exécuter.
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Elles sont décrites dans les fiches méthodes d'exécution jointes en annexe de ce Plan Qualité.
Chaque tâche fera l’objet d’une fiche de procédure d’exécution. On peut citer notamment
(liste non exhaustive) :

• Procédure de gestion des non–conformités (y compris la Fiche de suivi)

• Procédure de gestion des documents

• Fabrication et mise en œuvre des différents types d’enrobés bitumineux

• Fabrication et mise en œuvre des différents types d’enduits

• Réalisation des joints longitudinaux

• Réalisation des joints transversaux de reprise

• Procédure d’exploitation sous chantier (accès chantier, protection du chantier, etc.)

• Procédure de réfection des boucles de comptage

• Procédure de nettoyage des emprises de chantier afin d’éviter de souiller les voies publiques
de circulation en sortie de chantier

• Procédures de coulage des dispositif de retenue (DBA/GBA) et des CAF
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