

MAITRISE D'OUVRAGE



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST
Direction des Achats et de la Logistique
2 Avenue Foch 29609 BREST CEDEX
Tel. : 02 98 22 33 33

OPÉRATION

**C.H.U. DE BREST – SITE DE LA CAVALE BLANCHE
RESTRUCTURATION SERVICE HEMODIALYSES
POLE 4 NIVEAU 3**



**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F.) - NOVEMBRE 2025**

Projet (DCE) - Lot 01 - CURAGE - GOE - CHARPENTE COUVERTURE

MAITRISE D'OEUVRE

ARCHITECTE MANDATAIRE
COLLECTIF D'ARCHITECTES
20 Quai Malbert - 29200 BREST
Tel : 02.98.33.11.99
Email : ca-brest@collectif-architectes.fr

ARCHITECTE ASSOCIE
OTEIS
10, parc de Brocéliande - 35760 SAINT GREGOIRE
Tel : 02.99.23.45.67
Email : rennes@oteis.fr

C.H.U. de BREST - Site de la cavale Blanche - Restructuration pôle 4 niveau 3 - Hémodialyses BREST		Phase	Cadre DPGF du lot n° 1 - LOT Curage/GOE/Charpente	
		DCE		
		Version		
DPGF				
1	LOT Curage/GOE/Charpente	1		

MODE DE PRESENTATION

L'entrepreneur présentera, obligatoirement, sa décomposition de prix global et forfaitaire suivant le cadre ci-après :

Ce cadre sera obligatoirement complété des métrés réalisés par l'entrepreneur (Dans l'ordre demandé par le Maître d'œuvre),

L'entrepreneur pourra, s'il le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus,

Les colonnes : Qté (Quantité)

Prix Unitaire


Prix TOTAUX

devront être remplies sans omission.

Chaque ouvrage devra faire l'objet d'une ligne de bordereau.

TOUTE OFFRE QUI NE REMPLIRA PAS CES EXIGENCES SERA ECARTEE SANS EXAMEN.

N.B. : *Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le devis descriptif et autres pièces du marché, y compris la fourniture et la pose avec tous ses accessoires, sauf exceptions précisées dans le devis descriptif.*



GREEN & DIGITAL
ENGINEERING

C.H.U. DE BREST - Site de la cavale Blanche | BREST

Phase

restructuration pôle 4 niveau 3 - hémodialyses

DCE

Version

00

Entreprise :

A remplir par l'entreprise.

Adresse :

A remplir par l'entreprise.

Tél :

A remplir par l'entreprise.

E-mail :

A remplir par l'entreprise.

Chargé d'affaire :

A remplir par l'entreprise.

Cadre DPGF du lot n° 01A - INSTALLATION DE CHANTIER - DEMOLITION - GROS ŒUVRE

Total (€HT)

BASE

art.	Prestation	Unité	Qté MOE	Qté Ent.	PU €	TOTAL €	Total €
3.1	GENERALITES						
	Prestations générales	ens					
	Etanchéité à l'air	ens					
	Gestion des déchets	ens					
	Etudes d'exécution	ens					
	Plans de chantier	ens					
	Dossier des ouvrages exécutés	ens					
3.2	HYPOTHESES	PM					
3.3	CHARPENTE SUPPORT DE TOITURE						
3.3.1	Ossature support prédalles						
	Poutres et pannes métalliques type UPN ou PRS U	kg					
	Toute la boulonnerie, les platines de scellement, les pièces métalliques d'assemblage, d'appui et de fixation	ens					
3.4	PROTECTION DES CHARPENTES						
3.4.1	Protection anticorrosion						
3.4.1.1	Peinture antirouille	m²					
3.4.1.2	Galvanisation	kg					
3.4.2	Protection au feu						
3.4.2.1	Peinture intumescente	m²					
3.4.2.2	Plâtre projeté	m²					
3.5	DEPOSES - DEMOLITIONS						
3.5.1	Déposes						
	Mobiliers	ens					
	Faux-plafonds	m²					
	Plafonds plâtre	m²					
	Menuiseries intérieures	u					
	Menuiseries extérieures	u					
	Revêtement de sols souples	m²					
	Revêtements muraux	m²					
	Doublages	m²					
	Enduit plâtre	m²					
	Plinthes	ml					
	Attentes au sol et siphons de sol	u					
	Equipements sanitaires	ens					
	Equipements de chauffage ventilation	ens					
	Descentes E.P. extérieures	u					
	Appareils électriques	ens					
	Equipements électriques	ens					
	Eléments de serrurerie	ens					
	Eléments de menuiserie	ens					
	Petits ouvrages	ens					
	Tri sélectif et évacuation à la décharge	ens					
3.5.2	Etat des lieux	ens					
3.5.3	Démolitions						
	Cloisons de toute nature	m²					
	Murs en maçonnerie de forte épaisseur	m²					
	Carrelage	m²					
	Chapes	m²					
	Meneaux de façade	ml					
	Allèges et linteaux	ml					
	Sciage d'appui de baie	ml					
	Gaines / coffres	ens					
	Tri sélectif et évacuation à la décharge	ens					

art.	Prestation	Unité	Qté MOE	Qté Ent.	PU €	TOTAL €	Total €
3.6	REPRISES DANS ŒUVRE						
3.6.1	Percements						
3.6.1.1	Percements en planchers						
	Trémies circulaires Ø	u					
	Trémies rectangulaires	u					
3.6.1.2	Percements des murs intérieurs						
	Ouvertures à créer	u					
	Ouvertures à modifier	u					
	Trémies circulaires Ø	u					
	Trémies rectangulaires	u					
3.6.1.3	Percements des murs extérieurs						
	Ouvertures à créer	u					
	Ouvertures à modifier	u					
	Trémies circulaires Ø	u					
	Trémies rectangulaires	u					
3.6.2	Reprises diverses						
	Rebouchage des baies et trémies en élévations	m²					
	Rebouchage des trémies en planchers	m²					
	Recharge des décaissés au béton maigre	m²					
	Redressement des tableaux	ml					
	Reprise des murs, cloisons et doublages	m²					
	Reprise des surfaces verticales	m²					
	Reprise des surfaces horizontales	m²					
	Reprise des enduits	m²					
	Reprise des fissures et épaufrures	ens					
	Passivation des aciers	ens					
	Réfection des enrobages	ens					
	Reprise au droit des pattes scellées	ens					
	Reprise des plafonds plâtre	m²					
	Reprise des enrobés et finitions extérieures	m²					
	Reprise des surfaces de pose	ens					
3.6.3	Renforts de structure						
3.6.3.1	Renforts en fibre de carbone						
	Travaux de dépose/repose	ens					
	Fibres de carbone	m²					
	Protection CF	m²					
3.7	SUPERSTRUCTURE						
3.7.2	Poteaux B.A.						
	Coffrage pour parement soigné	m²					
	Coffrage pour parement courant	m²					
	Aciers HA	kg					
	Béton	m³					
	Réfection/reprise poteaux existants	u					
	Scellements dans existants	ens					

art.	Prestation	Unité	Qté MOE	Qté Ent.	PU €	TOTAL €	Total €
3.8	OUVRAGES DIVERS						
3.8.1	Relevés en toiture						
	Coffrage	m²					
	Scellements dans existants	ens					
3.8.2	Ouvrages provisoires	ens					
3.8.3	Escalier provisoire	ens					
3.8.4	Monte-charge	ens					
3.9	FINITIONS						
3.9.1	Calfeutrements	ens					
3.9.2	Appuis de baies et seuils						
	Dressement des tableaux et bandes de dressement	ml					
	Appuis de fenêtres	ml					
	Seuils accès bâtiment	ml					
	Seuils des menuiseries de façades	ml					
	Appuis de pose filants	ml					
	Seuils gaines de désenfumage	ml					
3.9.3	Ragréage	m²					
3.9.4	Enduits						
	Enduits	m²					
	Traitement des chants, sous-face de linteaux et tableaux	m²					
SYNTHESE							
BASE	Total HT BASE du lot INSTALLATION DE CHANTIER - DEMOLITION - GROS ŒUVRE						
		TVA au taux de : 20%					
BASE	Total TTC BASE du lot INSTALLATION DE CHANTIER - DEMOLITION - GROS ŒUVRE						