



**PRÉFET
DES ÎLES WALLIS
ET FUTUNA**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



ACTE D'ENGAGEMENT

MACRO-LOT 4 :

CORPS D'ÉTAT TECHNIQUE

Pouvoir adjudicateur :

TERRITOIRE - Administration Supérieure des Îles Wallis et Futuna
BP 16 - Havelu
98600 UVEA - Tél : 00 681 72 27 27

Personne habilitée à représenter le pouvoir adjudicateur :

Monsieur le Préfet Administrateur Supérieur des Îles Wallis et Futuna

Comptable public :

Monsieur le Directeur Local des Finances Publiques des îles Wallis et Futuna

Conducteur d'opération :

SECAL Société d'Équipement de Nouvelle Calédonie

Objet du marché :

Travaux de démolition et de construction de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna

NUMERO DE CONSULTATION : 2025-T-AO-63-TP

SOMMAIRE

ARTICLE 1.	OBJET DE L'ACTE D'ENGAGEMENT	3
Article 1.1.	Objet du marché public.....	3
Article 1.2.	Cet acte d'engagement correspond :.....	3
ARTICLE 2.	ENGAGEMENT DU TITULAIRE OU DU GROUPEMENT TITULAIRE	3
Article 2.1.	Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire	3
ARTICLE 3.	OFFRE DE PRIX.....	4
Article 3.1.	OFFRE DE PRIX POUR LA BASE :	4
Article 3.2.	OFFRE DE PRIX POUR LA VARIANTE :	5
Article 3.3.	Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations 6	
Article 3.4.	Compte(s) à créditer	6
Article 3.5.	Avance	7
ARTICLE 4.	DUREE ET DELAI DU MARCHE PUBLIC	8
Article 4.1.	Durée du marché public.....	8
ARTICLE 5.	SIGNATURE DU MARCHE PUBLIC PAR LE TITULAIRE INDIVIDUEL OU, EN CAS DE GROUPEMENT, LE MANDATAIRE HABILITE OU CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT10	
Article 5.1.	– Signature du marché public par le titulaire individuel ou mandataire du groupement 10	
ARTICLE 6.	IDENTIFICATION ET SIGNATURE DE L'ACHETEUR	10

ARTICLE 1. OBJET DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

Article 1.1. Objet du marché public

Travaux de démolition et de construction de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna

Article 1.2. Cet acte d'engagement correspond :

☒ **MACRO-LOT 4 :**

- Lot n°13A : Électricité CFO CFA- BASE
- Lot n°13B : Équipements Photovoltaïques
- Lot n°14 : Plomberie – Sanitaires
- Lot n°23 : Ascenseurs
- Lot n°26 : Climatisation - Ventilation -BASE

ARTICLE 2. ENGAGEMENT DU TITULAIRE OU DU GROUPEMENT TITULAIRE

Article 2.1. Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public suivantes,

- ☒ Cahier des Clauses Administratives et Particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés,
- ☒ Cahier des Clauses Techniques et Particulières (CCTP) et les plans,
- ☒ CCAG-Travaux 2021,

Et, conformément à leurs clauses,

☐ le signataire

☐ engage la société sur la base de son offre ;

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

☐ l'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de l'offre du groupement ;

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

Co-traitant	Désignation des membres du groupement	Prestations exécutées par les membres du groupement conjoint
		Nature de la prestation
Mandataire du marco-LOT		

Cotraitant n°1		
Cotraitant n°2		
Cotraitant n°3		
Cotraitant n°4		

ARTICLE 3. OFFRE DE PRIX

L'offre de prix :

- Est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de la date de remise des offres désignée le mois m0 ;
- Comprend toutes les prestations définies au CCTP.

Les modalités de variation des prix sont indiquées au CCAP.

Article 3.1. OFFRE DE PRIX POUR LA BASE :

Les prestations définies au présent lot sont rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire égal à :

MACRO – LOT N°04	MONTANT EN XPF
Lot n°13A : Électricité CFO CFA- Offre base Réseaux CFO / CFA avec système DRV.	
Lot n°13B : Équipements Photovoltaïques- Offre Base	
Lot n°14 : Plomberie – Sanitaires -Offre Base	
Lot n°23 : Ascenseurs -Offre Base	

Lot n°26 : Climatisation - Ventilation -Offre base avec système DRV.	
MONTANT TTC TOTAL :	

Le forfait comprend toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais inhérents à l'exécution de celle-ci.

Les taxes telles que la TVA et la TGC ne sont pas applicables sur le Territoire de Wallis et Futuna.

Le montant des frais propres au mandataire (représentant du groupement, pilotage, coordination, solidarité...) est réputé inclus dans les prix unitaires du marché.

Montant TTC arrêté en lettres :

.....
.....

Article 3.2. OFFRE DE PRIX POUR LA VARIANTE :

Les prestations définies au présent lot sont rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire égal à :

MACRO – LOT N°04	MONTANT EN XPF
Lot n°13A : Électricité CFO CFA – Offre Variante Réseaux CFO / CFA avec système Monosplit	
Lot n°13B : Équipements Photovoltaïques- Offre Base	
Lot n°14 : Plomberie – Sanitaires -Offre Base	
Lot n°23 : Ascenseurs -Offre Base	
Lot n°26 : Climatisation - Ventilation - Offre Variante avec système Monosplit	
MONTANT TTC TOTAL :	

Le forfait comprend toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais inhérents à l'exécution de celle-ci.

Les taxes telles que la TVA et la TGC ne sont pas applicables sur le Territoire de Wallis et Futuna.

Le montant des frais propres au mandataire (représentant du groupement, pilotage, coordination, solidarité...) est réputé inclus dans les prix unitaires du marché.

Montant TTC de l'Offre Variante arrêté en lettres :

.....
.....

Article 3.3. Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations

Pour l'exécution du marché public, le groupement d'opérateurs économiques est :

☐ Conjoint OU ☐ solidaire

Les membres du groupement indiquent dans le tableau en annexe 02 du présent acte d'engagement la répartition des prestations que chacun d'entre eux s'engage à réaliser.

Article 3.4. Compte(s) à créditer

L'Administration Supérieure des îles Wallis et Futuna se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit :

✓ **Entreprise unique ou Mandataire :**

Compte ouvert à l'organisme bancaire	
Au nom de	
Sous le numéro	
Clé RIB	
Code banque	
Code guichet	
IBAN	
BIC	

✓ **Cotraitant du Groupement**

Cotraitant n°1	
Compte ouvert à l'organisme bancaire	
Au nom de	
Sous le numéro	
Clé RIB	
Code banque	
Code guichet	
IBAN	
BIC	

Cotraitant n°2	
Compte ouvert à l'organisme bancaire	
Au nom de	
Sous le numéro	
Clé RIB	
Code banque	
Code guichet	
IBAN	
BIC	
Cotraitant n°3	
Compte ouvert à l'organisme bancaire	
Au nom de	
Sous le numéro	
Clé RIB	
Code banque	
Code guichet	
IBAN	
BIC	
Cotraitant n°4	
Compte ouvert à l'organisme bancaire	
Au nom de	
Sous le numéro	
Clé RIB	
Code banque	
Code guichet	
IBAN	
BIC	

Article 3.5. Avance

Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n°57-818 du 22 juillet 1957, une avance d'un taux de 5 % pourra être versée au titulaire. **Le versement de l'avance est conditionné par la transmission d'une caution personnelle et solidaire.**

L'intégralité de l'avance devra être cautionnée.

J'accepte le versement de l'avance : ☐ Non ☐ Oui

ARTICLE 4. DUREE ET DELAI DU MARCHE PUBLIC

Article 4.1. Durée du marché public

La durée du marché public est de 24 mois hors GPA à compter de la date de notification du marché public ;

Le délai global d'exécution des travaux s'entend avec période de préparation.

Le délai prévisionnel d'exécution pour l'ensemble des Macro-lots est de 16 mois hors période de préparation. La période de préparation étant portée à 2 mois, le délai d'exécution comprenant période de préparation est fixé à 18 mois à compter de la date fixée par ordre de service qui prescrira de commencer l'exécution pour chaque lot. Ci-dessous les délais propres à chaque tranche à ne pas excéder :

- **Ensemble des lots : Tranche ferme :** délais de **dix-huit (18) mois** à compter de la date fixée par ordre de service
- **LOT 02 A – VRD Réseaux Humides**
 - **Tranche Optionnelle 01 :** délai de **six (6) mois** à compter de la date fixée par ordre de service ;
 - **Tranche Optionnelle 02 :** délai de **quatre (4) mois** à compter de la date fixée par ordre de service ;
- **LOT 15 – Menuiserie Aluminium**
 - **Tranche Optionnelle 01 :** délai de **six (6) mois** à compter de la date fixée par ordre de service ;
 - **Tranche Optionnelle 02 :** délai de **dix-huit (18) mois** à compter de la date fixée par ordre de service
- **LOT 16 – Menuiserie Bois**
 - **Tranche Optionnelle 01 :** délai de **six (6) mois** à compter de la date fixée par ordre de service.

Le délai d'exécution contractuel des prestations est celui indiqué dans le planning établi par l'OPC et annexé au présent acte d'engagement.

L'affermissement des tranches optionnelles interviendra par ordre de service dans les délais maximaux suivants :

- **LOT 02 A – VRD Réseaux Humides**
 - **Tranche Optionnelle 01 :** au plus tard dans un délai de **dix (10) mois** à compter de la notification de la tranche ferme ;
 - **Tranche Optionnelle 02 :** au plus tard dans un délai de **dix (10) mois** à compter de la notification de la tranche ferme ;
- **LOT 15 – Menuiserie Aluminium**
 - **Tranche Optionnelle 01 :** au plus tard dans un délai de **dix (10) mois** à compter de la notification de la tranche ferme ;
 - **Tranche Optionnelle 02 :** au plus tard dans un délai de **trois (3) mois** à compter de la notification de la tranche ferme - Option activée uniquement si la variante du lot 26 est retenue.
- **LOT 16 – Menuiserie Bois**

- **Tranche Optionnelle 01** : au plus tard dans un délai de **dix (10) mois** à compter de la notification de la tranche ferme

En cas de non-affermissement d'une ou plusieurs tranches optionnelles, aucune indemnité de dédit ni d'attente ne sera due au titulaire.

ARTICLE 5. SIGNATURE DU MARCHÉ PUBLIC PAR LE TITULAIRE INDIVIDUEL OU, EN CAS DE GROUPEMENT, LE MANDATAIRE HABILITÉ OU CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

Article 5.1. – Signature du marché public par le titulaire individuel ou mandataire du groupement

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

ARTICLE 6. IDENTIFICATION ET SIGNATURE DE L'ACHETEUR

▪ Désignation de l'acheteur

ÉTAT – ADMINISTRATION SUPÉRIEURE DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

▪ Nom, prénom, qualité du signataire du marché public

LE PRÉFET, ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

▪ Personne habilitée à donner les renseignements (nantissements ou cessions de créances)

LE PRÉFET, ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

▪ Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire

LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

▪ Imputation budgétaire :

MACRO LOT 04	
--------------	--

Pour l'État et ses établissements :

A : , le

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur

ANNEXE 1 : NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES

Montant prévu pour le marché public: CFP (TTC)

Modification(s) ultérieure(s) de la créance.(A renseigner autant de fois que nécessaire.)

1 ^{ère} modification	Selon déclaration de sous-traitance reçue le avec l'entreprise , pour un montant de , la créance cessible est ramenée à : CFP (TTC).	A Mata Utu, le Le Préfet ou son représentant
2 ^{ème} modification	Selon déclaration de sous-traitance reçue le avec l'entreprise , pour un montant de , la créance cessible est ramenée à : CFP (TTC).	A Mata Utu, le Le Préfet ou son représentant
3 ^{ème} modification	Selon déclaration de sous-traitance reçue le avec l'entreprise , pour un montant de , la créance cessible est ramenée à : CFP (TTC).	A Mata Utu, le Le Préfet ou son représentant
4 ^{ème} modification	Selon déclaration de sous-traitance reçue le avec l'entreprise , pour un montant de , la créance cessible est ramenée à : CFP (TTC).	A Mata Utu, le Le Préfet ou son représentant
5 ^{ème} modification	Selon déclaration de sous-traitance reçue le avec l'entreprise , pour un montant de , la créance cessible est ramenée à : CFP (TTC).	A Mata Utu, le Le Préfet ou son représentant
6 ^{ème} modification	Selon déclaration de sous-traitance reçue le avec l'entreprise , pour un montant de , la créance cessible est ramenée à : CFP (TTC).	A Mata Utu, le Le Préfet ou son représentant

**ANNEXE 2 : REPARTITION DES PRESTATIONS EXECUTEES PAR LES MEMBRES DU GROUPEMENT ENTRE
COTRAITANT**

LOT N°13A : ÉLECTRICITE CFO / CFA - BASE

Cotraitant	Désignation des membres du groupement conjoint	Nature de la prestation	MONTANT DE LA BASE- XPF
Mandataire du macro-lot			
Cotraitant n°1			
Cotraitant n°2			
Cotraitant n°3			
Cotraitant n°4			
TOTAL			

Signature du mandataire :

LOT N°13A : ÉLECTRICITE CFO CFA - **VARIANTE**

Cotraitant	Désignation des membres du groupement conjoint	Nature de la prestation	MONTANT DE LA VARIANTE- XPF
Mandataire du macro-lot			
Cotraitant n°1			
Cotraitant n°2			
Cotraitant n°3			
Cotraitant n°4			
TOTAL			

Signature du mandataire :

LOT N°13B : ÉQUIPEMENTS PHOTOVOLTAÏQUES- BASE

Cotraitant	Désignation des membres du groupement conjoint	Nature de la prestation	MONTANT DE LA BASE - XPF
Mandataire du macro-lot			
Cotraitant n°1			
Cotraitant n°2			
Cotraitant n°3			
Cotraitant n°4			
TOTAL			

Signature du mandataire :

LOT N°14 : PLOMBERIE – SANITAIRES-BASE

Cotraitant	Désignation des membres du groupement conjoint	Nature de la prestation	MONTANT DE LA BASE - XPF
Mandataire du macro-lot			
Cotraitant n°1			
Cotraitant n°2			
Cotraitant n°3			
Cotraitant n°4			
TOTAL			

Signature du mandataire :

LOT N°23 : ASCENSEURS-BASE

Cotraitant	Désignation des membres du groupement conjoint	Nature de la prestation	MONTANT DE LA BASE - XPF
Mandataire du macro-lot			
Cotraitant n°1			
Cotraitant n°2			
Cotraitant n°3			
Cotraitant n°4			
TOTAL			

Signature du mandataire :

LOT N°26 : CLIMATISATION – VENTILATION-BASE

Cotraitant	Désignation des membres du groupement conjoint	Nature de la prestation	BASE - XPF	MONTANT DE LA BASE -XPF
Mandataire du macro-lot				
Cotraitant n°1				
Cotraitant n°2				
Cotraitant n°3				
Cotraitant n°4				
TOTAL				

Signature du mandataire :

LOT N°26 : CLIMATISATION – VENTILATION-VARIANTE

Cotraitant	Désignation des membres du groupement conjoint	Nature de la prestation	MONTANT DE LA VARIANTE-XPF
Mandataire du macro-lot			
Cotraitant n°1			
Cotraitant n°2			
Cotraitant n°3			
Cotraitant n°4			
TOTAL			

Signature du mandataire :