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CADRE DU SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN

D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ

L'acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage

État
Ministère des Transports

Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée

Représentant du Maître d’ouvrage (RMO)
Monsieur le Directeur de la Direction Interdépartementale des Routes 
Méditerranée

Objet du marché
RN85 - Travaux de confortement des berges de la Bléone -  Commune
d'Aiglun (04)

y compris ses annexes N°01 & 02
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NOTE EXPLICATIVE

°°°°°°°°

Le présent document est un guide à l’attention des candidats pour établir le canevas du Schéma Organisationnel du
Plan d’Assurance Qualité (S.O.P.A.Q.). Les candidats devront compléter ce document qui sera remis avec l’offre
pour l’expliciter.

L’objectif  à atteindre est d’avoir,  au stade du jugement  de l’offre,  des informations complémentaires concernant
l’organisation  du  chantier  et  de  l’entreprise  (ou  groupement  d’entreprises).  En  effet,  le  but  est  d’améliorer
l’autocontrôle des équipes, de favoriser la responsabilisation de l’entrepreneur appelé à mieux préparer et organiser
le chantier en contrôlant sa production.
Cette pièce concerne donc essentiellement les dispositions organisationnelles préconisées par chaque candidat.

C’est pourquoi, il est indispensable que les candidats expliquent, dans leur offre, l’organisation mise en place pour
garantir la régularité de la production et apporter la confiance aux clients.

Le cadre du S.O.P.A.Q. fait partie des pièces du D.C.O.E. . Il est distinct de la notice technique. En effet, il décrit
l’organisation de l’affaire et les procédures d’exécution envisagées (qui fait quoi et comment ?), alors que les notices
techniques décrivent les temps estimés, les moyens matériels proposés, les principales fournitures, etc. ... .
Le S.O.P.A.Q. renseigné et remis à l'offre par le titulaire sera contractualisé.

Quelques points particuliers :

- Organigramme : le but est d’inciter les candidats à réfléchir, au plus tôt, aux grandes lignes de l’organisation, en
particulier dans le cas de groupements.

-  Organisation  du  chantier  :  il  ne  s’agit  pas  ici  de  répéter  les  renseignements  déjà  fournis  dans  l’Acte
d’Engagement, mais d’obtenir des données complémentaires relatives à l’organisation, au mode de fonctionnement
et à la répartition des tâches au sein du groupement. Ces renseignements complètent et facilitent la lecture de
l’organigramme.

-  Co(Sous)-traitance  : il  ne  s’agit  pas,  pour  le  candidat,  de  désigner  l’ensemble  des  co(sous)-traitants  mais
d'indiquer l’organisation et les mesures d’autocontrôle que le candidat (titulaire et/ou mandataire) mettra en œuvre
afin de s’assurer du respect des consignes d’assurance de la qualité qu’il  aura établit  pour lui et ses co(sous)-
traitants, ainsi que les mesures  auxquelles il envisage de recourir en cas de leur non respect (pénalités, etc.  ...  ).
A ce stade, seront désignés, au minimum, les co(sous)-traitants dits « stratégiques » eu égard à la qualité.

-  Procédure  d’exécution  : il  s’agit,  de  lister  les  procédures  que  l’entreprise  compte  mettre  en  œuvre  pour
l’exécution de sa prestation.
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SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITÉ (S.O.P.A.Q.)

NOM DE LA NOM DE SOCIÉTÉ :                                                                                      
................................................................................................................................……….

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ADRESSE : .........................................................................................................………
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

TÉLÉPHONE :..............................................TELECOPIE :...............................................

OBJET DU MARCHE :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (S.O.P.A.Q.) est un engagement du candidat à mettre en
œuvre un (ou des) programme(s) d’assurance Qualité qui satisfasse(nt) aux exigences du présent marché.

L’engagement  et  les  informations  contenus  dans  le  S.O.P.A.Q.  sont  des  éléments  de  décision  pour  le  choix
éventuel de l’offre, ce qui obligent le candidat à renseigner toutes les rubriques du présent S.O.P.A.Q.

C'est pourquoi toutes les rubriques du présent cadre du SOPAQ devront avoir été renseignées sous peine de nullité
de l'offre.

Ce Document est à retourner avec l'offre après avoir été dûment renseigné.
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SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITÉ (S.O.P.A.Q.)

1. ORGANIGRAMME DU CHANTIER

L’organigramme doit clairement faire apparaître l’organisation, d’une part du siège et d’autre part sur le site des
travaux, ainsi que l’organisation du système d’assurance qualité et ses liaisons avec les différentes entités (bureau
d’études interne ou externe, bureau d’autocontrôle, co-traitant(s) et sous-traitant(s), etc.).

Les postes clefs suivants doivent être identifiés ainsi que l’affectation de ceux-ci à chacune des entreprises (en cas
de groupement) :

1.1 Affaire traitée :

en nom propre(1) en groupement(1) 

(1) Rayer la mention inutile

Directeur de l’affaire (ou du comité de pilotage en cas de groupement) : ...........................
..............................................................................................................

Mandataire du groupement : .......................................................................

Pilote du groupement : .......................................................................

1.2 Structure du siège (ou du comité de pilotage en cas de groupement) :

Responsable de l’affaire : .......................................................................

Responsable des études : .......................................................................

Responsable de la qualité. : .......................................................................

1.3 Structure du chantier :

Responsable du chantier (Directeur des travaux) : 
........................................................................................................
y compris les noms du (ou des) suppléant(s) :
.......................................................................................................................................................
....................................................................................

Responsables de l’autocontrôle sur chantier(Système Qualité du chantier) : 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITÉ (S.O.P.A.Q.)

1. ORGANIGRAMME DU CHANTIER (suite)

Responsable du suivi des Déchets de chantier (Gestion des déchets de chantier / 
S.O.S.E.D.) : ..............................................................................................................................................

Responsable du suivi des mesures de Protection de l’Environnement et de la ressource en Eau sur le chantier :
..............................................................................................................................................

 Responsables principaux des travaux : 

 

  Responsable des dégagements d’emprises : ….......................................

  Responsable des terrassements :  …........................................ 

  Responsable des enrochements :  …........................................ 

  Responsable des dispositifs de retenue :  …........................................ 

  Responsable des aménagements paysagers :  …........................................ 

Pour les postes de directeur de travaux et de responsable de la qualité, les candidats proposent deux ou trois noms
accompagnés de leurs curriculum vitæ de leurs principales références.

1.4 Organigramme entre le siège et le chantier ainsi qu’entre les différents responsables     :  
(Co-traitants inclus)     

Présenter l'organigramme complet de l'équipe mandataire, y compris celui(ceux) du(des) cotraitant(s) ainsi que
les relations entre les différents organigrammes dans le cadre de la présente affaire.
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SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITÉ (S.O.P.A.Q.)

2. ORGANISATION DE L’AFFAIRE

Les renseignements à fournir dans ce cadre commentent et complètent l’organigramme de l’affaire et précisent les
modes d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise (ou du groupement d’entreprises), vis-à-vis du chantier.

Ces informations concernant la répartition des tâches et des moyens relatifs à l’exécution des prestations suivantes
:

2.1 Études     : Préciser qui dirige, qui réalise les études, quels sont les moyens qui sont affectés aux études
d’exécution, qui en assure le contrôle externe et comment ?

Sous l’autorité du responsable des études :.........................

Moyens propres : ...................................

Prestations sous-traitées : ...........................................

2.2 Gestion administrative et financière

Responsable de la gestion administrative et financière : .......................

Moyens propres : ...........................................

2.3 Plan d’Assurance Qualité de type C
Préciser qui participe à son élaboration, qui rédige, et qui assure le suivi et la mise à jour ?

Responsable de la rédaction : ...............................

Participants à la rédaction : …...............................

Responsable du suivi et de la mise à jour : .....................
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SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITÉ (S.O.P.A.Q.)

2. ORGANISATION DE L’AFFAIRE (Suite)

2.4 Schéma  d’Organisation  du  suivi  de  l'Élimination  des  Déchets  de  chantier  /  Protection  de
l'Environnement :
Préciser qui participe à son élaboration, qui rédige, et qui assure le suivi et la mise à jour ?

Responsable de la rédaction : .......................................................................

Participants à la rédaction : .......................................................................
 
 
 

Responsable du suivi et de la mise à jour :  .......................................................................

2.5 Travaux : Pour chacune des techniques, quelle est la répartition au sein du groupement par exemple,
est-elle fonctionnelle ou géographique ?

Y-a-t-il mise en commun du matériel (pool de matériel, société en participation …) ?

Annexer à la présente page la répartition retenue au sein du groupement avec les noms des responsables et les
tâches associés (terrassements, chaussées, assainissement, etc. )

2.6 Laboratoires d’essais et contrôle     :  

Quel(s) laboratoires fait les essais du contrôle interne et quels sont ces essais ?

Responsable du laboratoire de CONTRÔLE INTERNE : ................................................
.................................................................................

Quel(s) laboratoires fait les essais du contrôle externe et quels sont ces essais ?

Responsable du laboratoire de CONTRÔLE EXTERNE : .............................................
................................................................................

2.7 Contrôle topographique     :   mêmes questions.

Responsable du contrôle TOPOGRAPHIQUE INTERNE : ...........................................
....................................................................................

Responsable du contrôle TOPOGRAPHIQUE EXTERNE : ...........................................
......................................................................................
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SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITÉ (S.O.P.A.Q.)

3. PLAN DE CONTRÔLE

Le candidat indiquera si sa société possède une certification de la qualité telle que l’ISO 9001 ou ISO 9002 ou
toute autre certification équivalente.

Pour  chaque  tâche énumérée,  l’entreprise  (ou  le  groupement  d’entreprises)  indique l’appartenance,  le  niveau
hiérarchique et la qualification de la personne responsable (plusieurs noms peuvent être proposés).

Responsable général : …………………………………………

Liste des tâches     : 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

3.1 Contrôle interne     :  

a) Responsable particulier des études d’exécution :

................................................................................................

Définition de ses tâches :
................................................................................................
...............................................................................................  
................................................................................................
................................................................................................

b) Responsable particulier des terrassements :

................................................................................................

Définition de ses tâches :
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
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SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITÉ (S.O.P.A.Q.)

3. PLAN DE CONTRÔLE (Suite)

c) Responsable particulier des enrochements :

................................................................................................

Définition de ses tâches :
................................................................................................
................................................................................................    

              ................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

d) Responsable particulier des dispositifs de retenue :

................................................................................................

Définition de ses tâches :
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

e) Responsable particulier des aménagements paysagers :

................................................................................................

Définition de ses tâches :
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
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SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITÉ (S.O.P.A.Q.)

3. PLAN DE CONTRÔLE (Suite) :

3.2 Contrôle externe     :  

Liste des tâches Intervenant(s)

.................................................. ................................................…..

.................................................. ................................................…..

.................................................. ................................................…..

.................................................. ................................................…..

.................................................. ................................................…..

.................................................. ................................................…..

.................................................. ................................................…..

.................................................. ................................................…..

.................................................. ................................................…..

.................................................. ................................................…..

.................................................. ................................................…..

.................................................. ................................................…..

.................................................. ................................................…..

.................................................. ................................................…..

.................................................. ................................................…..

.................................................. ................................................…..

.................................................. ................................................…..

.................................................. ................................................…..

NOTA  :  le mandataire joindra en annexe au présent S.O.P.A.Q. les fiches descriptives des contrôles à réaliser dans
le cadre des contrôles interne et externe, ainsi que les modèles de fiches de non conformité associées qui seront
mise en œuvre dans la cadre de la (des) procédure(s) de contrôle de la qualité, y compris celles du(des) co-
traitant(s).
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SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITÉ (S.O.P.A.Q.)

POINTS CRITIQUES ou POINTS D’ARRET

Le candidat ou le groupement des candidats indiquent ci-dessous les points critiques (P.C.) et points d’arrêt (P.A.)
en fonction des différentes tâches à accomplir dans le cadre de la présente affaire.

Le candidat décrit en quelques lignes les différents modes opératoires, contrôles, critères et remèdes associés à 
chacune des tâches (cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée ou reprise sur papier libre à annexer au 
présent S.O.P.A.Q.).

TACHES MODES OPÉRATOIRES
P.C.
Ou
P.A.

CONTRÔLES CRITÈRE
D’ACCEPTATION

ANOMALIES
REMÈDES

Amenée du 
matériel

..........................................

.....................................................

.................................................

...........................

.................................

.................................

....

............................

............................

.......................

............................

............................

............................

Implantation / 
Piquetage

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

........................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................

............................

............................

............................

............................

..............

............................

............................

............................

............................

..............
… .....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

................................

.................................

.................................

.................................

.................................

................

............................

............................

............................

............................

...........

............................

............................

............................

............................

.............
.........................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
........................................

.................................

.................................

.................................

.................................

................

............................

............................

............................

............................

...........

............................

............................

............................

............................

.............
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.................

.................................

.................................

.................................

.................................

................

............................

............................

............................

............................

........

............................

............................

............................

............................

.................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
..................................

.................................

.................................

.................................

.................................

..............

............................

............................

............................

............................

...........

............................

............................

............................

............................

.............
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SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITÉ (S.O.P.A.Q.)

4. RÉFÉRENCES RÉCENTES DE MISE EN APPLICATION DE P.A.Q. de type C :

Le candidat ou le groupement des candidats indique ci-dessous les références récentes (3 ans au maximum) 
d’établissement et de mise en application d’un Plan d’Assurance Qualité de type C.

Le candidat indique en quelques lignes, par opération, les contrôles de conformité qui lui ont été délégués, les 
moyens en personnel et matériels mis en place pour satisfaire cette obligation.

LISTE DES OPÉRATIONS ET
NATURE DES TECHNIQUES

CONTRÔLES DÉLÉGUÉS
ORGANISATION MISE EN PLACE

NOM DU 
MAÎTRE D’ŒUVRE

................................................... ................................................... ....................................................

................................................... ................................................... ....................................................

................................................... ................................................... ....................................................

................................................... ................................................... ....................................................

................................................... ................................................... ....................................................

.................................................. ................................................... ....................................................

................................................... ................................................... ....................................................

................................................... ................................................... ....................................................

................................................... ................................................... ....................................................

................................................... ................................................... ....................................................

................................................... ................................................... ....................................................

................................................... ................................................... ....................................................

................................................... ................................................... ....................................................

................................................... ................................................... ....................................................

................................................... ................................................... ....................................................

................................................... ................................................... ....................................................
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SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITÉ (S.O.P.A.Q.)

5. CO-TRAITANCES :

Ce chapitre concerne les co-traitances désignées dans l’offre (études, travaux, contrôles, etc.  ...  .), notamment en
ce  qui  concerne  le  calcul  des  parois  en  béton  projeté  et  des  tirants,  la  réalisation  des   dispositifs  de  retenue,  de
l'assainissement, etc. ... .

Il est précisé que chaque co-traitant désigné dans l’offre à l’obligation de fournir son S.O.P.A.Q approuvé par le mandataire.

PRESTATIONS CO-TRAITANTS DÉSIGNÉS

ÉTUDES ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................

TRAVAUX ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................

CONTRÔLES QUALITÉ ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
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SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITÉ (S.O.P.A.Q.)

6.  SOUS-TRAITANCES :

Ce  chapitre  concerne  les  principales  sous-traitances envisagées  en  cas  d’obtention  du  marché,  études,  travaux,
contrôles, etc.  ...  .) notamment en ce qui concerne le calcul des parois en béton projeté, le contrôle des ancrages, la
réalisation des  dispositifs de retenue, de l'assainissement, etc. ... .

Il  est  précisé que chaque sous-traitant désigné dans l’offre à l’obligation de fournir  son S.O.P.A.Q approuvé par le
mandataire.

PRESTATIONS SOUS-TRAITÉES SOUS-TRAITANTS ENVISAGES

ÉTUDES : ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................

TRAVAUX : ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................

CONTRÔLES QUALITÉ : ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
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SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITÉ (S.O.P.A.Q.)

ANNEXE N°01 : MATÉRIELS SPÉCIFIQUES AFFECTES A L’AFFAIRE :

Le candidat ou le groupement des candidats indiquent ci-dessous les matériels qui seront affectés à la réalisation
des travaux objet du présent marché.

Le candidat indique en quelques lignes, par matériel, leur destination (affectation), leur caractéristiques techniques 
(puissance, etc. …).

AFFECTATIONS LISTE DES MATÉRIELS CARACTÉRISTIQUES

(terrassements, enrochements,
aménagements paysagers,

assainissements, finitions, ....), 

(Pelles mécaniques, Perforatrices,
etc. …)

TECHNIQUES
(Puissance, etc. …)

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................

.................................................... .................................................... ....................................................
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SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITÉ (S.O.P.A.Q.)

ANNEXE N°02 : PRINCIPAUX FOURNISSEURS AFFECTES A L’AFFAIRE :

Le candidat ou le groupement des candidats indiquent ci-dessous les fournisseurs qui  seront nécessaires à la
réalisation des travaux.

Le candidat indique en quelques lignes, par fournisseur, la nature des matériels et matériaux fournis.

FOURNISSEURS NATURE DES FOURNITURES ET MATÉRIELS

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

..............................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.............................................................
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