Office National des Foréts

MARCHE PUBLIC de TRAVAUX

Marché ponctuel a procédure adaptée N° 2026-8400-006
En application des articles L 2123-1, R 2123-4 a R 2123-6,
L2113-10, R2113-1 et R 2113-4 a 2113-6 du Code de la commande publique

Maitre d’ouvrage :
Office National des Foréts — 11 C rue René Char - CS 27814 - 21078 DIJON cedex

Maitrise d’ceuvre :
STUDIO MUSTARD - 6 rue Pasteur - 21000 DIJON

BOURGOGNE STRUCTURE - 1 rue Georges Lavier - 21000 DIJON

Dossier de Consultation des Entreprises
REGLEMENT DE CONSULTATION
ET CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Objet du marché ponctuel :
Construction d’'un pavillon d’accueil sur 'aire de Jouvence,
Réserve naturelle régionale et foréts d'exception du Val Suzon
a MESSIGNY-ET-VANTOUX — 21 Cbte d’Or -

Date d’envoi de I’avis d’appel Site de publicité : Marchesonline : 06 février 2026
public a la concurrence : Site de dématérialisation : marches-publics.gouv.fr

Date et heure limite de remises Lundi 02 mars 2026 a 12 h 00
des offres :

1 IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Pouvoir adjudicateur et signataire du marché

Le pouvoir adjudicateur est :

Office National des Foréts
Agence Bourgogne Est
11c rue René Char

CS 27814

21078 DIJON CEDEX

Le pouvoir adjudicateur est également désigné maitre d’ouvrage (=MO) dans les documents de cette
consultation.

La personne signataire du marché est le Directeur Territorial de I'Office National des Foréts de Bourgogne-
Franche-Comté.
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1.2. Maitrise d’ceuvre

Le Maitre d'CEuvre est chargé d'une mission compléte. En plus des études il assurera le suivi du chantier et la
mission d’OPC.

La maitrise d’ceuvre d’opération est confiée au groupement suivant :

Pour la mission architecturale a :

STUDIO MUSTARD architecture

6, rue Pasteur — 21000 Dijon

Interlocuteurs principaux : Guillaume Bouteille et Clément Biojon, Architectes
contact@studiomustard.com et cb@studiomustard.com

Tel : 03 80 30 00 13/ Tel portable GB : 06 18 22 01 78

Pour les études de structure :

BOURGOGNE STRUCTURE

1 rue Georges Lavier — 21000 DIJON

Interlocuteur principal : Franck BUZENET, Philippe Rodriguez
p.rodrigues@bourgogne-structure.fr

Tel : 03 80 73 30 58

1.3. Personnes auprés desquelles des renseignements d'ordre juridique, administratif ou technique
peuvent étre obtenus

La personne habilitée a donner des renseignements d'ordre juridique ou administratif est :
Olivier PETITLAURENT, responsable des achats
14, Rue Plangon — CS 51581
25010 BESANCON Cedex
Portable : 06.22.11.38.85 - Email : olivier.petitlaurent@onf.fr

La personne habilitée a donner des renseignements d'ordre technique est :
Guillaume BOUTEILLE, architecte a Studio Mustard
6, rue Pasteur
21000 DIJON
Portable : 06.18.22.01.78 - Email : gb@studiomustard.com

1.4. Comptable assignataire des paiements

Le comptable assignataire des paiements est ’Agent Comptable Secondaire au siége de la direction territoriale :

Laurent DECUP
14, Rue Plangon — CS 51581
25010 BESANCON Cedex
Portable : 06.68.03.16.37
Email : laurent.decup@onf.fr

1.5. Procédures de recours

Le tribunal territorialement compétent est :

Tribunal administratif de Besangon

30 rue Charles Nodier

25044 Besangon Cedex 3

Téléphone : 03 81 82 60 00

Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :

Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 a L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant
étre exercé avant la signature du contrat.

Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 a L.551-23 du CJA, et pouvant étre exercé dans les délais prévus
a l'article R. 551-7 du CJA.

RC 2025-8400-021


mailto:olivier.petitlaurent@onf.fr
mailto:gb@studiomustard.com
mailto:laurent.decup@onf.fr
mailto:greffe.ta-besancon@juradm.fr

Recours pour excés de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 a R. 421-7 du
CJA, et pouvant étre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de 'organisme
(le recours ne peut plus, toutefois, étre exercé aprés la signature du contrat).

Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérét 1ésé, et pouvant étre exercé dans les deux
mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Pour obtenir des renseignements relatifs a l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser au
tribunal administratif de Besangon.

En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, I'organe chargé de jouer le réle de médiateur
est:

Tribunal Administratif de Besangon

30 rue Charles Nodier

25 000 BESANCON

Tél: 03 81 82 60 00 - Télécopie : 03 81 82 60 01

Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr

2 CARACTERISTIQUES DU MARCHE

2.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet des travaux de construction d’'un pavillon d’accueil sur l'aire de Jouvence,
Réserve naturelle régionale et foréts d'exception du Val Suzon a MESSIGNY-ET-VANTOUX.

Le présent marché est constitué de deux lots distincts :
. LOT 01 - FONDATION - CONSTRUCTION BOIS - COUVERTURE
. LOT 02 - MOBILIER BOIS

Les marchés seront attribués en corps d’état séparés. Les Entrepreneurs auront la liberté de répondre a un ou
les deux lots, avec ou sans sous-traitance d’'une partie des travaux.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

L’exécution de ce marché est régie par le CCAG Travaux dans sa derniére version en vigueur pour le lot 1 et le
CCAG Fournitures et services dans sa derniére version en vigueur pour le lot 2. Le document n’est pas joint au
dossier de consultation, il est réputé connu par les soumissionnaires. Le document est disponible sur internet
via le lien :

https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-generales-et-techniques

2.2. Procédure

Il s'agit d'un marché a procédure adaptée passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et
R.2123-1 du Code de la commande publique.

2.3. Classification CPV

La référence a la nomenclature communautaire (nomenclature CPV) est la suivante :
Lot1:

45210000-2 Travaux de construction de batiments

En CPV secondaire : 45420000 Charpente

Lot2:

39100000-3 Mobilier

En CPV secondaire : 39113600-3 Bancs
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2.4. Structure du marché

2.41 Forme du marché

Il s'agit d'un marché ponctuel a exécution par bon de commande.
24.2 Allotissement
Comme indiqué au point 0.2.2 du CCTP : Le présent marché est constitué de deux lots. L’entreprise répond a

un ou ou deux lots, seule ou en groupement, avec ou sans sous-traitance d’une partie des travaux.

2.4.3 Modalités d'attribution du marché

Chaque lot est attribué a un seul et méme soumissionnaire.

244 Décomposition en tranches

Chaque lot est composé d’une tranche ferme, il ne comporte pas de tranche(s) optionnelle(s).

2.5. Durée - délais d’exécution

2.5.1 Durée — délais d’exécution des travaux

La prestation débutera de maniére prévisionnelle début avril 2026 et au plus tard le 27 avril 2026, pour s’achever
au plus tard le 15 décembre 2026. Ces dates sont données a titre indicatif et pourront étre ajustées en fonction
des contraintes organisationnelles ou administratives du pouvoir adjudicateur et suivant les conditions hydro
climatiques qui doivent étre séches.

En complément de I'article 18.1.1 du C.C.A.G.- Travaux, la période de préparation (D.P) commence a partir de
la date fixée dans l'ordre de service transmis par le maitre d’ouvrage a I'entreprise. La durée de la période de
préparation est de 28 jours et n’est pas comprise dans le délai global d'exécution des travaux. L’entreprise
passera ses commandes dés que possible dans cette période.

Dans les dix premiers jours de cette période I'entreprise présentera son plan d’installation de chantier et son
calendrier détaillé par type d’intervention.

La durée du marché est précisée dans le planning prévisionnel annexé au dossier de consultation. Ce document
permet aux candidats de prendre connaissance des principales échéances et de structurer leur offre en
conséquence.

Une prolongation éventuelle pourra étre validée par le pouvoir adjudicateur en cas de circonstances
exceptionnelles et imprévues en cours de réalisation des travaux qui entrainent une durée supérieure a la durée
prévisible initiale.

Toute prolongation du délai d’exécution est décidée par le pouvoir adjudicateur, sur proposition du maitre
d’ceuvre et fait 'objet d’'un avenant — modification en cours d’exécution du marché.

Concernant les essences de bois, la seule contrainte porte sur le méléze, dont la disponibilité est limitée. Afin
de garantir la réalisation du marché dans les délais impartis, le titulaire devra procéder a la récupération des
bois dés I'automne, suivie immédiatement du sciage, de maniere que le bois soit prét et disponible en amont de
la phase de construction. A noter que le méléze est déja abattu et entreposé sur le site de dépoét situé & Détain.
Pour les autres essences, un approvisionnement local reste possible tout au long du marché. Aucun séchage
n’est requis, a I'exception du bois destiné a la fabrication de mobilier.

2.5.2 Prolongation des délais d’exécution

Lorsqu'un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certains travaux, une
rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le pouvoir
adjudicateur ou encore un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du pouvoir
adjudicateur ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché, les dispositions de I'article 18.2 du
CCAG Travaux sont seules applicables.

Conformément au premier alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG Travaux, dans le cas d'intempéries au sens des
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais
d'exécution des travaux sont prolongés.
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Cette prolongation est notifiée a I'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est
égale au nombre de journées réellement constatées au cours desquelles le travail a été arrété du fait des
intempéries conformément aux dites dispositions.

2.6. Prestations similaires

En cas d'éventuels travaux similaires le pouvoir adjudicateur pourra recourir aux modifications des marchés (art
R.2194-1 & R.2194-9 du code de la commande publique), aux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires (art R.2122-7 du code de la commande publique).

2.7. Variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

2.7.1 Variantes

Les soumissionnaires peuvent présenter, conformément aux articles R. 2151-8 a R. 2151-11 du Code de la
commande publique, une offre comportant des variantes. Comme l'indique la Direction des affaires juridiques
de Bercy, il peut s'agir par exemple d'une solution différente de celle prévue par I'acheteur, innovante le cas
échéant, ou de moyens inconnus de l'acheteur, qui permettent au candidat de remettre une offre moins chére
ou techniquement supérieure.

La réponse a la solution de base n’est pas obligatoire. Les variantes sont autorisées mais non imposées, la
présentation est de deux variantes au maximum.
Présentation des variantes : Les candidats présenteront un dossier général " variantes " comportant un sous-
dossier particulier pour chaque variante qu'ils proposent. Outre les répercussions de chaque variante sur le
montant de leur offre de base, ils indiqueront les adaptations a apporter tout en respectant les exigences
minimales indiquées au cahier des charges.
En complément du point « 02.10 Solutions, Variantes » du CCTP, il est précisé que les variantes proposées
doivent étre techniquement équivalentes et étre conformes a I'aspect du projet tel que déposé dans le permis
de construire.
Les éléments qui ne peuvent pas soumis a variantes sont :

- La fondation par pieux vissés.

- La couverture (matiére, aspect).

- Les essences de bois utilisées pour la charpente

2.7.2 Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) / Options

Sans objet.

2.8. Mode de réglement du marché

Le mode de réglement est le mandat administratif.

2.9. Forme des notifications et informations qui font courir un délai

Les notifications et échanges sont envoyés a l'adresse indiquée dans l'acte d’engagement, de fagon
dématérialisée, selon les modalités suivantes : un courriel est adressé par le représentant du pouvoir
adjudicateur au titulaire qui devra en accuser réception par courriel dans le délai de 24 heures ouvrées. Passé
ce délai, le courriel est réputé réceptionné par le titulaire et les différents délais commencent a courir.

2.10. Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des commandes sous réserve de |'acceptation expresse du
ou des sous-traitants et 'agrément de ses (leurs) conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur.

Lors de la présentation de chaque sous-traitant, doivent étre joints a I'appui du document de déclaration du
sous-traitant (formulaire DC4 : annexe a l'acte d'engagement relative a la présentation d'un sous-traitant ou
acte spécial) :

- les déclarations et certificats justifiant que le sous-traitant ne releéve pas d’'un motif d’exclusion prévus
aux articles L.2141-1 a L2141-14 du code de la commande publique,

- une attestation d'assurance responsabilité civile, un relevé d'identité bancaire ou postal et un extrait
d’inscription au registre du Commerce ou au registre des Métiers,
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- le cas échéant, I'exemplaire unique du marché remis au titulaire en vue d’un éventuel nantissement
ou d’une cession de créance, ou une attestation du bénéficiaire de la cession selon laquelle cette
cession ne fait pas obstacle a I'agrément du sous-traitant.

2.11. Enveloppe allouée a 'opération

Le montant hors taxes attribué a cette opération par le pouvoir adjudicateur s’éléve a 130 000 euros. Le pouvoir
adjudicateur ne pourra pas financer les travaux si le montant dépasse cette enveloppe et devra déclarer le
marché sans suite.

3 CARACTERISTIQUES DE LA CONSULTATION

3.1 Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est de 60 jours.

Il court a compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

3.2 Nature des contractants

Les candidats ne sont pas autorisés a présenter pour le lot plusieurs offres en agissant a la fois en qualité de
candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements.

Conformément a l'article R.2142-19 du code de la commande publique, les opérateurs économiques sont
autorisés a se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou conjoint, sous réserve du respect des
régles relatives a la concurrence.

Le cas échéant et dans les deux formes de groupements, I'un des opérateurs économiques membre du
groupement, désigné dans I'acte d'engagement comme mandataire, représentera I'ensemble des membres vis-
a-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonnera les prestations des membres du groupement.

Il est prévu que le mandataire du groupement conjoint sera solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du pouvoir adjudicateur.

En outre, en cas de groupement conjoint, I'acte d'engagement sera un document unique qui indiquera le montant
et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engagera a exécuter.

Les candidatures et les offres seront présentées soit par I'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit
par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au
stade de la passation du marché. Un méme opérateur économique ne pourra pas étre mandataire de plus d'un
groupement pour ce marché.

Enfin, la composition du groupement ne pourra étre modifiée entre la date de remise des candidatures et la date
de signature du marché. Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres est mis en
liquidation judiciaire ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tAche pour des raisons qui ne sont pas
de son fait, il pourra demander au pouvoir adjudicateur l'autorisation de continuer a participer a la procédure de
passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas échéant a l'acceptation du pouvoir adjudicateur un
ou plusieurs sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur se prononcera sur cette demande aprés examen de la
capacité professionnelle, technique et financiére de I'ensemble des membres du groupement ainsi transformé
et, le cas échéant, des sous-traitants présentés a son acceptation.

Les titulaires pourront sous-traiter I'exécution de certaines parties des prestations a condition d'avoir obtenu du
pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement. Dans
cette hypothése, les titulaires demeureront personnellement responsables de l'exécution de toutes les
obligations résultant du marché.

3.3 Visite sur site

En complément du point 0.1.4 Visite - Connaissance des lieux du CCTP.
Afin de garantir une parfaite compréhension des conditions d’exécution du marché, il est fortement recommandé
aux candidats de procéder a une visite préalable du site. Cette visite leur permettra d’appréhender les
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caractéristiques techniques, les contraintes d’acces, les éventuelles servitudes, ainsi que I'environnement
général dans lequel les prestations devront étre réalisées.

Le titulaire du marché sera réputé avoir pris connaissance des lieux et des conditions locales d’exécution.
Aucune réclamation ultérieure ne pourra étre fondée sur une mauvaise appréciation des contraintes du site.

Le lieu est ouvert a tous et la visite peut se faire librement.

Le fait de présenter des offres implique que I'entrepreneur a pris tout renseignement utile et qu'il connait les
lieux, les sujétions d’accés, de service et d'approvisionnement et toutes les difficultés en résultant.

Cela suppose que I'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation de ces
prestations, qu’il a visité les lieux, et qu’il s’engage a réaliser ceux—ci dans les régles de I'art, conforme aux
normes et réglements en vigueur.

Il reconnait, avant la remise de son offre, avoir une parfaite connaissance des éléments suivants :
- Les conditions d’accés aux lieux (nature des terrains, topographie, etc.) et les réseaux divers ;
- Les éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution des prestations ;
- L’organisation et le fonctionnement du chantier ;
- Les conditions d’exécution, leurs importances et particularités, a I'aide de tous les documents qui
lui ont été fournis par le Maitre d’'Ouvrage dans le document de consultation ;
- Toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en main d’ceuvre,
etc... ;
- Avoir contrdlé les indications des documents du dossier de consultation ;
- S’étre entouré de tous renseignements complémentaires auprés du maitre d’Ouvrage et auprés de tous
les services ou autorités compétentes.

Quand bien méme il lui semblerait qu’ils ne sont pas parfaitement prévus et définis sur les documents de
consultation, il ne pourra jamais prétendre a aucun supplément sur les prix convenus, qui ne seraient et ne
pourraient d’ailleurs étre financés.

La nomenclature relative aux travaux et aux fournitures/services requiert une analyse minutieuse et exhaustive.

Si ce n'est 'avis de I'entrepreneur, il ne peut toutefois se prévaloir de la briéveté ou de I'absence d’une
prestation, et ce pendant ou aprés la période d’exécution.

Il lui appartient donc de formuler ses observations pendant la période d’étude de sa proposition et en tout état
de cause, jamais apres la remise de celle-ci.

Il doit dans ce laps de temps, indiquer au Maitre d’Ouvrage toute erreur, oubli ou défaut de concordance entre
les plans et piéces écrites.

4 MODALITES DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

4.1 Modalités de retrait du dossier

Le dossier de consultation des entreprises est gratuitement mis a disposition par téléchargement sur le site
Internet : marches-publics.gouv.fr

4.2 Composition du dossier

Le dossier de consultation des entreprises remis aux candidats comporte les pieces suivantes :

- Le présent RC-CCAP valant Réglement de la Consultation (RC) et Cahier des Clauses Administratives
Particulieres (CCAP)
- 6 dossiers :
o 1-Etude et rapport
=  Géomeétre : 1 PDF
= Etude de sol: 1 PDF
2- CCTP: 1 PDF
3- Plans architecturaux : 24 PDF
4- Plans et études structure : 3 PDF
5- Planning : 1 PDF
o 6-PC etannexes : 14 PDF
- L’Acte d’Engagement (a compléter et retourner)
- Un cadre de mémoire technique pour chaque lot (a compléter et retourner)

O O O O
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- Déclaration de candidature DC 1 (a compléter et retourner)
- Déclaration de candidature DC 2 (a compléter et retourner)
- DC4 (a compléter et retourner en cas de déclaration de sous-traitant)

L’exécution de ce marché est régie par le CCAG Travaux dans sa derniére version en vigueur pour le lot 1 et
par le CCAG Fournitures et services dans sa derniére version en vigueur pour le lot 2. Le document n’est pas
joint au dossier de consultation, il est réputé connu par les soumissionnaires. Le document est disponible sur
internet via le lien :

https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-generales-et-techniques

4.3 Documents constitutifs du marché

Les documents contractuels constitutifs du présent marché sont, par ordre de priorité décroissante :
L’Acte d'Engagement (AE) et son annexe, la DPGF ;

Le CCTP;

Le CCAP;

Le mémoire technique ;

Le CCAG Travaux / Fournitures et services ;

Les éventuels actes spéciaux de sous-traitance.

VVVVYVYVY

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces derniéres prévalent dans
l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

5 MODALITES DE PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

Tous les documents a I'appui de la candidature et de I'offre doivent étre rédigés en frangais. Tous les courriers
adressés doivent également étre rédigés en francgais.

Les candidats doivent présenter leur dossier dans les conditions décrites ci-aprés sous peine d’étre écartés.

5.1 Modalités de présentation des offres

Conformément a l'article R.2151-6 du code de la commande publique, les dossiers des candidats seront
transmis par voie électronique sur la plateforme a I'adresse suivante : marches-publics.gouv.fr

5.2 Date limite de réception des plis

La date limite de remise des offres est fixée au :
LUNDI 02 MARS 2026 a 12h00 (heure de Paris, France)
Pensez a anticiper votre dépét plusieurs heures avant I'heure limite

5.3 Contenu du pli

5.31 La candidature

Chaque candidat, y compris les cotraitants en cas de groupement d'entreprises, fournira une déclaration de
candidature (DC1 et DC2) diment datée et signée selon la trame jointe au dossier de consultation des
entreprises.

Sera annexé a cette déclaration la copie du ou des jugements autorisant le candidat en situation éventuelle de
redressement judiciaire, a poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

Dans le cas de candidatures groupées, il est rappelé aux candidats que chaque membre du groupement doit
fournir une déclaration de candidature.

Conformément a l'article R.2143-7 du code de la commande publique, le candidat auquel il est envisagé
d'attribuer le marché devra produire en outre, avant notification du marché, les documents précisés a l'article 8
du présent reglement de la consultation.

Les DC1 et DC2 contiendront les éléments indiqués ci-dessous :
> Les renseignements concernant la situation juridique de I'entreprise : déclaration sur 'honneur pour justifier

que le candidat n’entre dans aucun cas des interdictions de soumissionner, et notamment qu’il est en régle au
regard des articles L.5212-1 a L 5212-11 du code du travail concernant 'emploi de travailleurs handicapés.

RC 2025-8400-021


https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-generales-et-techniques

> Les renseignements concernant la capacité économique et financiére de 'entreprise : déclaration concernant
le chiffre d’affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du
contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de
I'entreprise ou du début d’activité de I'opérateur économique, dans la mesure ou les informations sur ces chiffres
d’affaires sont disponibles.

> Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 'entreprise :
Liste des travaux exécutés au cours des cinq derniéres années, appuyée d’attestations de bonne exécution
pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, I'époque et le lieu d’exécution des
travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les régles de I'art et menés réguliérement a bonne fin.

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financiéres d’autres opérateurs économiques sur
lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mémes documents concernant cet
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. |l devra également justifier qu’il
disposera des capacités de cet intervenant pour I'exécution du marché par un engagement écrit de l'intervenant.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, a partir des seuls renseignements et documents
exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités
professionnelles, techniques et financieres.

Avant de procéder a 'examen des candidatures, si 'on constate que des piéces visées ci-dessus sont
manquantes ou incomplétes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander a tous les candidats concernés
de produire ou compléter ces pieéces dans un délai de 3 jours.

5.3.2 L’offre

Elle comprend les piéces suivantes :
1. 0O L'acte d'engagement diment complété,

2. [ LaDPGF qui devra étre établie et transmise par I'entreprise soumissionnaire

3. [ Un mémoire technique établi selon le cadre de mémoire technique joint au dossier de consultation des
entreprises.

Chacun des documents énumeérés ci-dessus doit étre impérativement signé et daté par une personne habilitée
a engager le candidat — signature électronique non obligatoire, signature manuscrite acceptée -.

Dans le cas de candidatures groupées, les offres présentées par des groupements doivent étre signées soit par
I'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire, s'il justifie des habilitations nécessaires pour
représenter ces entreprises.

Les candidats peuvent présenter leurs sous-traitants (formulaire DC4), soit a la remise de leur offre, soit en
cours d'exécution du marché.

Un candidat qui envisage, dés la remise de son offre, de sous-traiter une partie des prestations doit en informer
le pouvoir adjudicateur.

Conformément a I'article 5 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, relative a la sous-traitance, le candidat
doit alors indiquer la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que
les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel dans les conditions prévues aux articles R.2193-1 a
R.2193-4 du code de la commande publique.

NOTA : Dans le cadre de la généralisation de la dématérialisation, les candidats sont invités a indiquer leur
adresse électronique (adresse mél). Il conviendra de préciser une adresse généraliste plutdt que nominative
afin d’assurer la transmission effective des correspondances.

6. EXAMEN DES PLIS

6.1. Examen des candidatures

Le pouvoir adjudicateur procédera a I'ouverture et a I'examen de l'offre relative a la candidature.
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Avant de procéder a cet examen, s'il constate que des piéces dont la production était réclamée sont absentes
ou incomplétes, il peut décider de demander a tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces
pieces dans un délai identique pour tous les candidats et qui est fixé a 5 jours.

6.2. Examen des offres

Les offres inappropriées, irrégulieres ou inacceptables telles que définies a I'article R.2152-1 alinéa 1 du code
de la commande publique seront rejetées.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur pourra décider de mettre en ceuvre les dispositions de l'article R.2152-1 alinéa
2 et autoriser tous les soumissionnaires concernés a régulariser les offres irrégulieres dans un délai approprié,
a condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.

Pour les candidats dont I'offre peut étre examinée, et conformément a l'article R.2152-7 du code de la

commande publique, le pouvoir adjudicateur choisira I'offre jugée la plus avantageuse économiquement, selon
les criteres énonceés et pondérés en pourcentage ci-dessous :

Critéres Poids

Critére n° 1 : Prix 40%
Critére n° 2 : Valeur technique et environnementale de I’offre au regard des 60%
éléments indiqués au sein du mémoire technique de chaque lot.

e Formule de notation du critére prix :

([1-(offre considérée - offre la moins disante) / (moyenne des offres)] * poids du critére prix

Le montant analysé sera le montant total TTC.

e Formule de notation de la valeur technique :
La notation se fera de la fagon suivante :

- 0: pas de réponse au besoin formulé ou hors sujet

- 10 points : trés bonne proposition, optimisée et répondant de facon trés satisfaisante aux besoins.

- De 1 a9 : notation suivant la qualité de la proposition technique
Evolution depuis : proposition technique insatisfaisante, non adaptée au besoin formulé,
A : proposition technique de faible qualité, ne collant pas aux préconisations formulées.
Puis : proposition technique de moyenne qualité nécessitant des ajustements mais témoignant de
la compréhension des enjeux et du besoin.
Et : Bonne proposition technique répondant de fagon satisfaisante aux besoins.

- La notation se fera par nombre entier et application du % de pondération.

Les offres seront classées par ordre décroissant au regard de 'ensemble de ces critéres et, 'offre la mieux
classée sera retenue.

Les criteres d’attribution retenus seront appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base.
Il N’y aura qu’'un unique classement, comprenant I'offre de base et la ou les variantes.

6.3. Négociations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’engager une phase de négociation sur les critéres prix et/ou
techniques.

Dans ce cas, la négociation se fera avec, au maximum, les trois candidats les mieux classés a l'issue de
'analyse des offres initiales.

Néanmoins, I'attention des candidats est attirée sur le fait que cette phase de négociation n’est pas certaine
(elle dépend essentiellement de la qualité des offres regues). Il est important que ces derniers fournissent leur
meilleure offre de prix et technique dés la remise de leur offre initiale.
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6.4. Attribution du marché

Le marché sera attribué au candidat dont I'offre se révélera économiquement la plus avantageuse, compte tenu
des critéres pondérés énoncés a l'article 6.2 ci-dessus.

L’attributaire du marché sera invité a fournir les attestations et certificats délivrés par les organismes compétents
prouvant qu'il a satisfait a ses obligations sociales et fiscales au 31 décembre de I'année précédente (article
R.2144-7 du code de la commande publique).

Si le candidat retenu ne peut produire dans le délai fixé par le courrier lesdites attestations et certificats, son
offre est rejetée. Une demande identique sera alors adressée, dans les mémes conditions, a I'opérateur
économique suivant dans le classement des offres.

Le pouvoir adjudicateur pourra, a tout moment, ne pas donner suite a la procédure pour des motifs d’intérét
général.

7. TRAITEMENT DES OFFRES ANORMALEMENT BASSES

Conformément a l'article R.2152-3 du code de la commande publique, dans le cas ou leur offre paraitrait
anormalement basse, les candidats devront étre en mesure de fournir toutes les justifications sur la composition
de l'offre qui leur seront demandées par le pouvoir adjudicateur pour lui permettre d'apprécier si I'offre de prix
proposée est susceptible de couvrir les colts du marché.

Si les informations fournies ne permettent pas au candidat de justifier son prix, il pourra étre rejeté.

8. PIECES A REMETTRE PAR LE CANDIDAT ATTRIBUTAIRE

Les pieces a remettre sont :

> Quand le cocontractant est établi en FRANCE

1° Un certificat de régularité fiscale a jour au 31 décembre de I'année n-1 ;

2° Un certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité
sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de I'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont le pouvoir
adjudicateur s'assure de l'authenticité aupres de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale, puis tous les six mois jusqu’a la fin du marché ;

3° La liste nominative des salariés étrangers soumis a autorisation de travail.
Le pouvoir adjudicateur se fait ensuite remettre le document a jour tous les six mois jusqu’a la fin du marché.

> Quand le cocontractant est établi a I’étranger

1° - Un certificat de régularité fiscale a jour au 31 décembre de 'année n-1 ;
2° Dans tous les cas, les documents suivants :

a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de I'article 286 ter du
code général des imp6ts.

Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse
ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;

b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du réglement (CE)
n°® 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la Iégislation du
pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de 'organisme gérant le régime social obligatoire et
mentionnant que le cocontractant est a jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations
afférentes, ou un document équivalent ou, a défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et
de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue a I' article L. 243-15 du code de la
sécurité sociale. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur doit s'assurer de I'authenticité de cette attestation
aupreés de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.

Puis le pouvoir adjudicateur se fait remettre le document a jour, tous les six mois jusqu’a la fin du marché.
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3° Lorsque l'immatriculation du cocontractant a un registre professionnel est obligatoire dans le pays
d'établissement ou de domiciliation, I'un des documents suivants :

a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant
cette inscription ;

b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et la nature de l'inscription au registre
professionnel ;

c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité
habilitée a recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit
registre.

9. DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires d'ordre administratif, juridique ou technique qui leur
seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur demande au plus tard 12
jours avant la date limite de réception des offres.

Les renseignements complémentaires éventuels sur le dossier de consultation seront communiqués par le
pouvoir adjudicateur 8 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des candidatures.

Si la nature des renseignements l'exige, une réponse sera alors adressée en temps utile a toutes les
entreprises ayant retiré le dossier.

10. DELAI DE MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION DES OPERATEURS ECONOMIQUES

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation,
en les portant a la connaissance des candidats, le cas échéant par avis de publicité modificatif, au plus tard 8
jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation
a ce sujet.

Ce délai est décompté a partir de la date d'envoi, par le pouvoir adjudicateur, du dossier modifié aux candidats
ayant retiré le dossier initial ou, lorsqu'un avis modificatif est publié, a compter de la date d'envoi de cet avis a
la publication.
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---—- PARTIE « Cahier des Clauses administratives particuliecres CCAP » ---—--

11. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

11.1. Prescriptions techniques

La nature et description des travaux et les dispositions techniques sont indiquées au CCTP.

11.2. Passation des commandes

Les prestations seront commandées au titulaire par I'envoi d'un bon de commande transmis par courriel. La
date de réception de ce bon de commande marquera le début du délai d’exécution des travaux.

Aucune prestation ne doit étre effectuée sans bon de commande.

Chaque bon de commande indique :
- l'identification du ou des contractants ;
- la référence du présent marché : 2026-8400-006
- la date d’émission du bon de commande ;
- la désignation des prestations ;
- leur quantité prévisionnelle ;
- le montant H.T. des prestations a effectuer ;
- le(s) délai(s) d'exécution.

L’envoi de la commande se fera a 'adresse de messagerie électronique indiquée par le titulaire au sein de
'acte d’engagement dans sa réponse.

Dés lors, en cas de changement d’adresse de messagerie électronique le titulaire devra impérativement notifier
ce changement au représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de sept jours calendaires avant effet,
par courriel avec accusé de réception.

Le pouvoir adjudicateur ne pourra pas étre tenu responsable d’'un probléme dans I'adresse de messagerie
électronique du titulaire.

11.2.1 Modification d'un bon de commande

Aprés émission d'un bon de commande, le pouvoir adjudicateur peut modifier les travaux objet du bon de
commande correspondant.

Le pouvoir adjudicateur émet alors un bon de commande rectificatif.
Le bon de commande rectificatif fait apparaitre le nouveau délai de réalisation des travaux modifiés.

Les modalités d’'indemnisations suivantes s’appliquent :

- Si un litige imputable au titulaire est a l'origine de la modification, les frais en découlant sont a la
charge du titulaire.

- Silamodification est a I'initiative du pouvoir adjudicateur, sans faute du titulaire, les frais en découlant
sont a la charge du pouvoir adjudicateur sous réserve que le titulaire justifie des frais réellement
exposés et de leurs utilités. Le titulaire remet une demande de paiement précisant les sommes
auxquelles il prétend et donne tous les éléments de détermination de ces sommes en joignant les
piéces nécessaires a la justification du paiement.

La modification d'un bon de commande n’ayant fait I'objet d’aucun commencement d’exécution ne peut faire
I'objet d’aucun remboursement de frais.

11.2.2 Suspension d'un bon de commande

Aprés émission d'un bon de commande, le pouvoir adjudicateur peut suspendre I'exécution pour une durée
indiquée au titulaire.

Cette suspension ne donne lieu a aucune indemnité de la part du pouvoir adjudicateur.

A l'expiration de cette durée, le pouvoir adjudicateur peut soit autoriser la reprise de I'exécution du bon de
commande ayant fait I'objet d'une suspension, soit émettre, dans les conditions mentionnées ci-dessus, un bon
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de commande rectificatif portant poursuite des prestations, objet du ou des bons de commande suspendus, soit
interrompre le bon de commande dans les conditions mentionnées ci-dessous.

11.2.3 Résiliation d'un bon de commande
Aprés émission d'un bon de commande, le pouvoir adjudicateur peut en interrompre I'exécution.

Il en informe le titulaire par courrier électronique.

Dans I'hnypothése ou l'interruption du bon de commande est directement et exclusivement imputable au pouvoir
adjudicateur, les frais en découlant sont a la charge du pouvoir adjudicateur sous réserve que le titulaire justifie
des frais réellement exposés et de leur utilité.

Le titulaire remet une demande de paiement précisant les sommes auxquelles il prétend et donne tous les
éléments de détermination de ces sommes en joignant les pieéces nécessaires a la justification du paiement.

L’annulation d'un bon de commande n’ayant fait I'objet d’aucun commencement d’exécution ne peut faire I'objet
d’aucun remboursement de frais.

12. PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT

12.1. Unité monétaire

L'unité monétaire du marché est I'euro.

12.2. Forme et contenu des prix

Les prix seront établis en euro (€). lls sont unitaires, hors taxes et toutes taxes comprises. lls sont établis aux
conditions économiques du mois de la date limite de réception des offres. Aucun frais pour facturation ne pourra
étre demandé.

Les candidats devront établir leur prix compte tenu de ces éléments.
Le reglement s’effectue par mandat administratif.

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant les prestations
prévues dans le présent marché.

12.2.1 Nature des prix

Le marché est traité a prix global et forfaitaire. Voir « article 0.2.8. Caractére global et forfaitaire du prix » du
CCTP.

12.2.2 Contenu des prix

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impéts et taxes, et assurer au titulaire une
marge pour risques et bénéfice.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 9.1.1 alinéa
2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénoménes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires
au déplacement ou a la transformation de ces installations,

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier,

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

- de l'accomplissement des démarches et renseignements nécessaires (DICT) a la bonne exécution du
chantier (conformément au Décret 2011-241 du 5 octobre 2011),

Les prix s'entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents de
consultation.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le pouvoir
adjudicateur.
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12.2.3 Sous détail de prix - Obligations particuliéres du titulaire

Dans le délai de 20 jours a compter de la demande formulée par le pouvoir adjudicateur, le candidat devra
fournir tous les documents permettant au pouvoir adjudicateur d'avoir des informations complémentaires sur les
prix proposés par le candidat.

12.3. Modification des travaux prévus au marché

Le pouvoir adjudicateur peut, en cours de marché, apporter unilatéralement certaines modifications a la
consistance ou a la nature des travaux notamment lorsque des conditions économiques et/ou techniques le
justifient.

Qu’il y ait ou non une incidence financiére sur le marché, toute modification dans la description des travaux du

présent marché ne sera prise en compte que si elle fait I'objet d’'un ordre de service ou d’'une modification en
cours d’exécution du marché (avenant) établi par le pouvoir adjudicateur.

12.4. Variation dans les prix

12.4.1 Actualisation des prix

L’actualisation permet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix
du marché a la date de remise de I'offre de I'entreprise et le prix du marché a la date d’exécution effective
des prestations. Lorsque les prix sont fermes, ils sont actualisés, a I'’émission du bon de commande, sur
demande du titulaire, a la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre. Cette date correspond a
la date de remise de l'offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu a une
négociation, la date a prendre en compte est la date de remise de I'offre finale par le titulaire.

Les prix de la tranche optionnelle sont actualisés dans les mémes conditions.

L'actualisation se fait en appliquant des coefficients établis a partir d'un indice.

Le coefficient d'actualisation est fixé par a partir des index pour la partie : Ossature bois BT54, pour le reste
des travaux : Couverture bac acier BT34, diffusés par I'INSEE.

L'actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient donné par la formule :
Cn=Id-3/lo

Selon les dispositions suivantes :

Cn : coefficient de révision arrondi au milliéme supérieur ;

| : Indice de référence ;

Id — 3 : Valeur de index au mois d — 3 soit 3 mois avant I'ordre de service de démarrage de la période de
préparation du chantier ;

lo : Valeur de l'index prise au mois zéro soit le mois de remise de la derniére offre.

En cas de disparition de l'indice de référence, celui-ci peut étre remplacé par un autre indice : TPO1.

12.4.2 Révision des prix

Les prix sont fermes et définitifs jusqu’a la premiére date anniversaire de notification du marché. Ensuite,
les prix seront révisables une fois par an au maximum.

Les prix sont révisables avec application de la formule de révision des prix.

Pour la révision des prix de la tranche optionnelle, ils sont révisés une unique fois a la date de début
d’exécution selon la formule suivante :

Les prix de I'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise de l'offre par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix du marché sont révisés annuellement — donc uniquement en cas de prolongation de la durée
d’exécution - par application aux prix de I'accord-cadre d'un coefficient Cn donné par la formule :

Cn =15.0% + 85.0% [(Index (n) / Index (0))]

Selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
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- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au cours
duquel commence la nouvelle période d'application de la formule, y compris en cas de reconduction
anticipée. Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette période.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur finale
de l'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L’indice de référence, publié au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est le suivant : Ossature
bois BT54, pour le reste des travaux : Couverture bac acier BT34.

La valeur initiale de 'indice a prendre en compte est celle correspondant a la date de remise de I'offre par
le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu a une négociation, la date a prendre en compte
est la date de remise de I'offre finale par le titulaire.

Les prix révisés ainsi calculés seront arrondis a 2 décimales selon les régles d’'usage (a la valeur inférieure si
le dernier chiffre obtenu est compris entre 0 et 4, a la valeur supérieure s'il est compris entre 5 et 9). lls ne
s’appliquent qu’aux prestations commandées pour la période concernée. Pour les bons de commande émis
avant la prise d'effet de l'actualisation et méme si les prestations ne sont pas effectuées, il n'y a pas
d'actualisation possible.

Cette révision est réalisée a la demande du fournisseur avec une proposition qui doit contenir la formule
détaillée ainsi que les indices utilisés.

L'attention de chaque candidat est attirée sur le fait qu'il lui appartient de calculer le coefficient de révision
applicable pour le marché. Le candidat devra fournir les éléments de détermination du nouveau prix.

En cas de disparition de l'indice de référence, celui-ci peut étre remplacé par un autre indice : TPO1.
Modalités essentielles de paiement

12.5.1 Avance

L’option retenue dans le cadre du présent marché est I'option B.

En application des articles R2191-3 a R2191-19 du Code de la Commande Publique, une avance pourra étre
versée au titulaire dés la notification du marché, a condition que ce dernier I'ait acceptée expressément dans
'acte d’engagement, et que le montant du marché soit > a 50 000 € HT et son délai d’exécution > a 2 mois.

Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance.
Le montant de 'avance est fixé a 5.00 % du montant initial toutes taxes comprises.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause d’actualisation de prix.

Il est exigé la constitution d’'une garantie a premiére demande pour le montant total de I'avance accordée.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65.00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80.00 % du

montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte
ou de solde.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, celle-ci peut étre versée, sur
leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de
'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché,
avec les particularités détaillées aux articles R.2191-6, R.2193-10 et R.2193-21 du Code de la Commande

12.5.2 Acomptes

Des acomptes pourront étre versés conformément aux dispositions des articles R.2191-20 a R.2191-23, a partir
d’'un mois suivant le démarrage des prestations.

Le montant de 'acompte n’excédera jamais la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
Le solde du marché sera versé aprés une complete exécution de la prestation.
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Le montant de 'acompte ou du solde est diminué, s’il y a lieu, des sommes dont le titulaire peut étre débiteur
envers le pouvoir adjudicateur au titre du marché, notamment du montant des pénalités.

Les acomptes seront présentés dans les conditions fixées a I'article relatif a la facturation ci-dessous.

12.5.3 Facturation
Il sera fait application des dispositions de l'article 12 du C.C.A.G.- TVX.

En complément du C.C.A.G.- TVX, les demandes de paiement devront comporter les informations suivantes :
Le nom ou la raison sociale du titulaire du marché ;

Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

Le numéro du compte bancaire ou postal ;

Le numéro du marché ;

La désignation de 'organisme débiteur ;

Le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations) accompagné du calcul
des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé ;

. L’état des prix forfaitaires et unitaires (ils peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie d’'ouvrage
auquel le prix se rapporte n’est pas terminé) ;

. Le montant hors taxe des travaux exécutés ;

. Le calcul (justifications a I'appui) des coefficients de révision des prix ;

. Le remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a fait 'avance, le
cas échéant ;

. Les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

. Le montant total TTC des travaux exécutés (incluant, le montant de la TVA des travaux exécutés par le

ou les sous-traitants pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier) ;
. La date de facturation ;

. En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués
par I'opérateur économique ;
. En cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors

taxes ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT.

En complément des articles 12.3 et 12.4.1 C.C.A.G.- TVX, le délai pour la vérification du projet de décompte
final et I'établissement du décompte général est fixé a 15 jours maximum a compter de la date de réception par
le maitre d'ceuvre du décompte final.

A défaut de date certaine de la réception de la facture, la date retenue pour le décompte des jours impartis au
maitre d’ceuvre est calculée a partir de la date de réception de la facture, augmentée de 2 jours.

Les factures ne respectant pas ce formalisme seront rejetées par le pouvoir adjudicateur.

Le titulaire ne pourra émettre les factures qu’a partir du seul numéro de SIRET du pouvoir adjudicateur.

12.5.4 Reéglement en cas de groupement d’opérateurs économiques

Dans le cas ou le titulaire prendrait la forme d'un groupement, le mandataire revét de son visa, avant
transmission, les situations des membres du groupement. En tant que possible, il transmet les demandes de
paiement de maniére simultanée pour 'ensemble du groupement.

12.5.5 Transmission des factures

En application des dispositions de I'article L.2192-1 du Code de la commande publique, la transmission des
factures s’effectue obligatoirement de maniére électronique et sécurisée via le portail CHORUS Pro disponible
a l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Les informations nécessaires pour le portail Chorus Pro sont les suivantes :

- Numéro de marché : 2026-8400-006

- Numéro d’engagement juridique : numéro du bon de commande

- Numéro d’identification : SIRET mentionné sur le bon de commande.

- Numéro de service exécutant : pas de numéro pour 'ONF.
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12.5.6 Paiement des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € T.T.C, le sous-traitant, qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le représentant du pouvoir adjudicateur, est
payé directement, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

Pour le sous-traitant, le titulaire du marché joint une attestation de paiement direct indiquant la somme a régler
directement a chaque sous-traitant concerné ou motive le refus de paiement.

Ce montant tient compte d’'une éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la
T.V.A.

12.5.7 Délai global de paiement

Le paiement des sommes dues au titulaire du marché sera effectué par le comptable assignataire de chaque
membre du groupement par virement sur le compte bancaire ou postal du titulaire qui fournira un relevé d’identité
bancaire du compte sur lequel seront effectués les paiements.

Le délai global de paiement du présent marché est fixé a 60 jours.

Ce délai court a compter de la date de réception de la facture (ou de la demande de paiement pour les sous-
traitants de 1er rang).

Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu :

- sile titulaire adresse sa demande de paiement a une autre adresse que celle fixée a l'article "facturation” du
présent marché,

- si la facture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou incohérences ne
permettant pas son réglement,

- sile contréle de la prestation prévu dans le CCTP n’a pas donné lieu a une admission.

Dans ce cas, une notification sera faite au titulaire précisant les motifs s'opposant au paiement et les justificatifs
complémentaires a fournir.

Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a la remise de la totalité des justifications réclamées.

Le dépassement du délai global de paiement ouvre, de plein droit, le versement d’intéréts moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 'année

civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Le retard de paiement donne également lieu au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement, d’'un montant de 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le titulaire peut demander au
représentant du pouvoir adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur justification.

12.5.8 Nantissement ou cession de créance

Le titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions prévues
par les articles R.2191-46 a R.2191-63 du code de la commande publique.

13. RETENUE DE GARANTIE

Le pouvoir adjudicateur décide la mise en ceuvre d’une retenue de garantie pour ce marché.

La retenue de garantie a pour objectif de couvrir les réserves formulées a la réception des prestations du marché
et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfagons n’étaient pas apparentes
ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception.

Le montant de la retenue de garantie est fixé a 5% du montant total du marché.

Le titulaire pourra proposer au pouvoir adjudicateur un cautionnement bancaire ou une garantie a premiere
demande en lieu et place de la retenue de garantie, sous réserve de l'acceptation expresse du pouvoir
adjudicateur. |l ne sera, cependant, pas accepté de caution personnelle et solidaire.

En cas de défaillance du titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles, tout ou partie de la retenue
de garantie pourra étre utilisée par le pouvoir adjudicateur pour couvrir les éventuels préjudices subis.
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Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de
substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

La restitution de ces garanties sera effectuée un an aprés la date d’achévement complet sans réserve
prononcée pour la réception globale de 'ensemble des travaux de I'opération.

14. PENALITES

Toute violation des clauses du présent marché pourra étre sanctionnée dans le cadre des dispositions prévues
aux Clauses Générales d’Achats des marchés de travaux.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’appliquer les pénalités suivantes.

14.1. Modalités de mise en ceuvre

Quelle que soit la cause des pénalités, les réfactions et toutes mesures modifiant les prix des soumissions
seront retenues sur les factures suivantes.

Si elles n’étaient pas appliquées dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur pourrait les recouvrer par toutes
voies de droit.

Les pénalités sont cumulables.

Si le titulaire se trouve dans l'impossibilité de respecter les délais contractuels, il lui incombe de signaler au
représentant du pouvoir adjudicateur avant I'expiration de ces délais, les causes n’étant pas de son fait et qui
font obstacle a I'exécution du marché.

14.2. Retard imputable au pouvoir adjudicateur

Lorsque le retard dans l'exécution est imputable au pouvoir adjudicateur, le délai d’exécution est
automatiquement prolongé d’une durée égale a ce retard n’entrainant aucune pénalité pour le titulaire.

14.3. Pénalités pour retard

Application de l'article 19.2.3. du CCAG travaux.

14.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

En cas de retard dans la remise en état et le repliement des installations, une pénalité de 100 € par jour
calendaire de retard par dérogation au CCAG, sera due.

Article dérogeant au CCAG travaux.

14.5. Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le titulaire, une
pénalité de 100 € par jour calendaire de retard par dérogation au CCAG, sera due.

Article dérogeant au CCAG travaux.

14.6. Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le Maitre d’'CEuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité hors taxes fixée a 100€ par
manquement constaté par dérogation au CCAG, sera due.

Article dérogeant au CCAG travaux.

14.7. Pénalités pour non-conformité des formalités relatives au travail dissimulé

Conformément a l'article L8222-6 du code du travail, si le Titulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées
aux articles L8221-3 a L8221-5 du méme code, il pourra lui étre appliqué, aprés mise en demeure restée sans
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effet, une pénalité journaliére de 100 € HT, dans la limite des amendes encourues, en application des articles
L8224-1, L8224-2 et L8224-5, et de 10 % du montant du marché.

14.8. Exécution des travaux aux frais et risques du titulaire

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le pouvoir
adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par
écrit.

Ce délai n’est pas inférieur a quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée a ses frais et
risques conformément ou la résiliation du marché peut étre décidée.

14.9. Travaux sous circulation - signalisation temporaire

Le défaut ou la non-conformité de la signalisation donne lieu a I'application des pénalités journaliere de 300 €.

Article dérogeant au CCAG travaux.

15. DROIT, LANGUE

Les dispositions qui ne sont pas expressément prévues par le présent CCAP seront réglées conformément aux
prescriptions du code de la commande publique.

Lorsqu'ils n'auront pu faire I'objet d'un réglement amiable entre les parties, les litiges survenus a I'occasion de
I'exécution du présent marché seront de la compétence exclusive des juridictions administratives dans le ressort
duquel le présent marché est exécuté. En cas de litige, le droit frangais est seul applicable.

Tous les documents constituant, accompagnant ou cités a I'appui de la candidature et de l'offre doivent étre
rédigés en francais.

Les documents rédigés en langue étrangére sont néanmoins acceptés s’ils sont accompagnés d'une traduction
en langue frangaise dont I'exactitude est certifiée par un traducteur expert auprés des tribunaux (tribunaux
frangais ou tribunaux du pays du candidat) et dont le nom et I'adresse seront indiqués.

Dans le cadre de I'exécution de ce marché, en tant que de besoin, le titulaire désignera un correspondant parlant
frangais.

16. PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

16.1. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix libellé en euro reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 a 9 du code de la commande publique, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché de travaux 2026-8400-006 ».

Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux modalités
de l'article "Prix et mode d'évaluation des prestations dans les prix - variation dans les prix" du présent
document.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en frangais.

Le Titulaire doit se conformer strictement :
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e aux lois, décrets, circulaires, et autres textes réglementaires se rapportant a I'emploi des travailleurs
étrangers en situation irréguliere et aux regles d’emploi d’un salarié dans le secteur public,

e aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matiere de sécurité sociale, législation du travail,
Iégislation fiscale.

16.2. Travailleurs étrangers

Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant & exercer une activité salariée en France
lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions Iégislatives ou réglementaires soit de
traités ou accords internationaux.

16.3. Travail clandestin

Le Titulaire doit remettre au pouvoir adjudicateur, tous les six mois durant 'exécution du marché, la piéce
mentionnée aux articles D. 8254-2 & D.8254-5 du code du travail.

Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis a I'autorisation de travail mentionnée
aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du travail.

Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre
du titre valant autorisation de travail et justifiant de la régularité de la situation de son entreprise en vertu soit de
dispositions législatives ou réglementaires soit de traités ou accords internationaux.

Le titulaire du marché s’engage sur I’honneur a justifier de la régularité de la situation de son entreprise au
regard des articles du code du travail relatifs au travail clandestin.

Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de sous-traitance.

16.4. Travailleurs d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport au nombre total
des travailleurs de la méme catégorie employés a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché seront
conformes a la réglementation en vigueur.

16.5. Piéces et attestations a fournir

Conformément aux dispositions de I'article R.2143-7 du code de la commande publique, des articles L8222-1 a
L8222-3, R8222-1 du code du travail, le Titulaire est tenu de produire tous les six mois et ce, de la notification
jusqu’a la fin de I'exécution du marché, I'ensemble des documents exigés au titre des articles D8222-5 ou
D8222-7 et D8222-8 du Code du travail.

Les documents seront a enregistrer sur la plateforme ACTRADIS du prestataire en charge de la collecte des
documents exigés au titre de la lutte contre le travail dissimulé, directement sur le site a I'adresse :
www.actradis.fr

17. CONDITIONS DE RESILIATION

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra
aucune indemnisation.

Nonobstant les cas de résiliation prévus au CCAG-travaux, le présent marché pourra également étre résilié aux
torts du titulaire, en cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 a R.2143-5 et/ou
de refus de produire les piéces mentionnées a l'article R.2143-7 du code de la commande publique qui sont a
fournir par le titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de I'exécution du marché y
compris pour les périodes de reconduction, a savoir : les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7
et D. 8222-8 du code du travail.

Ce motif de résiliation ne préjuge pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur pourrait
intenter. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.
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18. ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

Le titulaire et, le cas échéant, ses sous-traitants doivent étre garantis par une police de responsabilité civile
destinée a couvrir les conséquences de la responsabilité civile lui incombant, en vertu des articles 1382 et
suivants du Code Civil en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le pouvoir adjudicateur, a la suite de
tous dommages corporels, matériels et immatériels, intervenus avant, pendant et aprés les prestations, objets
du présent marché, et causés soit du fait du personnel de I'entreprise ou de ses préposés, soit du fait de ses
prestations.

18.1. Assurance/s
Le titulaire est tenu de souscrire les contrats d'assurance nécessaires a la garantie des diverses responsabilités
qgue son entreprise peut encourir dans I'exercice de sa mission.
Il devra justifier auprés du pouvoir adjudicateur de la souscription des polices d'assurance auprés de
compagnies notoirement solvables.
18.1.1 Responsabilité civile

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution,
il devra justifier que son entreprise est titulaire d'une assurance responsabilité civile, pour I'année en cours,
garantissant les tiers en cas de fautes, omissions, accidents, dommages causés par I'exécution du marché.

18.1.2 Décennale

Le titulaire devra également en application des articles L241.2 et L.242.2 du code des assurances, justifier
d'une assurance responsabilité décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792,1792.2 et 2270 du code civil.

19. CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

19.1. Modifications affectant le titulaire

Le titulaire s'engage a informer le pouvoir adjudicateur, dans les plus brefs délais, de toute modification relative
a ses statuts, forme juridique, dénomination sociale, etc. Il en est de méme pour une cession partielle ou totale
d'activité, une fusion, un rachat ainsi qu'en cas de dépét de bilan ou mise en redressement ou liquidation
judiciaire.

Le marché sera éventuellement modifié si nécessaire. A défaut, les paiements seront suspendus jusqu’a
régularisation.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur estime que les modifications entrainent des répercussions trop
importantes sur I'exécution du marché, ou que le titulaire ne présente plus les mémes garanties professionnelles
et financiéres, il dispose de la possibilité de résilier le marché.

19.2. Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché.

Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure
simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire
a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise
en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a
accordé a lI'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus.
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Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

19.3. Intervenants

19.3.1 Conduite d'opération

La conduite d'opération sera assurée par M. Guillaume BOUTEIILE, architecte.

19.3.2 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :
STUDIO MUSTARD

6 rue Pasteur

21000 DIJON
Tel: 03 80 3000 13

et

BOURGOGNE STRUCTURE
1 rue Georges Lavier

21000 DIJON

Tél: 03 80 73 30 58

19.3.3 Controle technique

Aucun contrdle technique n'est prévu pour cette opération.

19.3.4 Coordination Sécurité - Protection de la santé

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n’est prévu pour cette opération.

19.3.5 Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet.

19.4. Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux

19.4.1 Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas
laissé au titulaire ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions
des dites piéeces.

19.4.2 Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le
chantier.

Sauf accord intervenu entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications
de qualité sont assurées par le maitre d’ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieéres du titulaire ou des sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le pouvoir adjudicateur.

19.4.3 Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux fournis par le pouvoir
adjudicateur

Sans objet.
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19.5. Accessibilité
L’accés au chantier devra étre aménagé.

19.6. Horaires de chantier :

Les travaux doivent étre réalisés dans un créneau horaire allant de 8h00 a 19h00 du lundi au vendredi inclus.
Les travaux les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas tolérés.

19.7. Maintien en état des ouvrages existants

Le titulaire sera responsable, jusqu'a la réception, du maintien en bon état des voies, réseaux, clotures et
installations de toute nature, publiques ou privées, affectés par ses propres travaux.

Il devra, de ce fait, faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires.
Le titulaire devra dans tous les cas, prévenir les propriétaires et concessionnaires intéressés et signaler
suffisamment t6t au Maitre d’ceuvre, les permissions, arréts ou dérogations qu'il y aurait lieu de solliciter des

pouvoirs publics.

Le titulaire restera responsable vis-a-vis du pouvoir adjudicateur et des tiers des conséquences des
dégradations qu’il aura causées aux voies publiques.

Il ne saurait se prévaloir a I'encontre de la responsabilité résultant du présent article, des renseignements qui
pourraient étre portés aux diverses piéces du dossier, lesquelles sont réputées n’étre fournis qu’a titre indicatif.
Il sera tenu de les vérifier et de les compléter par tous sondages nécessaires.

19.8. Protection contre les eaux de ruissellement

Le titulaire assurera I'assainissement provisoire de ses emprises pendant les travaux. Les dispositions prises
(tranchées drainantes, pompages si aucune évacuation gravitaire n’est possible...) seront telles que toutes les
parties de l'ouvrage puissent étre exécutées a sec et ne pénalisent pas I'avancement de ses travaux.

Il sera également mis en place des moyens spécifiques éliminant le risque de rejets d’eaux pollués et/ou
chargées dans la nature.

19.9. Lieux de décharge et de traitement des déchets

Aucun dépbt définitif ne sera admis dans les emprises du chantier, tous les matériaux impropres a la réutilisation
seront évacués aux frais de I'entreprise en décharge agréée ou centre de valorisation (classés ICPE).

L’entrepreneur est tenu de soumettre a 'agrément du Maitre d’CEuvre les décharges ou centre de retraitement
qu’il aura retenu.

19.10. Rencontre préalable

Avant le début des travaux, une rencontre préalable sur le terrain en présence du titulaire, ou son représentant,
et du Maitre d’CEuvre devra avoir lieu.

Elle donnera lieu au rappel des éléments du CCTP et des modalités d’intervention (phasage, contraintes
environnementales, signalisation du chantier...).

19.11. Normes et réglementations

Les travaux seront exécutés conformément aux normes et a la réglementation en vigueur au moment de
I'établissement des offres.

Dans le cas ou I'entrepreneur souhaite mettre en ceuvre des matériaux ou des procédés d’exécution différents
de ceux définis dans le C.C.T.P., il s’assurera qu’ils respectent bien les textes en vigueur et devra, dans les
conditions définies au C.C.A.G. Travaux, avoir obtenu I'accord du maitre d’CEuvre avant exécution.

Ces dispositions ne pourront pas étre contraires aux regles de I'art ni étre susceptibles de réduire la sécurité et
la durabilité des équipements en phase travaux comme en phase de service.
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Dans le cas contraire, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de refuser les travaux et de les faire recommencer
aux frais de I'entrepreneur.

Les travaux seront notamment conformes aux prescriptions techniques suivantes (liste non exhaustive):

o Textes |égislatifs et réglementaires ;

o Fascicules du cahier des clauses techniques générales ;

o Normes européennes et frangaises ;

o D.T.U. et avis techniques ;

o Cahiers des charges spécifiques validés par avis techniques.

Les travaux et ouvrages devront étre conformes aux réglementations spécifiques des services publics et des
Sociétés concessionnaires.

19.12. Contraintes particulieres imposées au chantier

Les contraintes suivantes seront prises en compte par I'entreprise dans I'établissement de son offre.
Planning / phasage des travaux :

- Il est rappelé a I'entrepreneur qu'’il lui est imposé de coordonner I'exécution des travaux qui lui incombent ;
Acceés et circulation de chantier :

- Maintien de la desserte par les véhicules d’'urgence (pompiers, police ...) ;

- Les entrées et sorties de camions devront étre signalées par des panneaux réglementaires et nettement
dégagés de part et d’autre de celles-ci ;

- En aucun cas, le stationnement des engins et des camions ne sera toléré en dehors des emprises du chantier,
de méme le stockage des matériaux se fera dans les emprises ;

- Une attention particuliére sera portée sur le respect des infrastructures existantes.

Sujétions résultant de I’exploitation du domaine public et des services publics :

- Le titulaire a a sa charge toutes les démarches administratives nécessaires pour obtenir les autorisations
permettant de réaliser les travaux (permission de voirie, arrété de police, ...) ;

- Le titulaire prendra toutes les dispositions pour respecter strictement tous les réglements communaux et de
police. Il devra en outre, prévenir tous les services concernés avant chaque modification d’emprises de chantier
et obtenir toutes les autorisations nécessaires ;

- Le titulaire prendra toutes dispositions pour éviter de causer des dégradations aux voies et ouvrages publics
au cours de I'exécution des travaux, ainsi qu’aux chemins qu’il pourra éventuellement emprunter pour accéder
aux lieux d’emprunt ;

- Dans le cas ou des dégradations seraient commises par le titulaire ou par ses sous-traitants ou ses
fournisseurs, elles devront étre réparées par les soins et aux frais du titulaire dans un délai fixé par le pouvoir
adjudicateur ou son maitre d’CEuvre ;

- Dans le cas ou le titulaire n’effectuerait pas ces réparations dans le délai fixé, le pouvoir adjudicateur ou son
maitre d’CEuvre pourra les faire réaliser immédiatement aux frais du titulaire sans qu'il n’ait besoin d’aucune
mise en demeure ;

- Le ftitulaire restera responsable vis-a-vis du pouvoir adjudicateur et des tiers des conséquences des
dégradations qu’il aura causées aux voies publiques ;

- Le titulaire est soumis a I'obligation permanente, pendant les heures de travail et en dehors de celles-ci, de
maintien, et remise en place si nécessaire, de la signalisation de chantier et des panneaux d'information.
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19.13. Documents d’exécution a remettre par le titulaire

Durant la période de préparation, I'entrepreneur remettra les documents suivants :
- PPSPS;

- Les demandes d’agréments des fournitures nécessaires au démarrage des travaux (les matériaux devront étre
agréés 2 semaines minimum avant leur utilisation sur chantier) ;

- Un planning prévisionnel des travaux intégrant les contraintes ;
- Plan de balisage et signalisation ;

- Les notes de calculs des ouvrages nécessaires au démarrage des travaux (les matériaux devront étre agréés
2 semaines minimum avant leur utilisation sur chantier) ;

- Marquage et piquetage de tous les réseaux (selon norme NF P 98 332) ;

Durant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur fournira au pouvoir adjudicateur :

- Les résultats des essais de contrdle ;

- Le relevé des réseaux existants trouvés lors des terrassements ;

Les frais d'établissement et de reproduction de I'ensemble de ces documents sont a la charge de I'Entrepreneur.

Tous les documents seront communiqués a la maitrise d’ceuvre en 1 exemplaire « papier », et informatique
(format dwg pour les plans).

A la fin des travaux, I'Entrepreneur fournira au Maitre d'CEuvre le dossier de récolement des ouvrages tels qu'ils
ont été exécutés en 1 exemplaire et une version numérique sur un support USB ou CD.

Ce dossier comprendra :

o les détails d'exécution, les plus précis possible ;

o toutes les demandes d’agrément visées par le MOE ;

o tous les plans des réseaux (implantation, cablages regards, fils d’eau) ; détails d’exécution des
ouvrages spécifiques ;

o les plans et notes de calculs des ouvrages ;

0 une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et
caractéristiques ;

o les notices de conduite et d'entretien des installations ;

0 une nomenclature des piéces de rechange devant étre approvisionnées.

Tous les réseaux existants trouvés lors des travaux devront figurés sur les plans de récolement (classe de
précision A).

Tous les plans et dessins seront convenablement cotés et comporteront tous les repéres, symboles et
coordonnées nécessaires a leur exploitation.

lls seront réalisés avec un logiciel compatible avec le logiciel AUTOCAD (.dwg), et tous les points seront définis
en XYZ.

Travaux a proximité des réseaux :

Si les travaux se situent a proximité d'un réseau de fibre optique, il conviendra de respecter toutes les
précautions nécessaires imposées par les concessionnaires pour les travaux a proximité de ces réseaux.

19.14. Ordre de service

Il sera fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG Travaux.
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19.15. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

Le titulaire s’engage a respecter les principes généraux définis par la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

Dans un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la notification de la signature du marché,
I'entrepreneur soumettra au Maitre d'CEuvre le projet des installations de chantier.

En outre, il devra réaliser lui-méme les aménagements de plates-formes destinées aux installations de chantier,
aux voies d’acceés complémentaires et pistes de circulation nécessaires.

Les aires de stationnement du matériel, de stockage seront limitées aux emprises.

Les installations et dépdts ne devront pas géner I'exécution de travaux étrangers a I'entreprise, ni la circulation
sur les voies en service, ni les accés aux propriétés riveraines.

lls devront présenter pendant toute la durée des travaux l'aspect d'un chantier bien ordonné.

Les circuits d'approvisionnement du chantier devront étre étudiés de facon a ne constituer qu'une géne
admissible pour la circulation des voies publiques et privées en service.

Dans I'étude de I'organisation du chantier, il sera tenu le plus grand compte de la sécurité des usagers des voies
de services.

En fin de travaux, dans un délai maximum de 3 semaines, les terrains ayant servi aux installations de chantier
devront étre remis en état et conformément aux accords conclus avec les propriétaires concernés.

En particulier, tous les matériaux de construction de plate-forme, les massifs de fondation, les déchets, etc.
seront évacués en dépot définitif.

Aprés repliement des installations et remise en état, I'entrepreneur sera responsable en cas d’accident résultant
d’'une quelconque malfagon des remises en état.

19.16. Signalisation temporaire, barriérage

La signalisation temporaire horizontale et verticale de chantier est celle nécessaire pour localiser le chantier et
informer l'usager de sa présence, d’une part, et d'autre part, celle nécessaire pour effectuer une phase
particuliere des travaux.

Elle doit étre soumise a 'approbation du Maitre d’CEuvre.

L’entrepreneur est tenu de la maintenir, de jour comme de nuit ; il doit informer le Maitre d’CEuvre de toute
modification qu’il envisage d’y apporter.

Préalablement a I'ouverture de chantier, I'entreprise devra faire connaitre aux autorités de police compétentes,
ainsi qu'au Maitre d’CEuvre, le nom, 'adresse, le numéro d’appel téléphonique de la ou les personnes qu’elle
aura désignées pour intervenir a toute heure de jour comme de nuit et chaque jour (samedi - dimanche - fétes
et jours hors chantier compris), sur une défaillance de la signalisation.

19.17. Clauses techniques

Les dispositions techniques figurent au CCTP.

20. OPERATIONS DE VERIFICATION ET RECEPTION DES TRAVAUX

20.1. Opérations de vérification

Le délai maximal dans lequel le maitre d’ouvrage procéde aux opérations préalables a la réception des travaux
est fixé a 15 (quinze) jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire l'avisant de I'achévement
de ses travaux.

En application de l'article 41 du CCAG-travaux la réception a lieu en une seule fois, a la diligence du titulaire
qui, par écrit, avise le maitre d’'ouvrage de la date a laquelle il envisage que les travaux ont été achevés ou le
seront.
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20.2. Réception des travaux

Dans un délai maximal de 15 (quinze) jours, le maitre d’ouvrage procéde, en présence du titulaire didment
convoque, aux opérations préalables a la réception des travaux.

Conformément a l'article 41.2 du CCAG-travaux les opérations préalables a la réception comportent :
- Lareconnaissance des travaux exécutés ;
- La constatation éventuelle de l'inexécution des travaux prévus au marché ;
- La constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;

- La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des
lieux ;

- Les constatations relatives a 'achévement des travaux.

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d’ouvrage et signé par lui et
par le titulaire du marché. Si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention audit procés-verbal qui lui est alors notifié.

Dans le délai de cinq jours ouvrés suivant la date du procés-verbal, le maitre d’ouvrage fait connaitre au titulaire
la date d'achévement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a, éventuellement
proposé d'assortir la réception.

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception, le maitre d'ouvrage décide si la réception est
Ou non prononceée, ou si elle est prononcée avec réserves.

S'il propose la réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux.
La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les dix jours suivant la date du procés-verbal.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet a la date fixée pour I'acheévement des
travaux.

20.3. Réception avec réserves

S'il apparait que certains travaux prévus au marché et devant encore donner lieu a réglement n'ont pas été
exécutés, le pouvoir adjudicateur peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage
a exécuter ces travaux dans un délai qui n'excede pas 1 (un) mois.

La constatation de I'exécution de ces travaux doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans les mémes
conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter
aux frais et risques du titulaire.

20.4. Prise de possession

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur pourra prendre possession de certains ouvrages avant la réception,
sous réserve que soit réalisé au préalable un état des lieux contradictoire.

Le titulaire pourra notifier ses réserves au pouvoir adjudicateur s'il estime que I'utilisation des prestations risque
de détériorer l'ouvrage avant sa réception.

20.5. Délai de garantie

Le délai de la garantie dite "de parfait achévement" est, sauf prolongation décidée, fixé a un an a compter de
la date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter du présent marché, le
titulaire du marché est tenu a une obligation dite "obligation de parfait achévement" au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus a larticle
"Réception avec réserves" du présent CCAP ;
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b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage, de telle sorte que I'ouvrage
soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections
constatées lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait
apparue a l'issue des épreuves effectuées ;

d) Remettre au maitre d'ouvrage les plans des ouvrages conformes a I'exécution.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre d'ouvrage ayant pour objet
de remédier aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus ne sont a la charge du titulaire que si la cause de
ces déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage
ou de l'usure normale.

A I'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles.

20.6. Garanties particuliéres

20.6.1 Garantie dite "de bon fonctionnement™

Le délai de la garantie dite "de bon fonctionnement" applicable aux éléments d'équipements est fixé a deux ans
(article 1792-3 du code civil).

20.6.2 Garantie particuliére pour matériels et matériaux de type nouveau

Si le titulaire propose dans son offre d'utiliser des matériaux et matériels de type nouveau, celui-ci garantit le
maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) décrit(s) en annexe, pendant le
délai de dix ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s)
ne serait pas satisfaisante, a le (les) remplacer a ses frais sur simple demande du maitre d’ouvrage par un
(des) matériau(x) et fourniture(s) traditionnel(s) adapté(s) aux besoins de la réalisation du programme.

20.6.3 Garantie décennale

Cette garantie décennale sera applicable pendant le délai de dix ans a partir de la date d'effet de la réception
des travaux correspondants.

20.7. Document a fournir aprés exécution

Le titulaire est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, au plus tard lorsqu'il demande la réception (en dérogation
a larticle 40 du CCAG-travaux) les plans et autres documents conformes a l'exécution, ainsi que les
documentations des produits, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages conformément aux
prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur.

Les documents seront également remis sur support informatique ou transmis par mail.

Article dérogeant au CCAG travaux.

21. ORGANISATION DES TRAVAUX

L'entreprise devra intégrer dans son prix toutes les prestations nécessaires a la parfaite exécution de ses
prestations.

Le soumissionnaire, par le fait d’avoir remis son offre aura pris connaissance :

- du lieu d’intervention ;

- de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions particuliéres qui y sont attachées ;

- des possibilités d’acces, d’installation de chantier, de matériaux, des possibilités en eau, en énergie électrique,
etc ;

- de toutes informations concernant d’éventuelles servitudes ou obligations.

21.1. Prestations

Dans le cadre de I'exécution du marché, I'entreprise aura a sa charge :
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- Les études et les démarches préparatoires ;

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des travaux, y compris toutes sujétions a leur adaptation, a tous
cas particuliers suivant besoins et nécessaires a la réalisation compléte des prestations ;

- L’enléevement de tous les déchets au fur et a mesure de 'avancement des prestations et les nettoyages aprés
exécution. Le chantier sera maintenu en état constant de propreté ;

21.2. Qualité — Regles d’exécutions générales

L’entreprise s’engage a réaliser les prestations de travaux dans les régles de I'art, méme si ceux-ci ne sont pas
parfaitement définis dans le présent cahier des charges.

Il supplée ainsi par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal définis dans les
pieces constituant le dossier.

Avant de commencer un travail, 'entrepreneur devra s’assurer sur place des possibilités d’exécution.
Dans sa reconnaissance des lieux, il pourra effectuer toutes investigations ou sondages complémentaires et en
cas de doute, il devra en aviser le Maitre d’ouvrage.

L’entreprise devra mener a sa charge toutes les investigations complémentaires qu’elle jugera nécessaires afin
de parfaire ses investigations pour la réalisation de ses plans d’exécutions et notes de calculs.

Elle pourra réaliser, a ses frais, et si elle le désire, des sondages de reconnaissance complémentaires

L'implantation des installations, la disposition et la configuration des lieux, les conditions d’exécution, etc., sont
vérifiés et acceptés par I'entrepreneur.

Celui-ci reconnait faire son affaire personnelle des difficultés rencontrées lors de I'exécution des prestations.
L’entrepreneur doit une prestation parfaitement achevée et répondant au Cahier des Charges.

21.3. Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des prestations, les voies, trottoirs, parking, etc., du domaine public, devront toujours
étre maintenus en état.

Les réparations nécessitées par les désordres éventuels causés a au milieu naturel, a la voirie ou aux réseaux
divers par I'entreprise lors de I'exécution de ses prestations, sont a la charge de cette derniére.

22. MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

22.1. Organisation — Hygiéne et sécurité du chantier

Le titulaire s'engage a respecter les principes généraux de prévention définis par la loi n°93-1418 du 31
décembre 1993.

22.2. Exécution des travaux

Les réunions de chantier ont lieu aux jours et heures fixées par le maitre d’'ouvrage.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est convoqué
entrainera l'application de pénalités.

Est également considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non qualifiées.

22.3. Clauses de réexamen

Conformément a l'article R. 2491-1 du code de la commande publique, une procédure de réexamen du présent
marché pourra étre menée.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution.

Le cas échéant, le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la
demande.
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Le pouvoir adjudicateur peut également procéder a un contréle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen n'interrompt
en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 5 jours pour se
prononcer sur les conditions de réexamen.

Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu que la position du pouvoir adjudicateur est retenue
par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a recours pour le titulaire.

En application de I'article 54 du CCAG Travaux, en cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient
prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de maniére significative les conditions d'exécution du
marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financiéres, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcodts
directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte,
notamment :

- des surcodts liés aux modifications d'exécution des prestations ;
- des conséquences liées a la prolongation des délais d'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé a des constatations contradictoires pour
permettre au maitre d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre.

La procédure de réexamen ainsi définie peut-étre initiée dans les cas suivants :

- Possibilité d'introduire dans le marché, de nouvelles prestations, soit en substitution, soit en complément des
prestations initiales, de faire évoluer une ou plusieurs prestations proposées par le titulaire, et ce, dans le
cadre du respect des clauses techniques particuliéres ;

1) Possibilité de réexaminer les conditions financiéres dans les cas suivants :

* en cas de modification de I'environnement économique portant atteinte a I'économie générale du
marché ou a son équilibre financier ;

* en cas d'événements extérieurs aux parties perturbant durablement ou sensiblement le service ou
I'organisation du service ;

* si des modifications ou évolutions de la Iégislation, de la réglementation ou de tout autre texte
externe s'imposant de droit au pouvoir adjudicateur, entrainent des variations de charges ou la
création de charges nouvelles, non prévisibles, mesurables ou en vigueur au moment de la signature
du présent marché ;

* Les conditions financieres du présent marché seront ainsi réexaminées par les parties a l'initiative de
la plus diligente d'entre elles et pendant toute la durée de son exécution.

- Des conséquences d'erreurs matérielles de rédaction des documents contractuels (omissions, imprécisions,
contradictions, etc.) ;

- De I'évolution de la Iégislation ou de la réglementation, notamment de la Iégislation fiscale, de la législation du
travail, des régles de sécurité ou de la Iégislation relative & la protection de I'environnement, des données
personnelles, etc. ;

- De I'évolution des conditions économiques et techniques et pour s'assurer que la formule de variation
demeure bien représentative des colts réels, le niveau de la rémunération, d'une part et la structure de la
formule de variation d'autre part pourront étre soumises a réexamen a l'initiative de I'une ou l'autre partie,

dans les cas suivants :
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- si la définition de l'indice de la formule de variation venait a étre modifiée ou si I'indice cessait d'étre

publié ;

- si la clause de variation des prix est inadaptée (erreur dans la formule, dans le choix de I'indice, etc...) ;
- Des modifications éventuelles des prestations décidées par le maitre d'ouvrage (nouvelle prestation, prestation
modificative, complémentaire, supplémentaire...) de type technique, performanciel, confort, esthétique, ... ne

remettant pas en cause de maniére substantielle I'objet de 'opération :

- devenues nécessaires pour le bon achévement des prestations objets de la commande en cours
d’exécution ;

- résultant de circonstances imprévues voire imprévisibles (y compris celles relatives au contexte
sanitaire et/ou économique) ;

- Des modifications éventuelles des prestations relatives aux sujétions techniques imprévues ;
- Des modifications de phasage ou des délais de réalisation des travaux ;

- De la pertinence de réexaminer certaines clauses du contrat afin de prendre en compte les
conséquences imprévisibles de la crise sanitaire et/ou économique.

Les parties conviennent de se rencontrer aux fins de réexamen des conditions financiéres, d’exécution du
marché et de prolongation de délai, lorsque les conditions économiques du contrat sont susceptibles d’étre
affectées, incluant des modifications des modes opératoires ou des arréts de travaux.

A titre d’exemples (liste non exhaustive) :

o Conséquences liées a l'arrét des chantiers (négociation entre les parties au contrat concernant le taux
de prise en charge, etc. ;) ;

o Conséquences liées a la reprise de l'activité des chantiers (surcolts éventuels directs : dépenses

supplémentaires tenant a la mise en ceuvre des préconisations sanitaires, etc. et indirects : pertes de

productivité, etc.) ;

o Conséquences liées a des problémes d’approvisionnement (retard, pénurie, etc.) ;

o Prolongation de la durée du contrat, des délais d’exécution, suspension des pénalités contractuelles.
2) Avant notification, lI'ordre de service sera soumis a réexamen entre le maitre d'ouvrage et le titulaire
concernant le périmetre technique des prestations ainsi que, le cas échéant la contrepartie financiere (établie
sur la base de la décomposition des prix).
3) Le réexamen devra produire ses effets dés réception par le titulaire du marché de la notification de I'Ordre de
service ou a la date indiquée dans celui-ci, dans les délais et/ou selon les modalités permettant de limiter les

conséquences sur le marché.

Dans le cas ou le titulaire n’aurait pas accusé réception de 'ordre de service, celui-ci est réputé notifié dans un
délai de trois jours ouvrés a compter de I'envoi par le maitre d’ouvrage

4) Toutes les dispositions prévues dans les documents contractuels antérieurs a cet ordre de service,
s'appliqueront aux modifications, sauf dispositions contraires mentionnées dans I'ordre de service.

22.4. Obligation de moyen — obligation de conseil — condition d’intervention du personnel

Obligation de moyen :

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires afin d'assurer des prestations conformes
aux prescriptions des clauses particuliéres et de son offre.

Le titulaire est, par ailleurs, tenu de signaler a la personne publique dans les plus brefs délais, tout élément qui
lui paraitrait de nature a compromettre la bonne exécution de la prestation et/ou du marché.
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Obligation de conseil :
Le titulaire est tenu a une obligation de conseil.

Il engage sa pleine et entiére responsabilité pour ce qui concerne les choix techniques mis en ceuvre qu'il a
validés, y compris ceux qui ont été proposés par le maitre d’ouvrage.

Dans I'nypothése ou il n'aurait pas respecté cette obligation, le titulaire ne saurait se prévaloir d'une incohérence
dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

A contrario, le titulaire ne pourra étre tenu responsable des conséquences d'une décision du maitre d’ouvrage
différente de celle qu'il aurait préconisée et argumentée.

Conditions d'intervention du personnel du titulaire :

Le personnel restera soumis a l'autorité et au contréle du titulaire et ne pourra en aucun cas étre assimilé aux
salariés du maitre d’ouvrage.

Le titulaire est seul responsable des agissements de son personnel, lequel recevra ses directives uniquement
de la part du personnel d'encadrement du titulaire.

A ce titre, le titulaire nommera un personnel d'encadrement qu'il maintiendra pour conduire les prestations,
assurer la discipline et la gestion du personnel, et transmettre I'état d'avancement des prestations au maitre
d'CEuvre.

Le titulaire communiquera au maitre d’CEuvre le(s) nom(s) du personnel d'encadrement avant le début
d'exécution des prestations.

Le représentant du titulaire informera immédiatement le maitre d’CEuvre de toute difficulté qui pourrait se
manifester dans I'exécution des prestations qui lui sont confiées dans le cadre du marché.

23. DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG sont indiquées par la mention : Article dérogeant au CCAG travaux a la fin de chaque
article dérogeant — Point 14 — pénalités et 20-7 Documents a fournir aprés exécution.
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