

**DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE
BOURGOGNE FRANCHE COMTE CENTRE VAL DE LOIRE**

6 Rue Nicolas Berthot
21000 DIJON

**AMENAGEMENT DU PARKING DU BUREAU A CONTROLES
NATIONAUX JUXTAPOSES (BCNJ) DE DELLE
- Technoparc Franco Suisse - 90100 DELLE-**

DPGF
**Décomposition des prix globale
et forfaitaire**

LOT 02 GROS ŒUVRE

Janvier 2026
Indice 0

Architecte


7 faubourg de Montbéliard
90 000 Belfort
03 84 22 66 91
ia@orange.fr

B.E.T.T.C.E


1 rue Morimont
90 000 Belfort
03 84 21 32 32
bureau@espace-ingb.com

AMENAGEMENT DU PARKING DU BUREAU A CONTROLES NATIONAUX JUXTAPOSES (BCNJ)**Technoparc Franco Suisse - 90100 DELLE****DPGF LOT 02 GROS ŒUVRE**

Le prix annoncé dans l'acte d'engagement étant forfaitaire, les entreprises ont l'obligation de vérifier les quantités de la DPGF dès la remise de l'offre.

La DPGF remise à l'appel d'offre n'étant pas contractuelle, Itinéraires Architecte ne pourra être tenu pour responsable en cas de différences de quantités constatées.

Toute différence constatée devra être clairement annoncée dès la remise de l'offre.

Code	Désignations	U	Quantité proposée	Quantité vérifiée	P.U. H.T.	Montant H.T.
1	PREPARATION DE CHANTIER					
1.1	Installation chantier	FT	1,00			
1.2	Panneau de chantier	FT	1,00			
1.3	Plan d'atelier	FT	1,00			
2	TERRASSEMENT DES FONDATIONS					
2.1	Fouilles en rigoles et en trous	M3	31,00			
3	FONDATIONS					
3.1	Reprise en sous œuvre	ML	6,00			
3.2	Gros béton	M3	6,00			
3.3	Béton pour ouvrage en béton armé	M3	12,00			
3.4	Fût béton de poteau de charpente métallique	U	6,00			
3.5	Ancrage de poteau de charpente métallique	U	6,00			
4	STRUCTURE					
4.1	Voiles en béton banché					
4.1.1	Epaisseur 15 cm	M2	12,00			
4.1.2	Epaisseur 20 cm	M2	104,00			
4.2	Linteau béton armé	ML	3,60			
5	DALLAGE					
5.1	Forme sous dallage en tout-venant	M2	22,00			
5.2	Dallage béton épaisseur 15cm	M2	22,00			
6	DIVERS					
6.1	Seuils en béton	ML	3,20			
6.2	Etanchéité des murs enterrés par membrane	M2	26,00			

RECAPITULATIF
DPGF LOT 02 GROS ŒUVRE

1 PREPARATION DE CHANTIER	
2 TERRASSEMENT DES FONDATIONS	
3 FONDATIONS	
4 STRUCTURE	
5 DALLAGE	
6 DIVERS	

Montant Total € HT	
Total TVA (20%)	
Montant Total € TTC	

Soit en toutes lettres TTC :

Date, cachet et signature de l'entreprise :