

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

MISSION D'ETUDE ET DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA SOLARISATION ET/OU VEGETALISATION D'UN
PARC DE STATIONNEMENT

MISSION D'ETUDE PREALABLE

Prestations forfaitaires	Nombres d'heures	Montant €HT	Montant €TTC
Phase 1 : Description du site et caractérisation de la ressource solaire			
Phase 2 : Etude des besoins actuels en électricité			
Phase 3 : Etude des solutions techniques			
Phase 4 : Bilan environnemental			
Phase 5 : Bilan économique			
Phase 6 : Conclusion et synthèse			
Phase 7 : Réunions et restitution de l'étude			
Etude structure			
TOTAL		0 € HT	0 € TTC

MISSION DE MOE EN PHASE CONCEPTION ET CHANTIER

		Montant de travaux (1)		
		< 200 000 €HT	≥ 200 000 €HT et < 500 000 €HT	≥ 500 000 €HT
Pourcentage de rémunération du Maître d'œuvre (2) :		... %	... %	... %
Décomposition de la rémunération par élément de mission	% du total	Montant €HT	Montant €HT	Montant €HT
Phase Conception – Mission Avant-projet AVP				
Phase conception – Mission d'études de projet (PRO)				
Phase conception – mission Assistance Contrats de Travaux (ACT)				
Phase Chantier – Mission Visa des études d'exécution et de synthèse (VISA)				
Phase Chantier – Direction de l'exécution des marchés de travaux (DET)				
Phase chantier – Assistance aux opérations de réception (AOR)				
TOTAL €HT	100%	0 € HT	0 € HT	0 € HT
TOTAL €TTC		0 € TTC	0 € TTC	0 € TTC

(1) Le forfait de rémunération provisoire de la mission de MOE sera défini sur la base du montant HT travaux de la solution technique retenue par la maîtrise d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité.

(2) Le pourcentage de rémunération du maître d'oeuvre tient compte des missions spécifiques suivantes :

- Etude structure de dimensionnement

NB : Le candidat devra produire un tableau d'honoraire présentant la répartition des honoraires pour chaque intervenant en respectant le modèle ci-dessous (à dupliquer pour les 3 tranches de montant de travaux):

Répartition des honoraires pour un montant de travaux < 200 000 €HT

Éléments de mission	Intervenant 1 :		Intervenant 2 :		Intervenant ... :	
	%	Montant €HT	%	Montant €HT	%	Montant €HT
Phase Conception – Mission Avant-projet AVP						
Phase conception – Mission d'études de projet (PRO)						
Phase conception – mission Assistance Contrats de Travaux (ACT)						
Phase Chantier – Mission Visa des études d'exécution et de synthèse (VISA)						
Phase Chantier – Direction de l'exécution des marchés de travaux (DET)						
Phase chantier – Assistance aux opérations de réception (AOR)						
TOTAL						