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Acrticle 19 : Dérogations aux documents généraux 25

Article 1 : Objet de la consultation — Dispositions générales

1.1 — Objet du marché - Emplacement

Le Centre Pénitentiaire de Saint-Denis (CPSD) souhaite réaliser des travaux de pose de caillebotis
renforcé a mailles électro forgés aux fenétres des cellules des quartiers d’hébergements.

Ce projet global s’inscrit dans le principe du plan Etanchéité 2025 et de stireté de I’Etablissement
notamment pour les fenétres des cellules (lutte contre les trafics) et de garantir la propreté et
I’hygiéne aux abords des batiments d’hébergement en évitant le jet de détritus. Il s’opére par
Pinstallation de caillebotis renforcé electroforgé de mailles de 40mm/40mm (nom usuel)
apportant un gain de luminosité conséquent a ’intérieur des locaux d’hébergement.

La zone concernée par ces travaux est :
- Les Batiments d’hébergement Suivants : H, F, C et le D

L’opération présente un contexte spécifique puisque les travaux auront lieu en site pénitentiaire occupé,
7 jours/ 7 et 24 heures/ 24.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP.

Lieu(x) d’exécution :
CENTRE PENITENTIAIRE DE SAINT-DENIS (CPSD)

17, chemin Saint-Léonard
97495 Sainte-Clotilde cedex

1.2 — Décomposition en tranches et en lots

Le marché ne comporte pas de tranche optionnelle.
Le marché, objet de la présente consultation n’est pas alloti et porte sur un lot unique désigné ci-apres :

- Lot unique : REPRISE 2 - Dispositif Antiprojection

1.3 — Maitrise d ouvrage

Madame la directrice du Centre Pénitentiaire de Saint-Denis, seule personne habilitée a engager la
personne publique et ci-aprés dénommé « pouvoir adjudicateur » et/ou « acheteur ».

La Cheffe d’établissement du Centre Pénitentiaire de Saint-Denis.

Interlocuteurs pour le maitre d’Ouvrage :
Service Pole Immobilier de la Délégation Territoriale de la zone Océan Indien

Monsieur Jean-Marie HOAREAU, Responsable technique.
Tél. : 06.92.55.94.39
Courriel : pole-immobilier.dt-oi@justice.fr / jean-marie.hoareau@justice.fr

Monsieur Frangois DUCHEMANE, Chargé d’Opération Immobiliére
Tél. : 06.92.56.35.37
Courriel : pole-immobilier.dt-01@justice.fr

Monsieur Yves BOSSLER, Directeur technique
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Tél. : 06.92.61.40.97
Courriel : pole-immobilier.dt-oi@justice.fr

Coordonnées de la personne habilitée a donner des renseignements d’ordre administratif et notamment
les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et 61 du code de la commande publique.

Madame Nathalie BOISSOU, Déléguée territoriale de la zone Océan Indien,
Madame Houria SELKIM, Adjointe a la Déléguée territoriale de la zone Océan Indien.
Courriel : mp.cd-le-port@justice.fr

1.4 — Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par le Service P6le Immobilier de la Délégation Territoriale de la zone
Océan Indien.

1.5 — Contrble technique
Les travaux du présent marché sont soumis au contréle technique au sens de la loi du 4 janvier 1978 et
de la Loi n°83-440 du 2 juin 1983 ainsi que du Code de la construction et de I'habitat (de I’article de
L125-1 a L.125-5).

Le contréleur technique est en cours d’attribution.

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contréleur technique sont les suivantes :

Type de Mission : L, P1 (Solidité des éléments d’équipement dissociables), PV.

L'intervention du contrdleur technique oblige le titulaire du marché a lui fournir a titre gracieux tous les
documents nécessaires a l'accomplissement de ses missions, a respecter a ses frais, les avis et
prescriptions qui lui seraient imposés avec I'accord du maitre d'ouvrage, par cet organisme dans le cadre
des missions susvisées. Il doit donner suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou remarques faites par le contréleur technique.

1.6 — Coordination pour la sécurité et la protection de la santé des travailleurs

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) doit étre mis en ceuvre par le
titulaire et doit étre communiqué sous 30 jours a compter de la réception du contrat signé par le maitre
d’ouvrage.

1.7 — Confidentialité et mesures de sécurité — Travaux intéressant la sécurité pénitentiaire

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité et des mesures de securité telles que
prévues a I’article 5 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
qui s’imposent dans le cadre de I’exécution du marché.

Intervention sur site :

Il est stipulé aux candidats que les travaux s'effectueront en intra-muros et qu‘un protocole de
sécurité sera élaboré avec I'établissement concerné. Les prestations a exécuter se situent dans
I’enceinte pénitentiaire a I’intérieur de laquelle des précautions particuliéres sont a prendre en
permanence. En particulier, les travaux seront faits en site occupé ce qui implique des mesures, des
modalités d’intervention et un phasage des travaux particuliers adaptés aux contraintes de
fonctionnement et de sécurité pénitentiaires. Afin de préserver la continuité de fonctionnement de
I’établissement, un traitement par phases sera établi en accord avec le maitre d’ceuvre et le chef
d’établissement.
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Il est précisé qu’une autorisation individuelle d’accés, délivrable seulement apres enquéte de sécurité,
est nécessaire pour toutes les personnes (prestataires, salariés, sous-traitants, livreurs, ...) qui devront
intervenir au sein de ’enceinte pénitentiaire.

Il est expressément précisé que 1’établissement pourra refuser I’accés a toute personne pour laquelle
I’établissement estime qu’elle peut présenter des risques pour la sécurité pénitentiaire. Cette derniere ne
pourra pas prétendre a une indemnité ou a une quelconque compensation et devra proposer une autre
personne.

Les travaux, objet du présent marché, sont soumis aux mesures de securité suivantes : Régles de securité
propres aux établissements pénitentiaires annexees au présent CCAP « dispositions communes
relatives a I’accés des personnels des entreprises dans les établissements pénitentiaires ».

Sécurité Pénitentiaire :

A titre de rappel, I’article 434-35 du code pénal dispose " Est puni d’un an d’emprisonnement et de
15000 euros d’amende le fait, en quelque lieu qu’il se produise, de remettre ou de faire parvenir a un
détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’argent, correspondances, objets ou
substances quelcongues ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors
des cas autorisés par les réglements.

La peine est portée a trois ans d’emprisonnement et a 45000 euros d’amende si le coupable est chargé
de la surveillance de détenus ou s’il est habilité par ses fonctions a pénétrer dans un établissement
pénitentiaire ou a approcher, a quelque titre que ce soit, des détenus ".

Gestion des documents :

Compte tenu des contraintes inhérentes a la sécurité pénitentiaire, tous les intervenants (y compris le
titulaire du marché objet du présent CCAP) a la présente opération sont tenus d’une obligation de
confidentialité pour les documents qui leur sont transmis ou qui sont élaborés dans le cadre de leur
mission ; ils doivent prendre toutes précautions nécessaires afin de garantir cette confidentialité, et
s’engagent notamment :

- A ce qu’aucun des plans et documents remis ou élaboré ne soit diffusé a des tiers sans
’autorisation explicite d’un représentant officiel de I’administration pénitentiaire ;

- A ne jamais transmettre, reproduire ou numériser de plans ou documents sans autorisation
spécifique et explicite de 1’administration validant le mode de reproduction ainsi que le
destinataire ;

- A restituer a I’issue de ’exécution de la mission I’intégralité des plans et documents qui leur
auraient été remis ou transmis.

Le prestataire (y compris I’ensemble de son personnel) est tenu a une stricte obligation de confidentialité
dans I'exercice de sa mission. Il s’engage irrévocablement, tant sa société que 1’ensemble de son
personnel a conserver comme confidentiels, tous les documents, informations recueillies et/ou éditées
et ne pourra communiquer a des tiers, sous toute forme que ce soit, tout ou partie de ceux-ci dans le
cadre de ce marcheé sans avoir au prealable recueilli ’accord du maitre d’ouvrage.

En cours de mission, le prestataire s’interdit toute communication avec 1’extérieur, relative a la mission
confiée, sauf contacts nécessaires dans le cadre de celle-ci et sous réserve d’accord préalable du maitre
d’ouvrage.

En fin de mission, et sur simple demande écrite du maitre d’ouvrage, le prestataire s’engage a rendre
tous les documents et/ou les détruire sous le contréle du maitre d’ouvrage ou de son représentant.

Il est expressément spécifié que ne sont pas soumises a cet engagement de confidentialité les
informations :

- Dont le prestataire aurait connaissance avant qu’elles ne lui aient été transmises et a la condition
que le maitre d’ouvrage puisse apporter la preuve de cette possession personnelle antérieure,

- Qui sont publiquement connues au moment de leur transmission, ou qui le sont devenues, sans
que ce soit le fait du maitre d’ouvrage,

- Qui auraient été recues d’un tiers lui-méme libre d’en disposer.

Si le titulaire du présent marché manque a I’obligation mentionnée ci-dessus, il encourt — sans
préjudices des poursuites pénales ou des actions indemnitaires pouvant étre engagées — les
sanctions suivantes :

- L’application d’une pénalité forfaitaire égale a 1000 euros HT par manquement ;
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- En cas de manquements graves et/ou réitérés, la résiliation a ses frais et risques du marché.

1.8 — Clause sociale
Sans objet

1.9 — Clause environnementale

La clause environnementale obligatoire dans les marchés publics est introduite par la loi n°2021-
1104 du 22 aolt 2021

Le présent marché comporte une clause environnementale comme conditions d’exécution de protection
de la biodiversité : Gestion des déchets : prévention, valorisation. telles que prévues a I’article 20
Développement durable du CCAG-Travaux (20.2 Clause environnementale générale).

Engagements généraux du titulaire

Le titulaire s'engage a mener le chantier dans une démarche de ""Chantier a Faible Nuisance". Il doit
limiter les consommations de ressources (eau, énergie), réduire les pollutions (acoustiques, visuelles,
poussieres) et assurer une gestion exemplaire des déchets.

Schéma Organisationnel de Gestion et d'Elimination des Déchets (SOGED)

Dans un délai de 2 mois suivant la notification du marché (ou lors de la période de préparation), le
titulaire soumet a I'approbation du Maitre d'Euvre un SOGED détaillé comprenant :

e Lanomenclature des déchets générés (Code déchet selon I'annexe Il de l'article R. 541-8 du
Code de I'environnement).

e Les modalités de tri sur site (nombre de bennes, signalétique).
o L'identification des exutoires (centres de tri, installations de stockage, filiéres de réemploi).
e Les moyens de transport prévus.

Tracabilité et Reporting

Le titulaire a une obligation de résultat sur la tracabilité. Il doit fournir mensuellement au Maitre
d'Euvre :

e Les Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD) pour les déchets dangereux.
e Les bons d'enlévement ou pesées pour les déchets non dangereux et inertes.
e Un tableau récapitulant les taux de valorisation atteints (objectif cible : 70% en masse)

Pénalités spécifiques

Par dérogation ou en complément des pénalités générales du marché, les manguements suivants
donneront lieu a des pénalités déduites d'office des acomptes mensuels (Article 6 : Délais d’exécution —
Primes et Pénalités)
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Article 2 : Pieces constitutives du marché

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes (selon l'ordre de priorité défini a l'article 4.1 du
CCAG-Travaux du 30 mars 2021 tel que précisé et adapté ci-apres).

Piéces particuliéres :

e L[’Acted’Engagement (ATTRI 1) et ses annexes financiéres dont I’exemplaire original conservé
dans les archives du maitre d’ouvrage fait seule foi ainsi que la mise au point technique éven-
tuelle, les actes de sous-traitance ;

e Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et ses annexes, « condition d’accés
dans les lieux de détention » ; « Fiche entreprise-Gestion des documents-CONFIDENTIA-
LITE » ; « Consignes de sécurité individuelle » dont les exemplaires originaux conservés dans
les archives du maitre d’ouvrage fait seule foi ;

e Le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux remis par le candidat a 1’appui
de son offre ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et son annexe, « FT au CCTP-Note

DAP Caillebotis » ;

La série de plans, schémas et croquis ;

Le dossier technique du titulaire ;

Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la noti-

fication du marché.

NOTA : en cas d'incohérence entre les éléments composant le CCTP, la solution censée étre la plus
favorable au maitre d'ouvrage sera retenue (prestation la plus élevée).
Piéces génerales :

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de
travaux approuvé par 1’arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses admi-
nistratives générales des marchés publics de travaux ;

e Le Cahier des Clauses Technigques Générales (CCTG) applicable aux marchés de travaux ;

e Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU) énumérés a

I'annexe 1 de la circulaire du 22 avril 1986 du Ministére de I'économie, des finances et de la
privatisation ;

L’ensemble des textes relatifs au secteur pénitentiaire-réglementations applicables ;
La réglementation relative a la sécurité contre 1’incendie et la panique ;

La réglementation relative a la protection de I’Environnement ;

Les normes européennes (Eurocodes) ;

Les fascicules CPC applicables aux marchés passés au nom de I’Etat.

Ces documents, dont la liste n’est pas limitative, sont réputés connus du Titulaire qui ne pourra se
prévaloir de leur méconnaissance pour s’exonérer de ses engagements.

L’ordre de priorité des piéces implique qu’en cas d’omission, imprécision ou contradiction, susceptible
de donner lieu & interprétation litigieuse, seront prises en considération et seront donc applicables les
dispositions correspondantes figurant dans la piéce citée prioritairement a celle en litige. Dans le cas
d’omission, imprécision ou contradiction a I’intérieur de piéces d’un méme niveau dans 1’ordre de
préséance, ce sont alors les clauses les plus favorables a la maitrise d'ouvrage qui sont retenues et donc
appliquées. Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix, mois comprenant la date a laquelle le candidat a établi son offre (date de signature de 1’acte
d’engagement).
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Par dérogation a I’article 4.2 du CCAG-Travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de remise
de I’exemplaire unique du marché.

Article 3 : Prix du marché

3.1 — Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant 1’objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire selon
les stipulations de I’acte d’engagement. Il est détaillé dans le cadre de Décomposition du Prix Global
Forfaitaire (DPGF) annex¢ a I’acte d’engagement.

Le marché étant établi a « prix global et forfaitaire », le prix est réputé comprendre tous les
travaux, frais et autres prestations nécessaires a la réalisation compléte et parfaite des ouvrages
et installations objet du présent marché.

En particulier, ce prix est réputé avoir été établi en tenant compte des dépenses liées aux mesures
particuliéres concernant la sécurité pénitentiaire (contraintes d’accés et sujétions particuliéres
notamment) ainsi qu’aux mesures particuliéres concernant le respect des régles environnementales,
d’hygiéne et de sécurité, de la notification du marché a ’expiration du délai de garantie de parfait
achevement.

Il est rappelé que les quantités, cotes et les mesures diverses indiquées au CCTP ou & ses annexes sont
données a titre indicatif et doivent étre vérifiées par I'entrepreneur pour I'établissement de son offre.

Sont a la charge du titulaire, et comprises dans I’estimatif du marché ainsi que dans le CCTP, les
prestations suivantes, sans que cette énumeération soit limitative :

- Toutes les sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, compte tenu des conditions particuliéres
du site d'une part et du projet d'autre part, que I'entrepreneur est réputé parfaitement connaitre ;
plus largement, la prise en compte de toutes les sujétions particuliéres pouvant exister sur site
et non représentées sur les documents fournis ;

- Toutes les incidences du phasage des travaux en fonction des impératifs techniques du site ;

- Une intervention simultanée avec d'autres corps d'état ;

- La protection des équipements et ouvrages existants ;

- Tous les frais de chantier et autres dans les conditions définies aux piéces écrites ;

- Les relevés sur site des cotes et autres renseignements indispensables a la fabrication et la pose
des matériaux décrits dans les présentes clauses techniques ;

- La pose suivant les indications du maitre d’ouvrage ;

- Les réfections éventuelles des ouvrages existants a la suite de la pose du matériel demandé
(remise en état du sol, des caniveaux, etc.) ;

- Les essais, manceuvres de contrdles et les tests éventuels ;

- Le nettoyage des abords en fin de chantier ;

- Larédaction et la fourniture de tous documents, plans, croquis et fiches techniques des matériels
et équipements fournis et posés ;

- Les reprises en la période de garantie et celles environnantes résultant de son action, et de ce
fait, les conséquences en découlant seraient entierement a sa charge ;

- Les prestations suivantes, qui sont considérées comme dues par le titulaire dans le cadre de
I’exécution des travaux :

Les aménagements provisoires, a la charge de I'Entreprise, pour les besoins de son personnel de chantier ;
Le stockage de ses fournitures ;

La réalisation des lignes provisoires pour I'alimentation de ses outils électriques ;

La réalisation des trous, percements nécessaires a ses besoins ;

L'installation éventuelle d'échafaudage, d’engins de levage et de manutention ;

La protection de ses installations ;

L'enlevement du matériel en exces et le nettoyage aprés chacune de ses interventions ;

Les moyens humains et matériels nécessaires a la mise en ceuvre suivant les contraintes de planning ;
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La fourniture et le transport a pied d’ceuvre des matériaux ;

La mise en place et le montage définitif des équipements ;

Les scellements, les saignées, les raccords et les fourreaux coupe-feu ;
La fourniture et la pose de tout mobilier ou support d’appareillage ;
La mise a la terre de ses équipements ;

La protection anti - rouille des parties métalliques.

L'Entrepreneur sera tenu responsable de la conservation de ses ouvrages, de la fixation de ses
canalisations et de ses appareillages, ceci jusqu'a la réception des travaux. En cas de mauvaise protection,
le nettoyage des matériels et la remise en état original seront a la charge du titulaire.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre
d'ouvrage.
En cas de modification imprévisible de la Iégislation ou réglementation applicables en cours d'exécution
du marché ayant un impact sur les codts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer I'impact
financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la modification rendue
nécessaire.

Le titulaire sera tenu par ailleurs, et sans supplément de prix, de se conformer aux exigences spécifiques
de I'administration, notamment en ce qui concerne les éventuelles restrictions d'horaires ou de calendrier
relatives au maintien de la mise en service de I'établissement, et au bon fonctionnement du service public
de la justice.

Il est donc expressément entendu que le titulaire n'a droit sous aucun prétexte et dans aucun cas a une
allocation ou indemnité, ni a aucun supplément de prix ou remboursement en dehors des prix fixés pour
les ouvrages de toute espéce, attendu que ces prix ont été déterminés en conséquence et comprennent
tous les frais que le maitre d'ouvrage entend allouer pour I'exécution parfaite des ouvrages,
conformément aux meilleures régles de l'art.

3.2 — Modalités de variation des prix

La date d’établissement des prix est la date de la signature de 1’offre de prix par le candidat.

Le prix ferme est actualisable dans les conditions définies par la réglementation en vigueur a la date a
laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre. Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la
période d'exécution des prestations et constitue le prix de reglement.

Ce prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le soumissionnaire
a fixé son prix dans I'offre et la date de début d'exécution des prestations.

L'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a
la date de début d'exécution des prestations.

Les prix sont fermes, définitifs et actualisables par application aux prix de chaque lot d’un coefficient
Cn donne selon la formule suivante :

Cn =1(d-3)/lo

Dans laquelle

Cn : coefficient d’actualisation

1o : valeur de I’index de référence au mois zéro Mo

d : mois de début d’exécution de la prestation,

1(d-3) : valeur de I’index de référence au mois « d » diminué de 3 mois (sous réserve que le mois « d »
du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois z€ro)

L’index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de 1’Ecologie, de
I’Energie, du Développement Durable et de la Mer, en charge des technologies vertes et des négociations
sur le climat est I’index ci-dessous appliqués aux prix stipulés a 1’acte d’engagement :

BT42 (menuiserie en acier et serrurerie).
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3.3 — Répartition des dépenses communes

Il est précisé que les consommations en fluide (eau et électricité) sont a la charge du maitre d’ouvrage.

Article 4 : Clause de financement et de sdreté

4.1 — Garantie financiére

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. En application de I’article R. 2191-33 du code de la commande publique,
pour les petites et moyennes entreprises mentionnées a 1’article R.2151-13, ce taux est de 3 %.

Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire
des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a la premiére
demande, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte du marché.

Par contre, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et suivants du
code susvise.

Il est remis par I'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant :

Soit une copie de l'original du marché public revétue d'une mention ddment signée indiquant
que cette piece est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre la cession ou le
nantissement des créances résultant du marché public.

«  Soit un certificat de cessibilité en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances
résultant du marché public.

4.2 — Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans ’acte d’engagement. Le
montant de I’avance est fixé a 30% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, déduction
faite des prestations sous-traitées (articles R. 2191-3 a R. 2191-11 du CCP).

Le remboursement de 1’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65 % du montant initial du marché. Il doit &tre terminé lorsque ledit montant atteint
80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Ce remboursement s’effectue par
précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou de solde.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, celle-ci peut étre
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions (taux de I’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables
au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R.2191-6, R.2193-10 et R.2193-17
a R.2193-21 du CCP.
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Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 — Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les factures sont obligatoirement transmises par voie dématérialisée depuis le 1* janvier 2020.

Conformément aux articles L. 2192-1 a L. 2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s’impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue aprés ouverture d’un compte sur le
portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées devront comporter, outre les mentions prévues a I’article D. 2192-2 du code
de la commande publique, les éléments suivants :

- Le numéro de référence et 1I’objet du marché : 2026-CPSD-01 Dispositif Antiprojection au
Centre Pénitentiaire de Saint-Denis ;

- Lesnom, n° SIRET et adresse du créancier ;

- Len® SIRET du service bénéficiaire (Etat) : 11 000 201 1000 44 ;

- Le code du service exécutant (SE) de la dépense : CGFDJUS974 ;

- Le numéro d’engagement juridique (EJ), qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché ;

- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement ;

- Les prestations exécutées ;

- Ladate d'exécution des prestations ;

- Le montant HT des prestations exécutées, éventuellement ajusté ou remis a jour et diminué des
réfactions fixées conformément aux dispositions de l'article 12.1.1 du CCAG-Travaux ;

- Letaux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;

- Le montant total des prestations ;

- Les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément
aux stipulations du marché ;

- En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique ;

- En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

Le comptable assignataire de la dépense est le directeur régional des Finances publiques de La Réunion.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront
payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes
de paiement équivalentes. Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale
facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de ’année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit (8) points. Les intéréts
moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés conformément aux
dispositions des articles R.2192-31 a R.2192-36 du CCP.
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5.2 — Approvisionnements

La période d’approvisionnement est comprise dans les délais de préparation et d’exécution
stipulés a ’acte d’engagement, et précisés aux articles 6.1 et 9.1 du présent CCAP.

5.3— Tranches optionnelles
Sans objet

5.4 — Paiement des cotraitants et sous-traitants

Pour chaque sous-traitant présenté durant 1’exécution du marché, le titulaire devra joindre en sus de
I’acte spécial annexé au marché (formulaire DC4) et de I’exemplaire unique du marché si ce dernier
n’est pas nanti ou cédé :

Le devis détaillant le montant des prestations sous-traitées,

Une déclaration DC2 de présentation du sous-traitant,

- Les attestations sociales et fiscales détaillées du sous-traitant,

- Une attestation de responsabilité civile garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages
causés par 1’exécution des prestations et des travaux,

- Une attestation d’assurance au titre de la garantie décennale, couvrant les responsabilités
résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 & 1792-2 et 2270 du code civil,

- La liste nominative des salariés étrangers employés (en précisant la date d’embauche, la
nationalité, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail), ou une
attestation sur I’honneur déclarant que la société n’emploie pas de salarié étranger,

- L’acte de déclaration et de demande d’agrément (DC4) rappellera le principe d’auto liquidation
de TVA.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 & L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du CCP.

* Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre
récépissé.

* Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.

Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

* Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée
des factures et de I’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande,
ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

* Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.

* Le paiement du sous-traitant s effectue dans le respect du délai global de paiement.

* Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de [’accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de [’expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si,
pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le
pouvoir adjudicateur de I’avis postal mentionné au troisieme paragraphe.

* Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

* En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

- Modalités de paiement direct des cotraitants :
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* En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l’exécution de ses propres prestations ;

* En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unigue, ouvert au nom des
membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a [’acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon 1’article 12.5.3 du C.C.A.G.-Travaux

Article 6 : Délais d’exécution — Primes et Pénalités

6.1 — Délai d'exécution des travaux

Les délais d’exécution des travaux sont stipulés a I’acte d’engagement (rubrique B5 de 1’acte
d’engagement).

L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux.

La seule constatation du non-respect du délai d’exécution entraine I’application des pénalités de retard.

6.2 — Prolongation du délai d'exécution

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

6. 3 — Primes
Aucune prime n'est versée pour la réalisation anticipée des prestations.

6.4 — Pénalités pour retard
Par dérogation a I’article 19.2 du CCAG- Travaux :

| En_cas de retard dans ’exécution des travaux : Le titulaire subira, par jour de retard dans
I’achévement des travaux, une pénalité journaliére d’un montant égal : 200 € HT (deux cent euros
hors taxe).

La pénalité de retard journaliere mentionnée ci-dessus s’applique en cas de non-respect des délais
d’exécution des travaux stipulés a ’acte d’engagement (délais stipulés a la rubrique BS5 de I’acte
d’engagement) mais aussi en cas de non-respect des délais partiels (pour les délais spécifiques dans le
cadre du calendrier détaillé d’exécution). La seule constatation du non-respect du délai d’exécution
entraine I’application des pénalités de retard.

| Dans la levée des réserves : Le Titulaire du marché a un délai qui sera fixé dans la décision de
réception pour lever les réserves mentionnées aux articles 41.5 (prestations prévues non exécutées) et
41.6 (imperfections et malfagons) du CCAG-Travaux. En cas de dépassement de ce délai, le Titulaire
encourt, par jour de retard, une pénalité dont le montant journalier est identique a celui indiqué ci-dessus
pour les cas de non-respect du délai d’exécution des travaux. Ces pénalités seront encourues du simple
fait de la constatation du retard.
En plus des pénalités journaliéres définies ci-dessus, le titulaire subit une pénalité forfaitaire :

- de 500 € HT (cing cent euros) : en cas de non-respect de la date limite des opérations préalables de
réception des ouvrages

- de 500 € HT (cing cent euros) : en cas de non-respect de la date limite de la date de levée des réserves

"1 En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise (convocation
par courriel et/ou Fax) se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 100 € HT (cent euros).

"1 Pour les documents et/ou prestations pouvant étre exigés du titulaire en vertu du présent marche, et
des lors que les délais, modalités et pénalités ne sont pas fixés par d’autres dispositions du présent
CCAP, les dispositions suivantes s’appliquent :
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- Le titulaire est mis en demeure par tout moyen permettant de déterminer de fagon certaine la date et
I’heure de sa réception (courrier RAR, Fax ou courriel avec AR) de produire ce(s) document(s) et/ou
ce(s) prestation(s) dans un délai déterminé (délai raisonnable fixé par la décision de mise en demeure
au regard des circonstances et des caractéristiques de la prestation demandée) ;

- A I’expiration du délai fix¢ par la décision de mise en demeure, le titulaire subit sur ses créances, une
pénalité dont le montant par jour de retard est fixé a 100 € HT (cent euros).

Plafonnement — Exonération : Par dérogation a I’article 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG-Travaux, toutes les
pénalités prévues dans le présent document sont dues quel que soit leur montant, sans exonération.

Par dérogation a I’article 19.2 4 CCAG-Travaux, les pénalités seront appliquées sur simple constat de
la maitrise d’ouvrage.

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard est plafonné
a 20,0 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

6.5 — Pénalités pour travail illégal
Voir article 16-1 du présent CCAP.

6.6 — Pénalités pour non-respect de la clause "sociale"
Sans objet

6.7 — Pénalités pour non-respect de la clause "environnementale"

Par dérogation a I’article 20.2.3 du CCAG-Travaux et en cas de non-respect des obligations prévues au
présent article 20.2 du CCAG-Travaux, le titulaire se voit appliquer pour chague manquement, aprés
mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers
du marché, les pénalités seront appliquées sur simple constat de la maitrise d’ouvrage.

1 En cas de non-respect de la Clause environnementale : Par dérogation a I’article 20.2 du CCAG

20.2.3 pour les pénalités les manguements suivants donneront lieu a des pénalités déduites d'office des
acomptes mensuels :

Mangquement constaté Montant de la pénalité

Retard de production du SOGED validé 150 € par jour de calendrier

Absence de tri (mélange de déchets dans une benne spécifique) 500 € par constat contradictoire

Non-présentation d'un Bordereau de Suivi (BSD/Pesée) 200 € par document manquant

Abandon de déchets ou brilage sur le site 2 000 € par occurrence

6.8 — Mesures coercitives

Outre les pénalités, si le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché, les mesures coercitives
prévues a l'article 52 du CCAG- Travaux de référence pourront étre appliquées.

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

7.1 — Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du marché
ou deroge aux dispositions des dites pieces.
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Les matériaux et produits de construction utilisés pour ’exécution du marché doivent étre conformes
aux normes visées par le cahier des charges.

Le cahier des charges désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront fournis
par le maitre de I’ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge ainsi que les modalités
de leur manutention et leur conservation a assurer par le titulaire.

Les références a des marques, types et/ou provenances de produits, matériels ou matériaux qui
peuvent étre mentionnés dans une piéce du DCE, en particulier dans le CCTP, sont donnés a titre
indicatif. Elles permettent d’illustrer les exigences du maitre d’ouvrage en matiére de technicité, de
performance, de qualité, de pérennité, de compatibilité et de fiabilité de produit matériel ou matériau
concerné. Les candidats restent libres de proposer d’autres produits, matériels ou matériaux que ceux
indiqués, pourvu qu’ils soient équivalents au regard des six (6) critéres énoncés ci-dessus et que les
normes régissant I’associativité des matériels entre eux soient respectées (matériels existants en
particulier). Dans ce cas, le candidat concerné devra obligatoirement joindre a son offre les documents
permettant de justifier I’équivalence des produits, matériels ou matériaux, sous peine de rejet de son
offre.

Le titulaire devra, préalablement a 1’exécution des prestations, soumettre a 1’acceptation du maitre
d’ouvrage une documentation technique détaillée de chaque produit, matériel ou matériau a utiliser, avec
les références s’y reportant. Si le maitre d’ouvrage constate qu’il n’y a pas de correspondance ou
équivalence avec les prescriptions du marché, le titulaire sera tenu de fournir les espéces et qualités des
produits, matériels ou matériaux de référence.

En cours d’exécution, aucun changement dans la nature et la qualité des produits, matériels ou matériaux
agréés ne sera admis, sauf accord écrit du maitre d’ouvrage. Le pouvoir adjudicateur mettra a la
disposition du titulaire les documents en sa possession nécessaires a la réalisation des études et facilitera
en tant que de besoin 1’obtention auprés des autres organismes compétents des informations et
renseignements dont le titulaire pourra avoir besoin.

7.2 — Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Des vérifications qualitatives et quantitatives seront effectuées sur les matériaux et produits objet du
marché dans les conditions prévues par le CCAG-Travaux tel que précisé par le CCAP et le CCTP.

Article 8 : Implantation des ouvrages

Selon les dispositions du CCTP. L’implantation précise des ouvrages et équipements est soumise a
I’agrément préalable de la maitrise d’ouvrage.

Article 9 : Préparation et coordination des travaux

9.1 — Période de préparation

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée
de 4 mois.

Cette période commence a courir a la réception de ’ordre de service de démarrage de la
préparation du chantier (par courriel ou via PLACE).

Dés notification du marché, le titulaire doit :
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] L’établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus a 1’article
28 du CCAG- Travaux et au CCTP.

] L’établissement et la remise au maitre d’ceuvre ainsi qu'au controleur technique des plans
d’exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les
conditions prévues a I’article 29 du CCAG- Travaux et au CCTP.

" La réalisation des démarches nécessaires en matiére de sécurité et protection de la santé
(établissement d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé lorsqu’il est exige par la
réglementation ; transmission au coordonnateur SPS de tous les documents et informations nécessaires
a lexercice de sa mission)

| La réalisation des démarches nécessaires a 1’établissement des autorisations d’accés pour les
personnels devant intervenir pour la réalisation des prestations (autorisations d’accés délivrées dans les
conditions prévues par 1’annexe au présent CCAP).

Avant tout commencement d’exécution des prestations, la réalisation de constatations
contradictoires, conduites par le maitre d’ceuvre selon les disposition de I’article 11 du CCAG-
Travaux, en présence de I’entrepreneur, du maitre d’ceuvre et d’un représentant du maitre
d’ouvrage, sur I’état des existants ; ces constatations donneront lieu a la signature d’un proceés-
verbal ; si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il doit, dans les 5 jours
qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maitre d’ceuvre, faute de quoi il est réputé
accepter sans réserve le constat qui en résulte (dérogation a I’article 11.4 CCAG-Travaux) ; si le titulaire,
diment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter
sans réserve le constat qui en résulte.

9.2 — Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Les travaux faisant 1’objet du marché n’est pas soumis a une coordination sécurité et protection de la
santé (SPS) de Niveau Ill a risques particuliers (avec plan général de coordination) au sens des
articles L.4531-1 et suivants et R.4532-1 et suivants du Code du travail.

Il n’est pas prévu de coordonnateur SPS.

Le PPSPS doit étre mis en ceuvre par 1’entrepreneur et doit étre communiqué sous 30 jours a compter
de la réception du contrat signé par le maitre d’ouvrage.

Toute entreprise appelée a exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excédent certains
seuils établit également ce plan. Elle le communique au maitre d'ouvrage. (Art. L. 4744-5 du code du
travail)

9.3 - Plan d’assurance qualité
Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

9.4 - Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I’exécution marché pour répertorier I’ensemble des
documents émis ou regus.

Article 10 : Etudes d'exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début
des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa
du Contréleur Technique avant tout début d’exécution. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 7 jours aprés leur réception. La fourniture de tous ces documents
est effectuée dans les conditions de I’article 29.1.4 du CCAG- Travaux tel que précisé par le CCTP.
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Article 11 : Installation et organisation du chantier

11.1 — Installations du chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

11.2 — Emplacements mis a disposition pour les déblais
Dans les conditions prévues au CCTP et, sous réserve des spécificités prévues au CCTG et au CCAG- Travaux.

11.3 — Signalisation des chantiers

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant
la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

11.4 — Application de réglementations spécifiques
Les réglementations spécifiques listées dans le CCTP sont applicables.

particuliéres a I'achévement du chantier

12.1 — Gestion des déchets de chantier

Conformément a I’article 36 du CCAG- Travaux, la valorisation ou 1’¢limination des déchets crées par
les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de 1’ouvrage en tant que « producteur »
de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage
et a I’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur
tracabilité.

Tracabilité et Reporting

Le titulaire a une obligation de résultat sur la tracabilité.

11 doit fournir mensuellement au Maitre d'(Euvre :

- Les Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD) pour les déchets dangereux.
- Les bons d'enlévement ou pesées pour les déchets non dangereux et inertes.
- Un tableau récapitulant les taux de valorisation atteints (objectif cible : 70% en masse).

12.2 — Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en
état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a I’article
37 du CCAG- Travaux, sans préjudice d’une pénalité de 150,00 Euros par jour de retard.

12.3 — Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Ces essais et contrles seront réalisés dans les conditions prévues au CCTP et, sous réserve des
spécificités prévues au CCTG et au CCAG- Travaux.

12.4 — Documents & fournir apres exécution

Sous réserve des dispositions ci-dessous, le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents
prévus a I’article 40 du CCAG- Travaux. Les délais et modalités de remise des documents applicables
sont ceux prévus par ce méme article.

Le DOE devra comporter en particulier :

- les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire (format papier A3 et formats
dématérialisés DWG et Pdf),
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- les avis techniques des matériels et équipements installés (papier + Pdf)
- les spécifications de pose et les conditions de garantie des fabricants (papier + Pdf)
- les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance (papier + Pdf).

Deux (2) exemplaires au format papier (2 classeurs) et un (1) exemplaire au format électronique
(DVD) contenant une copie au format PDF du dossier (les plans seront copiés aux formats DWG
et PDF) seront remis au maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au CCTP et, sous réserve des
spécificités prévues au CCTP et au CCAG- Travaux.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le ou les
titulaires, une pénalité par jour de retard égale a 250 euros HT (deux cent cinquante euros) sera
appliquée sur les sommes dues au(x) titulaire(s).

12.5 — Travaux non prévus

La réalisation de travaux non prévus au marché est subordonnée a la notification préalable d’un
avenant, d’un ordre de service ou d’une décision de poursuivre.

Sauf urgence impérieuse, si le titulaire réalise des travaux non prévus au marché sans avoir obtenu
I’accord préalable et écrit du représentant du pouvoir adjudicateur (seul le directeur de la Maison
d’arrét est habilité a engager juridiqguement et financiérement I'établissement et a cette qualité de pouvoir
adjudicateur), il le fait sous sa seule responsabilité et s’expose au risque de ne pouvoir réclamer aucune
rémunération supplémentaire pour ces travaux.

NOTA : Un accord verbal en réunion de chantier ou une mention sur un courriel ou PV de chantier ne
vaut en aucun cas acceptation du maitre d’ouvrage. Dans une telle situation, le titulaire doit en informer
sans délai le maitre d’ouvrage. Si des travaux non prévus au marché sont réalisés par le titulaire sans
accord préalable et écrit de la direction de I’établissement pénitentiaire, I’entrepreneur concerné
s’expose au risque de ne pouvoir réclamer aucune rémunération pour ces travaux non prévus au marché.

Article 13 : Réception des travaux

13.1 — Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous les
lots dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux sous réserve des spécificités prévues au CCTP.

13.2 — Réception partielle et prise de possession anticipée

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de procéder a des réceptions partielles et/ou prises de
possessions anticipées partielles si cela s’avére nécessaire au regard des exigences de fonctionnement
de I’établissement. En tout état de cause, par dérogation a I’article 42.3 du CCAG- Travaux, le délai de
garantie court & compter de la date d’effet de la réception totale des prestations objet du présent marché.

13.3 — Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Dans les conditions prévues au CCTP et, sous réserve des spécificités prévues au CCTG et au CCAG-
Travaux.

Article 14 : Garanties et assurances

14.1 — Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a ’article 44.1 du CCAG- Travaux, sous réserve des garanties
supplémentaires prévues ci-apres et des dérogations/précisions apportées par le présent CCAP.

14.2 — Garanties particulieres

En plus de la garantie de parfait achévement (GPA de I’article 44.1 CCAG- Travaux), des garanties «
légales » (garantie décennale et garantie biennale de bon fonctionnement), et le cas échéant des garanties
particuliéres prévues au CCTP, le titulaire peut s’engager dans son mémoire technique, lequel a
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valeur contractuelle, sur des garanties plus étendues ainsi que sur des modalités de mise en ceuvre
plus détaillée.

14.3 — Responsabilité et Assurances

D'une maniere genérale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements
et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant
des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du Code civil.

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, dés le dép6t de son offre et a tout moment durant
I’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils ont contracté :
Une assurance au titre de la responsabilité civile en cours de validité découlant des articles 1241
a 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par 1’exécution
des travaux.

Une assurance au titre de la garantie décennale en cours de validité couvrant les responsabilités
résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 du Code civil, selon
les dispositions conformes a la loi n® 78-12 du 4 janvier 1978 et dans les conditions prévues par les
articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d'une attestation conforme aux
dispositions des articles A.243-2 et suivants du code des assurances.

L'attestation doit étre valable a la date de I'ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour
les activités objets de son marché.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit &tre en mesure de produire cette attestation,
sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la
demande.

Le titulaire s'engage a informer expressément le maitre d'ouvrage de toute modification de son contrat
d'assurance.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en demeure
restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre de lI'ouvrage.

Article 15 : Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a I’article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font
I’objet d’une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

Article 16 : Résiliation du marché
Seules les stipulations du CCAG- Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6
a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles
R.1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a
l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire, sous
réserve de ’application des pénalités prévues a ’article 16-1 du présent CCAP.

16.1 — Lutte contre le travail illégal
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10 % du montant TTC du marché.
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Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

16.2 — Redressement ou liguidation judiciaire
Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. 1l en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a 1’administrateur une mise en
demeure lui demandant s’il entend exiger I’exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au
titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de 1’article .627-
2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressement autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a I’article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de I’envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant ’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a ’administrateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I’administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I’exécution du marché, ou a I’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire
a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I’activité de ’entreprise. Dans cette hypothése, le pouvoir adjudicateur
pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le
marché sans indemnité pour le titulaire.

Article 17 : Reglement des litiges et langues
Le présent marché public est régi par le droit francais.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de La Réunion est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Article 18 : Protection des données personnelles

Conformément a I’article 5.2 du CCAG-Travaux, chaque partie au contrat est tenue aux regles relatives
a la protection des données a caractere personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de 1’exécution
du contrat.

Le présent marché public comporte un ou des traitement(s) de données a caractére personnel.

18.1 — Précisions terminologigues

Pour l'application du présent article, le responsable de traitement au sens du réglement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a
I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (ci-aprés, « reglement genéral sur la protection des données » ou RGPD)
est l'acheteur et le sous-traitant est le titulaire du marché public.

Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire du marché public
s'engage a effectuer pour le compte de I'acheteur les opérations de traitement de données a caractére
personnel définies ci-apres.

Dans le cadre du présent marché public, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données a caractére personnel et, notamment le RGPD et la loi n°78-17 du
6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dispositif Antiprojection CCAP 2026-CPSD-01 Page 21 sur 25



18.2 — Description du traitement de données a caractere personnel

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de I'acheteur, pour la durée du présent marché public,
les données & caractére personnel nécessaires pour fournir la ou les prestations (s) suivantes :

- Reprise 2 - Dispositif Antiprojection au CPSD.
La nature des opérations réalisées sur les données est I'utilisation ou la communication de ces données
pour des actions liées a la prestation visée ci-dessus.

La finalité du traitement est le fonctionnement du circuit mis en place dans le cadre des travaux pour la
mise en place de la Reprise 2 - Dispositif Antiprojection au CPSD.

Les types de données a caractére personnel traitées sont : NOM, PRENOM, NUMERO DE
TELEPHONE, ADRESSE MAIL.

Les catégories de personnes concernées sont des fonctionnaires de la direction de 1’administration
pénitentiaire du ministére de la Justice.

Pour I'exécution des prestations objets du présent marché public, I'acheteur met a la disposition du
titulaire les informations nécessaires suivantes : Nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail des
contacts dans les sites concernés par la prestation.

18.3 — Obligations du titulaire vis-a-vis de [’acheteur (article 28.3 du RGPD)
Le titulaire du marché public s'engage, notamment, a :

- Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font I'objet du présent
marché public ;

- Traiter les données conformément aux instructions de I'acheteur ;

- Si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers (hors de I'Union
européenne) ou a une organisation internationale, en vertu du droit de I'Union ou du droit de
I'Etat membre auquel il est soumis, il doit informer I'acheteur de cette obligation juridique avant
le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information ;

- Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent
marché public ;

- Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractere personnel en vertu du
présent marché public :

e S’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale
appropriée de confidentialité ;

e Recoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractére
personnel.

- Prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de
protection des données dés la conception et de protection des données par défaut.

18.4 — Sous-traitance des activités de traitement (art. 28.2 et 28.4 du RGPD)

Lorsque le titulaire fait appel a un sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques, il
informe préalablement et par écrit I'acheteur de tout changement envisagé concernant I'ajout ou le
remplacement d'autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de
traitement sous-traitées, I'identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du marché public.

Afin d'obtenir l'acceptation et I'agrément de I'acheteur, le titulaire doit présenter son sous-traitant par le
biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou
tout autre document equivalent (téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-candidat).
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18.5 — Droit d’information et exercices des personnes concernées par le traitement (art. 13a 15du

RGPD)

Il appartient a l'acheteur de fournir I'information aux personnes concernées par les opérations de
traitement au moment de la collecte des données.
Le titulaire aide I'acheteur a s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des
droits des personnes concernées : droit d'accés, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit a la
limitation du traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet d'une décision
individuelle automatisée (y compris le profilage).

18.6 — Notification des violations de données a caractére personnel (art. 33 du RGPD)

Le titulaire notifie a I'acheteur toute violation de données a caractere personnel dans un délai de 48
heures apres en avoir pris connaissance et par le moyen suivant : mp.cd-le-port@justice.fr

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a I'acheteur, si
nécessaire, de notifier cette violation a l'autorité de contrble compétente (en l'occurrence, a la
Commission nationale de I'informatique et des libertés, CNIL) si possible 72 heures au plus tard aprés
en avoir pris connaissance.

Aprés accord écrit de I'acheteur, le titulaire notifie a l'autorité de contrble compétente, au nom et pour
le compte de I'acheteur, les violations de données a caractere personnel dans les meilleurs délais lorsque
cette violation en question est susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés d’une personne
physique.

La notification contient au moins :

- La description de la nature de la violation de données a caractére personnel y compris, si
possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les
catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données a caractere personnel concernés ;

- Le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact
aupres duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

- La description des conséquences probables de la violation de données a caractere personnel ;

- La description des mesures prises ou que l'acheteur propose de prendre pour remédier a la
violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les
éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les
informations peuvent &tre communiquées de maniere échelonnée sans retard indu.

Apres accord écrit de I'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte de I'acheteur, la
violation de données a caractére personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque
cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne
physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la
violation de données a caractére personnel et contient au moins :

- La description de la nature de la violation de données a caractere personnel y compris, si
possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et
les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données a caractere personnel
concernés ;

- Lenom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact
auprés duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

- Ladescription des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

- La description des mesures prises ou que l'acheteur propose de prendre pour remédier a la
violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en
atténuer les éventuelles conséquences négatives.

18.7 — Aide du titulaire dans le cadre du respect par | 'acheteur de ses obligations
Le titulaire aide I'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative a la protection des données
ainsi que pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contrdle.
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18.8 — Mesures de sécurité des données a caracteére personnel
Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :

- Lapseudonymisation et le chiffrement des données a caractere personnel

- Les moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systemes et des services de traitement ;

- Les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et I'acces
a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- Une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer réguliérement I'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

18.9 — Sort des données (article 28.3g du RGPD)

Au terme de I'exécution du présent marché public, et selon le choix de I'acheteur, le titulaire doit
détruire toutes les données a caractere personnel.

18.10 — Délégué a la protection des données (art. 37 & 39 du RGPD)
Le titulaire communique a I'acheteur dés la notification du marché public le nom et les coordonnées de
son délégué a la protection des données, s'il en a désigné un conformément a l'article 37 du reglement
européen sur la protection des données, ou, a défaut, I'identité et les coordonnées d'un point de contact
dédié a ces questions.

18.11 — Registre des activités de traitement (art. 30 du RGPD)

Le titulaire tient par écrit un registre de toutes les activités de traitement effectuées pour le compte de
I'acheteur comprenant :

- Le nom et les coordonnées de l'acheteur pour le compte duquel il agit, des éventuels sous-
traitants et, le cas échéant, du délégué a la protection des données ;

- Les catégories de traitements effectués pour le compte de I'acheteur ;

- Le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation
internationale et, dans le cas des transferts visés a l'article 49, paragraphe 1, deuxiéme alinéa du
réglement général sur la protection des données, les documents attestant de I'existence de
garanties appropriées ;

- Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles, notamment, selon les besoins :

- La pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel ;

- Des moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systémes et des services de traitement ;

- Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractéere personnel et l'accés
a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- Une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer réguliérement l'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

18.12 — Documentation (art. 28.3 du RGPD)
Le titulaire met a la disposition de I'acheteur la documentation nécessaire pour démontrer le respect de
toutes ses obligations et pour permettre, le cas échéant, la réalisation d'audits, y compris des inspections,
par I'acheteur ou un auditeur mandaté par lui, et contribuer a ces audits.

18.13 — Obligations de [’acheteur vis-a-vis du titulaire
L'acheteur s'engage a :
- Fournir au titulaire les données visées dans la clause relative a la « Description du traitement de
données a caractére personnel »
- Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire ;
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- Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues
par le RGPD et par la loi Informatique et Libertés de la part du titulaire ;
- Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections aupres du titulaire.

Article 19 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux CCAG-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, sont
apportées aux articles suivants :

L’article 2 déroge aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG-Travaux
L’article 5.1 déroge a I’article 10.3.1 du CCAG-Travaux

L’article 6.1 déroge a I’article 3.8.2 du CCAG-Travaux

L’article 6.1 déroge a I’article 18.1.4 du CCAG-Travaux

L’article 6.4 déroge a I’article 19.2 du CCAG-Travaux

L’article 6.7 déroge aux articles 20.2 et 20.2.3 du CCAG-Travaux
L’article 9.1 déroge a ’article 13.4 du CCAG-Travaux

L’article 9.1 déroge a ’article 11.4 du CCAG-Travaux

L’article 9.2 déroge a ’article 31 du CCAG-Travaux

L’article 10 déroge a I’article 29.1.5 du CCAG-Travaux

L’article 13.2 déroge a I’article 42.3 du CCAG-Travaux

L’article 14.3 déroge a I’article 8.1.3 du CCAG-Travaux

L’article 15 déroge a I’article 48 du CCAG-Travaux
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