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1 LISTE DES ACRONYMES

BT ;
CCTP :
CGS
DCE
DEN
DOE
DIUO
DPIE
GC
GE
GPI
HTA
HTB
MOA
MOE :
SMCP :

STL
UST

Basse Tension

Cabhier des Clauses Techniques Particulieres
Contrat Global de Services

Dossier de Consultation des Entreprises
Direction de I'Energie Nucléaire

Dossier des Ouvrages Exécutés

Dossier d’'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage
Département des Projets d’Installations et d’Emballages
Génie Civil

Groupe Electricité

Groupe Patrimoine Immobilier

Haute Tension niveau A (1000 V < U <50 000 V en courant alternatif)

Haute Tension niveau B (50 000 V < U en courant alternatif)
Maitrise d’OuvrAge

Maitrise d’Euvre

Service Métiers et Conduite des Projets

Service Technique et Logistique
Unité de Support Technique
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2 OBJET

Ce document, basé sur le retour d'expérience du Groupe Electricité, a pour objet de décrire
qualitativement et quantitativement les plans et schémas techniques exigibles par le CEA Cadarache
dans le cadre d’'un Marché de réalisation d’un ouvrage HTA/BT.

En termes de finalité, il abordera le contenu de ce qui est attendu au niveau du DOE (Dossier des
Ouvrages Exécutés).

Rappel : Contractuellement, dés la notification du Marché et dans les plus brefs délais, une réunion
de lancement de projet est initiée entre le Titulaire du marché et le CEA Cadarache avec, a I'ordre du
jour, en particulier pour le champ d’application du présent document, la revue des plans et documents
a fournir.

Dans le corps du texte ci-apres :

* Les attributions et/ou roles donnés au « Titulaire du Marché » ou « Fournisseur » ou
« Entreprise » dans le présent document ne sont gqu’indicatives. Se référer aux documents
spécifiques du marché (CCTP, Projet de Marché, etc.) qui prévalent dans tous les cas.

» Le « Chargé d'Affaires » désigne la personne du CEA Cadarache en charge de la réalisation
de l'ouvrage.
3 ORDONNANCEMENT DES DOCUMENTS

Le processus global de réalisation d’'un ouvrage HT/BT implique 4 grandes phases dans la fourniture
de documents :

La phase de lancement de projet avec :
* Le planning de réalisation

» Lavalidation de la liste des plans et documents a fournir au titre de I'exécution du marché

La phase de conception et de fabrication des équipe  ments de 'ouvrage avec :
» Fourniture de plans d’équipements et schémas « pour approbation »

* Fourniture de notes de calcul « pour approbation »
* Fourniture de documents « pour information »

» Fourniture de procédures « pour approbation »

e Fournitures de certificats, de PV d'essais,

La phase de travaux de montage et d'installation su  r le site du CEA Cadarache avec :
* Fourniture de plans d’équipements et schémas « pour approbation »

* Fourniture de notes de calcul « pour approbation »
* Fourniture de documents de montage et d’installation
* Fourniture de procédures (procédures de manutention ou d’essais par ex.)
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La phase de fin de travaux — recollement et assembl  age du DOE (*) avec :
* Fourniture des plans d’équipements et schémas « tel que construit »

* Fournitures de certificats et de PV d’essais,
* Fourniture de documentations et notices « Constructeur »,

Nota (*) : Le dossier final a remettre a I'exploitant de I'ouvrage construit sera de type DOE pour une
réalisation sous couvert d’'un chantier abordé sous décret 92 et sera de type DIUO (Dossier
d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage) pour une réalisation sous couvert d’'un chantier abordé sous
décret 94.

Le présent document ne traite pas des spécificités d'un DIUO, exigible cependant sur le Centre pour
chaque projet important géré comme un chantier clos et indépendant.

4 |IDENTIFICATION DES DOCUMENTS

4.1 Liste globale des documents attendus pour laré  alisation d’'un poste HT/BT (DOE)

Se reporter a 'annexe 1. Cette liste n’est pas exhaustive ; elle sera adaptée aux exigences
spécifiques du CCTP porteur du projet.

4.2 Liste des plans constitutifs des réseaux liésa  u poste HT/BT
Se reporter au tableau du § 4.4 pour informations supplémentaires.

4.2.1 L'unifilaire HTA

Le schéma de distribution général HTA est détenu par I'exploitant délégué du réseau. La gestion et la
tenue a jour de ce document est de sa responsabilité. Cette mise a jour doit se réaliser en temps réel,
sur la base d'informations issues des projets CEA ou autres.

4.2.2 Les plans d'implantation des réseaux :

Nota : Les couches informatiques (Autocad) décrites ci-apres sont détenues et gérées par le CEA
(UST/STL/GPI).

Réseau de cables a fibre optique HT/BT :  En fonction de la longueur du réseau concerné et des
exigences du CCTP porteur du projet, le recollement de I'implantation des cables a fibre optique est
réalisé a partir d'un fichier Autocad géo référencé élaboré par le titulaire du marché.

Réseau de cables électrigues HTA et BT :  En fonction de la longueur du réseau concerné et des
exigences du CCTP porteur du projet, le recollement du cheminement des cables électriques HTA et
BT est réalisé a partir d’un fichier Autocad géo référencé élaboré par le titulaire du marché.
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Réseau de cables électriques Eclairage Public (EP) : En fonction de la longueur du réseau

concerné et des exigences du CCTP porteur du projet, le recollement de I'implantation des cables EP
est réalisé a partir d'un fichier Autocad géo référencé élaboré par le titulaire du marché.

4.2.3 Le schéma de verrouillage

Le schéma de verrouillage général est détenu par I'exploitant délégué du réseau. Il est formalisé par
une couche Autocad spécifique identifiée « verrou » sur le schéma de distribution général HTA. La
gestion et la tenue a jour de ce document est de la responsabilité de I'exploitant délégué.

Cette mise a jour doit se réaliser en temps réel, sur la base d’'informations issues des projets CEA ou
autres.

4.2.4 Le carnet de cable HT/BT :

Le carnet de cable HT/BT est détenu par I'exploitant délégué du réseau. Il est formalisé par un tableau
Excel. La gestion et la tenue a jour de ce document est de la responsabilité de I'exploitant délégué.

Cette mise a jour doit se réaliser en temps réel, sur la base d’'informations issues des projets CEA ou
autres.

4.3 Liste des schémas constitutifs de la « liasse d e plans » d’'un poste HT/BT

De maniere générale, un poste HT/BT sur le centre de Cadarache devra comporter & minima les
types de plans suivants :

+ Plans GC (répertoire GC)

* Unifilaire HTA (répertoire DIS)

* Unifilaire et schémas BT (répertoire TGBT)
* Schéma armoire des servitudes (répertoire SER)
» Schéma armoire des auxiliaires (répertoire AUX)
* Schéma armoire de reprise N/S (répertoire SEC)
» Schéma coffret Groupe Electrogéne (répertoire GE)

* Schéma armoire divisionnaire (répertoire DIV)

e Schéma armoire Eclairage Public (répertoire EP)

* Schéma armoire API (répertoire GTC)

En fonction des spécificités du projet, le titulaire :
* se reportera au CCTP porteur du marché pour les exigences supplémentaires.

» se servira des fichiers « Autocad » modéles, disponibles auprés du chargé d’affaires CEA.

Pour la réalisation de ces schémas et plans, I'Entreprise devra respecter les exigences de la charte
graphique décrite en annexe 2.
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4.4 Tableau récapitulatif des plans et schémas a pr

Intitulé plan

Localisation
finale

oduire

Nom fichier

Couche
Autocad

Gestionnaire
final

Actions

Commentaires

Réseau Schéma général distribution HT Serveur EDC 63-259-DIS-001.dwg 1 seule couche | Cegelec EDC A modifier Exploitant (EDC) Sur la base d'informations issues du DOE final.
Réseau | Implantation réseau fibre optique (S ;Ylesl#rL(/:(Elél) Sans Objet Sans Objet UST/STL/GPI A créer Titulaire du marché gpgs:érfztr:g::iémgrzhzur:}:?:ﬁtigizrzlan Autocad
Réseau Implan;a:]ttig?réé}_sﬁa; iie_ctrique (S ;Ylesl#rL(/:(Elél) Sans Objet Sans Objet UST/STL/GPI A créer Titulaire du marché gpgs:érfztr:g::iémgrzhzur:}:?:ﬁtigizrzlan Autocad
Réseau | Implantation réseau EP du centre (S ;Ylesl#rL(/:(Elél) Sans Objet Sans Objet UST/STL/GPI A créer Titulaire du marché gpgs:érfztr:g::iémgrzhzur:}:?:ﬁtigizrzlan Autocad
Réseau Carnets de cables élec/FO Serveur EDC Carnet de cables.xIs Fichier EXCEL | Cegelec EDC | A modifier Exploitant (EDC) Sur la base d'informations issues du DOE final.
Réseau Plan de Verrouillage Serveur EDC 63-259-DIS-001.dwg L S?{J):rf;:{f:he Cegelec EDC | A modifier Exploitant (EDC) Sur la base d'informations issues du DOE final.
I—T‘?/SBH‘EI' Plans GC Serveur EDC BOU-BAT-GC-001.dwg 1 seule couche | Cegelec EDC A créer Titulaire du marché ?itthr“I:irk;ase du modele disponible & récupérer par
ﬁ%s;r Unifilaire HTA + plan d'implantation Serveur EDC BOU-BAT-DIS-001.dwg | 1 seule couche | Cegelec EDC A créer Titulaire du marché ?itthr“I:irk;ase du modele disponible a récupérer par
S_?}SBK?I_ unifilaire et schémas BT Serveur EDC BOU-BAT-TGBT-001.dwg | 1 seule couche | Cegelec EDC A créer Titulaire du marché ?;:Lrnljirzase du modele disponible & récupérer par
S_?féﬁ_ Schéma armoire des servitudes Serveur EDC BOU-BAT-SER-001.dwg | 1 seule couche | Cegelec EDC A créer Titulaire du marché ?;:Llljirzase du modéle disponible & récupérer par
S_?}SBK?I_ Schéma armoire des auxiliaires Serveur EDC BOU-BAT-AUX-001.dwg | 1 seule couche | Cegelec EDC A créer Titulaire du marché ?;:Llljirzase du modele disponible & récupérer par
S_?féﬁ_ Schéma armoire de reprise N/S Serveur EDC BOU-BAT-SEC-001.dwg | 1 seule couche | Cegelec EDC A créer Titulaire du marché ?;:Lrnljirzase du modele disponible & récupérer par
S_?féﬁ_ Schénéla;g)rfgrgeétn(;roupe Serveur EDC BOU-BAT-GE-001.dwg 1 seule couche | Cegelec EDC A créer Titulaire du marché ?;:Lrnljirzase du modee disponible a récupérer par
ﬁ_?fé?r Schéma armoire divisionnaire Serveur EDC BOU-BAT-DIV-001.dwg | 1 seule couche | Cegelec EDC A créer Titulaire du marché ?;:lert;ase du modele disponible a récupérer par
I—T‘?/SE;(‘EI' Schéma armoire Eclairage Public Serveur EDC BOU-BAT-EP-001.dwg 1 seule couche | Cegelec EDC A créer Titulaire du marché _?;:lerzase du modele disponible & récupérer par
Poste . ) . S . Sur la base du modéle disponible & récupérer par
HT/BT Schéma armoire API Serveur EDC BOU-BAT-TEG-001.dwg | 1 seule couche | Cegelec EDC A créer Titulaire du marché Titulaire
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5 CONSTITUTION DES PLANS ET SCHEMAS
Le tableau suivant décrit I'architecture minimale que devra suivre chaque type de plan.
DESIGNATION DES FOLIOS POSTEHT/ET  HTA | TET  CMPTAGE AUXIARES REPRISEN/S SERVITUDES DOVSIONNAIE €
PAGE DE GARDE / SOMMAIRE . . . . . . . . .
FOLIOS SUIVI DES MODIFICATIONS . . . . . o o o .
LEGENDE SYMBOLES . . . . . o o o .
PRINCIPE DE CABLAGE (REPERAGE FILERIE ETC...) . . . . . . . .
SYNOPTIQUE / ARAIGNEE DE CABLAGE . . . . . o o .
UNIFILAIRE HTA .
PLAN DE RESERVATIONS GC . . .
SCHEMA DE PRINCIPE DEPARTS HTA .
SCHEMA DE PUISSANCE (UNIFILAIRE BT) . . . . o o .
SYNOPTIQUE DISTRIBUTION POLARITES . .
PLAN IMPLANTATION MATERIEL . o . . . . . .
FACE AVANT-COTE-DESSUS ETC. . . . . . o o .
SCHEMA DE CABLAGE ARRIVEE .
SCHEMA DE CABLAGE DEPARTS .
SCHEMA DE RACCORDEMENT TRANSFO (CABLAGE NEUTRE) . .
SCHEMA DE CABLAGE PROTECTION TRANSFORMATEUR o
SCHEMA DE COMMANDE-SIGNALISATION -ASSERVISSEMENTS . . . . . . . .
CONTROLE PHASES, RELAIS DEFAUT GROUPE ETC...
SCHEMA BORNIER DE PUISSANCE . . . . o o .
NOMENCLATURE MATERIELS . o o . . . . .
SCHEMA BORNIER CONTROLE COMMANDE . o o . . . . .
LISTE DES ETIQUETTES . . . . . o o .
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6 FORMATS DES DOCUMENTS ECHANGES

6.1 Développement durable

La démarche du CEA Cadarache en faveur de I'environnement et du développement durable ainsi

que la gestion plus efficiente d’un projet impose que les échanges d’'information se fassent sous forme

électronique. La ou les version(s) papier restent néanmoins utile(s) et/ou indispensable(s) lorsque :

* le formalisme I'impose (signatures, visas de contréles, originaux, etc.)
» il s'agit de documents utilisables en réunion de travail,

» il s’agit de constituer un dossier de plans, schémas de dépannage et notices d'utilisation a

destination de I'exploitant (*), par exemple au titre du DOE.

6.2 Compatibilité bureautique et informatique

Les standards imposés par le CEA Cadarache sont les suivants :

Formats natifs, sources :

» Textes, listes et tableaux, indicateurs : Microsoft Office 2003 et supérieur (Word, Excel)

* Plannings : Microsoft Project version 2003 et supérieur
* Bases de données : Microsoft Access 2003 et supérieur
» Calcul de réseaux HTA et plans de protection : logiciel Etap (N°version a demander au CEA

Cadarache)

» Calculs Basse tension : logiciel Caneco BT (N°ver sion a demander au CEA Cadarache)

* Plans et schémas : Autocad version 2000

Formats transportables :
» Adobe Acrobat pdf (Portable Document Format).
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7 STATUT DES DOCUMENTS

L'indication du statut d’'un document précise I'utilisation qui peut en étre faite. Les sigles ou
abréviations retenues sont les suivantes :

Document « Pour Observation » ou « Pour Approbation »

» C'est le statut des documents que le Titulaire soumet au CEA Cadarache et qui n'ont pas
encore recu de commentaires ou d’observations en retour.

» Le statut BPO ou BPA attire I'attention du lecteur sur le caractére non finalisé du document.

Document « Pour Exécution » :  (on parle généralement de document « BPE » = Bon Pour
Exécution).

* A partir du moment ou le Titulaire du Contrat recoit un document « Valide sans Observation »,
il peut le conserver tel quel ou — en accord avec ses propres procédures - le passer au statut
« Pour Exécution ».

« D’une maniére générale, c’est le statut « Pour Exécution » qui est utilisé a des fins d’études,
de fabrication ou de montage et contrbles associés.

» Le passage au statut « Pour Exécution » est sous la responsabilité du Titulaire du Contrat.
» Le statut EXE (BPE) attire I'attention du lecteur sur le caractére finalisé du document.

Document « Tel que Construit » (ou TQC) :
» Clest le statut donnés aux documents apres I'exécution finale de la prestation.
» C'est le statut final des documents, il atteste que le document est conforme a la réalisation.
* A ce stade, le document peut donc étre intégré dans le DOE.

» Le statut « Tel que Construit » engage particulierement le Titulaire du Contrat. En effet, c’est
cette version du document qui sera utilisée par les équipes d’exploitation et de maintenance
pendant toute la durée de vie de l'installation concernée. Toute erreur ou omission peut avoir
de graves répercussions, les garanties dites « de vice caché » s’appliquant de fait.

Document « Pour Information » :

» C'est le statut général donnés aux publications a caractére informatif dont le CEA Cadarache
pourrait avoir besoin pour valider tel ou tel autre document.

» C'estle cas, par exemple des extraits de catalogues fournisseur, des notices d’information.

* Lorsque ces documents concernent notices, manuels d’exploitation, d’entretien ou de
maintenance, ils sont obligatoirement intégrés dans le DOE.
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8 ANNEXE1:LISTE DES DOCUMENTS APPLICABLES

Phase Phase

Phase
de de |Phase .
. . . Phase de| . de fin .
Description des documents a fournir lance. récept. | de tx Commentaires
concept. .. | des tx
de en |[sur site
X . et DOE
projet usine
1 |Documents généraux d'organisation. X X
2 |Planning de réalisation. X X
3 [Schémas unifilaires HTA et BT. X X Format A0 a implanter
Documents dans le poste.
generaux compris éclairage
4 |Plan d'implantation des équipements dans le poste. X X X y comp rage,
éclairage de sécurité,etc...
5 |Compte-rendu d'échanges avec le CEA (& établir par le Titulaire). X X X X X
6 [Note de calcul de dimensionnement des liaisons électriques HTA. X X
7 |Note de calcul de dimensionnement des céblettes de terre d’interconnexion. X X
8 |Note de calcul de dimensionnement des liaisons BT de puissance. X X
9 [Note de calcul des protections HTA et BT et valeurs de réglages préconisées. X X
10 |Note de calcul de dimensionnement des dispositifs naturels de refroidissement du (des) transformal X X
11 |Note de calcul de dimensionnement des dispositifs de ventilation du local batteries. | X X
Fourniture et 12 |Note de calcul de consommation des auxiliaires et dimensionnement du chargeur batteries. X X
réalisation 13 |Schéma de principe de protection contre la foudre des installations X X
des . L Cf. 83.3,3.4 et4.du
équipements 14 |Plans et schémas de réalisation du tableau HTA X X X présent document.
15 |Schéma de céblage protection relais de protection numériqgue X X
16 |Plans et schémas de réalisation du (des) tableau(x) BT X X X Cf', §3.3, 3.4 et4. du
présent document.
17 |Plan de verrouillage X X
18 |Plan et schéma électrique de réalisation de I'armoire des servitudes X X Cf. 533, 34 et4. du

présent document.
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de concept.
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projet usine

Si concerné. Cf. 83.3, 3.4

19 |Plan et schéma électrique de réalisation de I'armoire des auxiliaires X X X |et 4. du présent
document.
20 |Plan et schéma électrique de réalisation de I'armoire de reprise N/S X X X Cf', §3.3 3.4 et 4. du
présent document.
Si concerné. Cf. 83.3, 3.4
Fourniture et 21 |Plan et schéma électrique de réalisation armoire divisionnaire. X X X |et 4. du présent
réalisation document.
des . , . . , . . . Cf. 83.3,3.4et4.du
équipements 22 |Plan et schéma électrique de réalisation de I'armoire EP (Eclairage Public). X X X présent document.
23 |Plan et schéma électrique de réalisation du coffret télégestion. X X Cf', §3.3, 34 et4. du
présent document.
24 |Plan et schéma électrique de réalisation du coffret GEM
Dans le cas de transports
25 |Compte-rendu de pré-visite sur site X X Speciaux _et/ou de
manutention avec grutage
sur site.
26 |Documentation Constructeur (notices, procédures d'exploitation et de maintenance, etc.) X X X
27 |Liste des piéces de rechange proposée par le titulaire (et le constructeur). X X
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Description des documents a fournir

Phase Phase

de de Phase

Phase de

lance. récept. | de tx
en |[sur site

de concept.

Phase
de fin
des tx
et DOE

Commentaires

projet usine

27 |Faces avant/ guide GC / encombrements tableau HTA X X X |Aiintégrer dans N?14.
28 |Faces avant/ guide GC / encombrements tableau(x) BT X X X |Alintégrer dans N°16.
29 |Plans des trémies de réservation dans les voiles béton X X
30 |Tracé unifilaire et repére de coupe des cheminements principaux X X
31 |Carnet de coupe sur chemins de cables X X X
T 32 |Caractéristiques / encombrements transformateur(s) HT/BT X X X
Réalisation Z -
du poste 33 Schen”’ng de relayage prote'ctlon tran_sf_ormatgur_ . _ X X X
HT/BT 34 |Plan d'implantation et schéma des liaisons équipotentielles principales X X X
35 |Schéma de principe mise a la terre réseau 48Vcc X X X
36 |Plan des boucles de détection et d'asservissement incendie X X X
37 |Schéma automatisme reprise en secours GEF/GEM X X X
38 |Schéma armoire distribution électrique GEF X X X
39 |Plan implantation et schéma électrique réseau PC X X X
40 |Schéma réseau téléalarme X X X
41 |Programme de contrble et d'essais usine X X X
Essais et 42 |Rapports d'essais de routine et/ou contrbles matiéres X X
(CIlaio i EYIsl 43 |Compte rendu et PV d'essais usine X X
usine 44 |Certificats de conformité du constructeur X X
45 |Procédures de transport et de manutention X X X
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46 |Implantation et schéma de distribution réseau EP extérieur X X X
47 |Plan implantation des réseaux de Fourreaux X X X
48 |Note de calcul des efforts prévisibles de traction sur les opérations de tirage des cébles X X X
49 |Carnet de cables HT X X X
50 |Carnet de cbles BT X X X
51 |Relevé topographique en coordonnées Lambert 11l du réseau électrique HTA créé. X X El:cf)lcicr))ﬁgrit 3.4 du present
52 |Relevé topographique en coordonnées Lambert Il du réseau fibre optique créé. X X ((j:cf).ci:r%ﬁinett 3.4 du present
53 |Relevé topographique en coordonnées Lambert 11l du réseau EP créé. X X El:cf)lcicr))ﬁgrit 3.4 du present

Tra"a.‘:X Ll 54 |Planning détaillé de chantier X X | X

ste 55 |Procédure générale d'intervention X X X
56 |Liste des Opérations de Montage et de Contrble (LOMC) X X X
57 |Liste du matériel d'essais et de contrbles X X X
58 |Compte-rendus de prestations Fournisseur X X
59 |PV d'inspection Fournisseur de fin de montage X X
60 |Programme d'essais avant mise sous tension X X X
61 |Documentation pour contr6le de conformité X X X
62 |PV de conformité X X
63 |Programme d'essais aprés mise sous tension X X X
64 |PV de conformité X X
65 |PV de fin des travaux X X X
66 |Avis de remise d’ouvrage du MOA vers exploitant A charge du MOA/CGS
Transfert vers .
Exploitant 67 |Compte-rendu de transfert vers le Contrat Global de Services A charge du CGS

68 |DOE de l'ouvrage A charge du MOA
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9 ANNEXE 2: CHARTE GRAPHIQUE APPLICABLE

9.1 Obijectifs de la charte graphique DAO Autocad.

La charte graphique a pour but de décrire les regles a suivre pour la création ou la modification des
plans électriques sous Autocad au niveau des postes HT/BT.

» d'uniformiser les différents plans de récolement recus par les prestataires du réseau 63kV,
» elle doit permettre d’assurer I'exploitation des données DAO des prestataires extérieurs,

» elle définit les regles techniques nécessaires a I'échange de données DAO entre le CEA
DPIE/SMCP/GE et les différents prestataires extérieurs.

9.2 Domaine d'application.

La Charte s’applique de maniere générale a tous les plans et schémas électriques transmis au
DPIE/SMCP/GE dans le cadre de projet de création ou de modification d’ouvrage HT/BT sur le centre
de Cadarache.

9.3 Marche a suivre pour I'échange de données

9.3.1 Logdiciel de DAO.
AutoCAD version 2000 est requis pour assurer le respect des directives.

Le format d’échange DXF n’est pas un véritable standard, mais un standard de facto de l'industrie
DAO. Seuls les formats DWG 2000 sont admis pour I'échange de données DAO.

9.3.2 Autres spécifications

La compression des données est admise au format ZIP uniquement. Il est du devoir du fournisseur de
données de s’assurer que les supports remis sont libres de virus. Tous les supports de données
devront étre controlés a I'aide d’'un programme antivirus adapté utilisant une mise a jour récente.

Tous les plans transmis devront étre purgés aux préalables des entités non utilisées : cotation, style
de texte, calques, etc.

9.4 Contenu et présentation des plans

9.4.1 Structures des dossiers de plans

Les plans seront saisis pour chaque type d'installation sous la forme d'une planche comportant
plusieurs folios placés de gauche a droite et de haut en bas selon les « plans et schémas type »
AutoCAD transmis par le CEA lors de la réunion de lancement d’affaire.

9.4.2 Projets complexes

Lorsque plusieurs mandataires interviennent sur un méme projet et échangent des données DAO, la
nomenclature officielle peut étre imposée pour assurer un développement cohérent du projet. D’'autres
parametres tels que Il'utilisation des couleurs, des types de lignes, etc.... devront étre obligatoirement
coordonnés entre les intervenants avant les premiers échanges de données (le mandataire pilote est
a définir avec le service chargé du contrat).
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9.4.3 Format des plans DAO

En regle générale, les plans doivent étre mis en page au format DIN-A (A4, Al, AO).

Les traits de pliages seront placés dans la zone de I'en-téte. On I'effectuera de gauche a droite.
Le pliage se fera en accordéon d’abord, puis dans la hauteur. Le cartouche doit apparaitre sur le
dessus du document.

9.4.4 Systeme de coordonnées.

La projection a choisir est celle dite de LAMBERT 3.

9.4.5 Cartouche des plans

Les fichiers cartouches mis a disposition doivent obligatoirement étre utilisés et remplis. Le cartouche
sera positionné en bas a droite du plan.

» Les champs additionnels seront placés au-dessous du cartouche. Dans ces champs peuvent
figurer le schéma de repérage, I'indication du nord, I'échelle graphique des dessins, les
légendes, etc....

9.4.6 Numérotation des fichiers

Les numéros de plans seront attribués de la fagon suivante :

Champs d'informations Numéros d'un plan = 4 informations

1. Boucle [y I I I iy W

2. Batiment

3.Type

4. N°d'ordre
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I1. Boucle 15 KV |

N

Libellé ~N

La premiére information sera :

/

Poste 63 kV 63
Technicatome DPN
Administration ADM
Rapsodie RAP
Labo-Chaud LC
Pegase PEG
Lefca/PU PU
Hecemsac Eole HEC
Set / HR2 SET
RJH RJH
2. Batiments : |
Libellé La 2eme im:ormation sera:

/

XXX — numéro du batiment

3. Type :

Libellé N

\

\

XXX (nombre de 100 a 999)

La 3éme information sera :

/

Auxiliaires AUX
Distribution 15 kV DIS
Eclairage public EP
Horloge HOR
Télégestion (répertoire GTC) TEG
Servitudes SER
Relayage REL
Tableau basse tension TGBT
Groupe électrogéne GE
Divers DIV

4. N°d'ordre : |

La 3éme information sera :
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Exemple

La juxtaposition de ces 4 informations dans l'ordre décrit constitue le numéro du plan :
Exemple:

TGBT dans le poste 15/15KV du chéateau sur la boucle 15KV "Technicatome” au batiment 913 :
- Le numéro sera : DPN 913 TGBT 001

9.4.7 Plans généraux

Un répertoire accompagné de son sommaire comportera les plans généraux du centre. Par exemple :
* le schéma général de la distribution HT

* le schéma général de I'Eclairage public

Les numéros de plans seront attribués de la fagon suivante :

Champs d'informations Numéros d'un plan = 2 informations
1. Type: -
2. N°d'ordre

9.5 Contraintes de la symbolique des éléments.

9.5.1 Point d’'insertion

Toutes les entités d'un calque doivent étre présentes dans un méme plan, (2D, Z=0). Cette condition
doit étre respectée, les entités en 3D n’étant pas intégrées.

S'il est toutefois nécessaire de représenter une zone avec une hauteur ou une profondeur, comme un
mur par exemple, le prestataire ajoutera un calque supplémentaire avec un nom commencant par Z
(Z-MURS par exemple).

9.5.2 Cas des blocs.

Une bibliothéque de blocs est fournie avec le fichier gabarit sous format AUTOCAD. Si toutefois un
bloc est nécessaire au sein du plan de récolement et qu'il n’est pas présent dans cette bibliotheque, le
prestataire peut en créer un, avec des attributs, et l'intégrer dans son fond de plan s'il le signale et
fournit le bloc.

9.5.3 Cas des objets linéaires.

La représentation d’'une surface doit étre effectuée au moyen d’'une polyligne fermée, qui devient ainsi
un polygone. Les SPLIGNES doivent étre remplacées par des lignes ou des arcs.

9.5.4 Informations sur les éléments.

Les informations seront insérées sous forme d’attributs rattachés au bloc.

9.5.5 Obijets DAO interdits.
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Les objets suivants sont interdits dans les fichiers d’échange :

MULTILIGNE Objet complexe regroupant plusieurs lignes paralléles.

ATTDEF Les définitions d'attributs issus de la décomposition des blocs.

OBJETS 3D Tous les objets 3D (boites, spheres, cylindre, arc ...).

XLINE XRAY Lignes de longueur infinies.

OLE Objets liés provenant d’autres applications, comme tableau Excel par exemple.

Chaque fournisseur doit s’assurer que, pour les plans transmis, toutes les liaisons vers d’autres plans
(Xref), bases de données ou documents seront totalement supprimées. Un plan contenant de telles
liaisons sera retourné au prestataire pour modification.

9.6 Charte graphique sous Autocad

9.6.1 Echelles graphiques

En raison de l'utilisation courante de copies réduites, une échelle graphique est a prévoir sur chaque
plan qui le nécessite. Elle devra étre placée dans la zone de I'en-téte.

L'unité de dessin des fichiers DAO a remettre est le centimétre pour les techniques
1 unité dessin = 10mm.

L'unité de dessin des fichiers DAO a remettre est le centimétre pour les plans de types VRD, plans de
masse, etc. (1 unité dessin = 1m).

9.6.2 Symboles

Afin d'assurer I'unité graphique des différents projets, les recommandations des normes NFC 03-207
doivent étre appliquées.

La version actuelle des symboles utilisés est disponible aupres du chargé d’affaires CEA.

9.6.3 Textes

La clarté et la lisibilité des textes DAO sont primordiales.

Les styles de textes utilisés doivent étre ceux présents dans le logiciel AutoCAD Version 2000 et pour
faciliter I'échange des données, il est recommandé de renoncer aux accentuations dans les textes
DAO.

Polices de caracteres : les polices autorisées sont les polices compilées (SHX) AutoCAD txt.shx et
romans.shx.

Couches de textes : les textes doivent étre placés sur des couches distinctes réservées
exclusivement a ce type d’objet.

Hauteurs /Facteur de compression :  les textes doivent avoir une hauteur minimale de 1.5mm et
facteur de compression de 0.6 maxi.
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9.6.4 Lignes

Les jointures entre les lignes doivent étre parfaitement exécutées. Il est recommandé d'utiliser
systématiquement des polylignes a la place des lignes pour chaque partie du dessin.

Les épaisseurs de ligne admises pour I'impression sont les suivantes :

* 0.10 mm
e 0.15mm
* 0.20 mm
e 0.35mm
* 0.50 mm
* 0.70 mm
e 1.00 mm

Les lignes doivent avoir une largeur nulle a I'écran. La largeur des lignes a l'impression est définie par
leur couleur écran exclusivement.

Sur chaque systeme DAO, les couleurs sont numérotées. Seules les couleurs n® 1 a n® 255 sont
autorisées. Tout autre n° de couleur disponible sur certains systemes DAO est interdit.

Sauf directives spécifiques, la correspondance entre couleurs écran et épaisseurs /couleurs
d’'impression est définie librement.

Pour permettre la lecture et I'impression correcte des plans par le mandant, la table des n° de
couleurs utilisés ainsi que leurs valeurs a I'impression (épaisseurs + couleur) doit étre communiquée.

9.6.5 Types de lignes

Pour des raisons d'unité des plans et pour assurer I'échange des données, le jeu de types de lignes
admis pour I'élaboration des plans a été restreint. Les autres types de lignes ne sont pas autorisés.

Les types de lignes sont identifiés par leur nom. En principe, toutes les lignes doivent étre dessinées
en continu. Les multilignes et autres assemblages complexes de différentes lignes ou symboles sont
interdits

Noms et aspect des types de lignes ADMIS :

« CONTINU

« AXES

* INTERROMPU
» BORDURE

« AXES2

« TIRETPT

» TIRETPT2

« INTERROMPU
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 DIVISE

* POINTILLE
» CACHE

» CACHE2

« FANTOME

9.6.6 Hachures

Toutes les lignes d'une hachure doivent étre regroupées en une entité de type HACHURE. Les
hachures explosées (décomposées) sont interdites.

Types de hachures : les hachures autorisées sont exclusivement celles prévues dans la version
d’Autocad 2000.

9.6.7 Cotations

En DAO, les cotations sont des objets particuliers différents des lignes et des textes.
Pour permettre une lecture fiable des cotations lors de I'échange des plans, elles ne doivent étre
utilisées que pour indiquer une dimension dans un plan et non pour ajouter des commentaires.

Propriétés des cotations : les seules cotations admises sont les cotations associatives au sens DXF.
C'est-a-dire que chaque cotation doit pouvoir étre sélectionnée en tant qu’objet distinct et doit indiquer
une distance réelle dans le plan. Les cotations composées de lignes et textes libres sont interdites.

Le remplacement du texte de dimension automatique par un autre texte est interdit. L’ajout d’'un texte
avant ou apres la dimension n’est admis que si la cotation reste associative et affiche la dimension
réelle.

Couches de cotations : les cotations doivent étre placées sur des couches distinctes réservées

exclusivement a ce type d'objet. Dans les plans destinés a étre utilisés ou imprimés a des échelles
différentes, les cotations doivent étre placées sur des couches spécifiques.

9.7 Calques

9.7.1 Les schémas
La structure des calques pour leur réalisation sera la suivante :

Epaisseur du
(géb%ll{lEE) DESIGNATION | TYPE DE TRAIT COULEUR ) trait "\’1.
I'impression
0 Cartouche Continu Vert 0.25
P Filerie Puissance Continu Rouge 0.5
cC Filerie controle Continu Cyan 0.35
commande
AXE Axe Axe Magenta 0.25
POINT Pointillés Caché Bleu 0.25
COoT Cotation Continu Cyan 0.25
EQUIP Equipement Continu Blanc 0.35
TXT Texte Continu Blanc 0.25
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BOR Borniers Cache Blanc 0.25

9.7.2 Choix de la nomenclature des couches
L'utilisation de la nomenclature des couches officielle du mandant est recommandée sans étre
obligatoire.

Dans tous les cas, I'organisation des couches doit étre basée sur les éléments de construction
exclusivement.

Ex : les contours des murs porteurs doivent étre sur une couche distincte, les menuiseries sur une
autre couche, eftc....
Une organisation de couches se référant au graphisme exclusivement est interdite.

EX : une couche contenant les traits fins, une autre contenant les traits pointillés, etc.

Restrictions applicables aux homs des couches : la longueur des noms de couches est de 50
caractéres au maximum.

Caractéres autorisés :  seuls les chiffres (0-9) et les lettres (A-Z) ainsi que les caracteres soulignés
" " sont autorisés.

Caracteres interdits :  les caractéres spéciaux, y compris les accents et les espaces blancs sont
interdits dans les noms de couches. En cas de problemes de lecture du nom de telles couches, le
dessin sera refusé. Les caracteres suivants sont strictement interdits dans les noms de couches, ils
sont systématiquement a I'origine de problémes lors de la lecture des données DAO :

<>\ "«»; 21|, =+ ~1N" ()

Nomenclature libre : une nomenclature libre utilisant une dénomination de couches personnelle est
admise, si les conditions suivantes sont respectées :

« La différenciation des éléments de dessin de natures différentes doit étre suffisamment
détaillée a l'aide de couches ou de couleurs.

» Pour permettre une conversion des données, la correspondance entre chaque nhom de couche
utilisé et la couche correspondante de la nomenclature officielle doit étre fournie.

Commissariat a ’énergie atomique
Centre de Cadarache - DPIE/SMCP/GE - Batiment 111 - 13108 Saint-Paul-lez-Durance Cedex
Tél: (33) 04 42 25 37 43 - Fax : (33) 04 42 25 62




