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O ETABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER
DE BRETAGNE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE
14, Avenue Henri Fréville
CS90721
35207 RENNES CEDEX 2

Marché public de travaux

TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DE DECONSTRUCTION D'UN
ENSEMBLE DE BATIMENTS AVEC HABITATIONS ET DEPENDANCES
SITUES 2 ET 3 PLACE DE L'EGLISE ET 2 RUE DU PUITS A EDERN (29510).

PROCEDURE ADAPTEE

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES (C.C.A.P.)



SYNTHESE DU CONTRAT

o Marché public de travaux

\: Travaux de désamiantage et de déconstruction d'un ensemble de batiments avec habitations et
dépendances situés 2 et 3 place de I'Eglise et 2 Rue du Puits a EDERN (29510).

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE

14, Avenue Henri Fréville

CS90721

35207 RENNES CEDEX 2

Commande.publique@epfbretagne.fr

clement.benais@epfbretagne.fr

Le marché inclut des considérations environnementales.

.»

Le marché n’inclut pas de considérations sociales.

=e
=
G

Marché passé en procédure adaptée, en application de larticle R. 2123-1, 1° du Code de la Commande

publique.
C.C.A.G applicable au marché public : C.C.A.G Travaux.

Parcelles 000F876, 000F390, 000F855, 000F883, 000F1201, 000F884, 000F1231, 000F934, 000F1458 et
000F1459 2 et 3 Place de I'Eglise et 2 Rue du Puits 8 EDERN (29510).

Le marché n’est pas alloti.

Le délai d’exécution des travaux est de quatre-vingts jours ouvrés (y compris période de préparation). En
cas d’affermissement d’une tranche optionnelle, le délai ne sera prorogé.

Le marché est a partie forfaitaire et partie unitaire.

bd %+ © k3

Le marché est actualisable.

=

Tranches :

Le marché est divisé en tranches.
Prestations similaires :

Oui

L

Le marché n’est pas réservé a une profession particuliére.

La personne en charge du dossier est Monsieur Clément BENAIS, chargé des travaux et gestion du
patrimoine (clement.benais@epfbretagne.fr ).

>
"~

Les prestations de travaux relévent de la Catégorie N°3 au sens de Iarticle R.4532-1 du Code du travail.
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PARTIE1. PREAMBULE

Législation applicable :
Ce marché est conclu en application du Code de la commande publique et de "Arrété du 30 mars 2021 portant

approbation du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de Travaux.
L'acheteur désigne le « maitre d’ouvrage » pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le cadre du
marché.

Le reglement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE est d'application.

PARTIE 2. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE1. REPRESENTANT DU MAITRE D’OUVRAGE

L'exécution des travaux se déroule sous le contréle du représentant du coordonnateur:
Monsieur Clément BENAIS

clement.benais@epfbretagne.fr

06-08-40-90-09

14, Avenue Henri Fréville - CS90721

35207 RENNES CEDEX 2

Maitre d’ceuvre de I'opération :
ADINGE

103, Avenue Henri Fréville

35000 RENNES

Monsieur Maxime NIVELAIS
Conducteur d’opération
maxime.nivelais@egis-group.com
06-76-38-60-24

ARTICLE 2. OBJET ET DECOMPOSITION DU MARCHE PUBLIC

Objet des travaux : Travaux de désamiantage et de déconstruction d'un ensemble de batiments avec habitations
et dépendances situés 2 et 3 place de I'Eglise et 2 Rue du Puits 3 EDERN (29510).

Lieu d’exécution : Parcelles 000F876, 000F390, 000F855, 000F883, 000F1201, 000F884, 000F1231, 000F934,
000F1458 et 000F1459 2 et 3 Place de I'Eglise et 2 Rue du Puits a EDERN (29510).

Ce marché est divisé en tranches :
| Type . Jobjet |
Tranche ferme
Tranche optionnelle N*1  Traitement des réseaux enterré amiantés
Tranche optionnelle N2 Traitement d’une fosse septique enterré
Tranche optionnelle N°3  Traitement d’une cuve a fuel enterré
Tranche optionnelle N°4  Traitement d’un bac dégraisseur
Traitement de matériaux potentiellement pollué redevable d’une I.S.D.l, Biocentre,
I.S.D.N.D, I.S.D.D.
Tranche optionnelle N°6  Traitement d’un puits
Tranche optionnelle N°7  Reprise en sous-ceuvre (M2)
La nature et la consistance des différentes tranches sont explicitées au Cahier des Clauses Techniques
Particulieres.

Tranche optionnelle N°5
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Connaissances des lieux et documents :

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance du site concerné par la présente consultation et de toutes les
contraintes et sujétions liées a son environnement et notamment les itinéraires d’acces par le dessus ou par le
dessous de I'ouvrage, I’état de ces accés et la nature du site des travaux.

De méme, il est réputé avoir consulté tous les documents mis a sa disposition par ’acheteur, ainsi que les autres
documents nécessaires a I'exécution du marché qui peuvent étre consultés dans les services des communes et des
autres gestionnaires de voiries et concessionnaires publics ou privés de réseaux.

Le titulaire ne peut se prévaloir de la méconnaissance d'aucun élément d’information dont il n'aurait pas fait la
demande, pour obtenir réparation ou dédommagement de tout préjudice causé par ce manque d'information.

Le titulaire est réputé avoir vérifié et fait siennes les informations recueillies.

ARTICLE3. DUREE

Modalités de computation des délais d'exécution des prestations :

Tout délai mentionné au présent contrat commence a courir a 0 heure, le lendemain du jour ou s'est produit le fait
qui sert de point de départ a ce délai.

Conformément a 'article 3.2.5 du C.C.A.G, le délai est fixé en jours ouvré (il s’entend hors samedis, dimanches et
jours fériés).

Le fuseau horaire utilisé est UTC+1.

Période de préparation :
Par dérogation a I'article 28.1 du C.C.A.G travaux, une période de préparation de vingt-cing jours ouvrés est prévue.

Au cours de cette période, le titulaire doit, sous peine d’application des pénalités définies infra, présenter

’ensemble des éléments figurant au Cahier des Clauses Techniques Particulieres (voir article 3.1.1) soit :

Sous 5 jours ouvrés :
e  Letitulaire fournira la copie du Plan de Retrait tel que celui-ci sera saisi dans Démat ’Amiante comprenant
toutes les piéces jointes. Pour mémoire, toute modification du Plan de Retrait fera I'objet d’une
communication auprés de la Maftrise d’oeuvre et de I’Assistance a Maitrise d’Ouvrage. et la copie du récépissé
du dépét.

Sous 20 jours ouvrés :

e SonP.P.S.PS;

e Le cas échéant, son mode opératoire pour ses interventions a proximité des matériaux amiantés et
susceptibles de libérer des fibres d’amiante (exemple : curage avant désamiantage, etc.) ;

e Le cas échéant, son mode opératoire relatif a la dépose des matériaux contenant du plomb ;

e Son analyse des risques au regard des travaux a exécuter, permettant la définition des modes
d'intervention et des protections (collectives et individuelles) a adopter;

e La note technique précisant les matériels, les dispositifs de protection des avoisinants et les méthodes
utilisées;

e Le calendrier détaillé d'exécution;

e Le plan détaillé de I'organisation de chantier (plan des installations de chantier, de circulation);

e Les plans d'exécution, notes de calculs, études de détails;

e Lamaquette du panneau de chantier complétée pour validation définitive ;

e Laliste précise des personnels intervenant sur le chantier avec leurs habilitations médicales, compétences
et certificats CACES, AIPR, etc. ;

e Son SOGED avec I’ensemble des renseignements relatifs a la gestion des déchets (modalités de tracabilité,
méthodes de tri, localisation et nature des stockages provisoires, entreprise de transport sous-traitant,
agréments pour le transport routier des matieéres dangereuses, installations de stockage envisagées,
etc.).

Délai tranche ferme:

La durée initiale de la tranche ferme est de quatre-vingts jours ouvrés y compris période de préparation supra. La
durée d'exécution du marché commence a courir a partir de la date de commencement qui sera définie par ordre
de service ou a défaut le lendemain de la notification de ce dernier dans les conditions de 'article 3.2.1 du C.C.A.G
Travaux. Le délai supra est un délai maximum. Le titulaire qui a proposé des délais plus favorables dans son offre
technique sera engagé sur ces derniers.
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Délai tranches optionnelles :
En cas d’affermissement d’une tranche optionnelle, le délai ne sera prorogé.

Caractéristiques du délai d'exécution :
Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de
travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions prévues a I'article
18.2.3 du C.C.A.G Travaux. Le délai d'exécution est prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel au
moins un des phénoménes naturels mentionnés ci-dessous dépasse son intensité limite et entraine un arrét de
travail sur le chantier :

= Précipitations : > 60 mm/jour;

= Neige:>5cm;

= Vitesse duvent:>90 Km/h;

= Gel:<-5°a09Ho0;

=  Température minimum : -15° pendant 24Heures ;

=  Température maximum : +35° pendant 24Heures.

La station météo de référence est PLUGUFFAN

Par journées d'intempéries, il faut entendre les jours ot les phénoménes naturels sont tels qu'ils nécessitent I'arrét
des travaux motivé par:

= Lesrisques pour la sécurité et.ou la santé des travailleurs et de I'environnement du chantier;

= Lesrisques surla bonne exécution et la pérennité des ouvrages en cours de réalisation ces jours-la.

Ces journées d'intempéries seront a justifier par I'entrepreneur auprés du maitre d'ceuvre par notamment :
= Laproduction des relevés météorologiques de la station supra;;
= Ladémonstration qu'il n'était pas possible d'entreprendre d'autres ouvrages ne présentant pas de risques
cejourla
= Laproduction des déclarations a la Caisse Congés Intempéries B.T.P.

Marchés pour prestations similaires :

En application de l'article R.2122-7 du Code de la Commande Publique I’'acheteur peut conclure un marché sans
publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires a celles de I'objet du
présent marché, en accord avec le titulaire, pendant une période de trois ans a compter de la notification du
marché initial.

ARTICLE 4. MODALITE D’AFFERMISSEMENT DES TRANCHES OPTIONNNELLES

L’acheteur se réserve la possibilité d’affermir ou de renoncer a I’'affermissement des tranches optionnelles. En cas
d’affermissement, chaque partie est automatiquement engagée sur les prestations a fournir et décrites au Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres.

L’affermissement des tranches pourra intervenir pendant toute la durée du marché et sera notifié par ordre de
service idoine dans les conditions définies infra.

Il n’est prévu aucune indemnité de dédit ou d’attente.

ARTICLE5. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a I'article 4.1 du C.C.A.G travaux, les documents contractuels prévalent dans I'ordre de priorité
infra:
= L’Acte d’engagement et ses éventuelles annexes (A.E) ;
= Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U);
= Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) ;
= Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) et ses différentes annexes :
= Diagnostics amiante : Rapport Ref. EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENTA_DEML en date du 29
septembre 2025, Ref. EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENTB_DEML en date du 2 Octobre 2025,
Ref. EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENTC_DEML en date du 29 septembre 2025, Ref.
EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENTD_DEML en date du 29 septembre 2025, Ref.
EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENT_E_DEML en date du 16 Mai 2025, Ref.
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EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENT_F_DEML en date du 16 Mai 2025  Ref.
EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENTG_DEML en date du 29 septembre 2025, Ref.
EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENTH_DEML en date du 29 septembre 2025 et Ref.
EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENTC_CAROT en date du 30 septembre 2025 rédigés par le
diagnostiqueur AED ;
Diagnostics plomb : Rapports Ref. EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENT_A_DEML en date du 28
Mai 2025, Ref. EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENT_B_DEML en date du 28 Mai 2025, Ref.
EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENT_C DEML en date du 28 Mai 2025, Ref.
EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENT D DEML en date du 28 Mai 2025  Ref.
EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENT _E_ DEML en date du 16 Mai 2025, Ref.
EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENT_F_DEML en date du 16 Mai 2025  Ref.
EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENT_G_DEML en date du 16 Mai 2025 et Ref.
EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENT_H_DEML en date du 16 Mai 2025 rédigés par le
diagnostiqueur AED ;
Diagnostics parasitaires : Rapports Ref. EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENT_A_DEML en date
du 28 Mai 2025, Ref. EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENT_B_DEML en date du 28 Mai 2025, Ref.
EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENT_C DEML en date du 28 Mai 2025, Ref.
EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENT D DEML en date du 28 Mai 2025  Ref.
EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENT_E_DEML en date du 16 Mai 2025, Ref.
EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENT_F_DEML en date du 16 Mai 2025  Ref.
EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENT_G DEML en date du 16 Mai 2025 et Ref.
EPFBR3_02_20250402_23-29048-1_BATIMENT_H_DEML en date du 16 Mai 2025 rédigés par le
diagnostiqueur AED ;
Rapport Etude Mitoyen: Rapport N° 24.2137.27-PRO-/-NTECH-001-B du 4 Novembre 2025 rédigé par le
bureau d’étude SERTCO;
Rapport Etude Géotechnique de conception: Rapport Ref. 132946 G2 PRO - EDERN du 9 février 2026
rédigé par le bureau d’étude SOL CONSEIL ;

= Le planning prévisionnel de I"opération ;

= Le plan général de coordination établi par le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé
(P.G.C.S.P.S);

= Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché et
contractualisés en phase d'exécution;

= Le mémoire technique du titulaire décrivant la méthodologie envisagée notamment en termes de moyens
techniques et humains pour assurer I'objet du présent marché ;

= Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (Arrété du 30 mars
2021 portant approbation du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de travaux);

= Le Cahier des Clauses Techniques Générales Travaux applicable aux marchés des travaux de batiment et
des travaux publics (arrété du 7 octobre 2021) ;

Les normes et reglements citées au Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

ARTICLE6. ASSURANCES

Assurances du titulaire :

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I’égard de Iacheteur et des
tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par I’exécution des prestations objet du présent contrat.

Ce dernier doit avoir justifié, au moment de la réponse a I"appel d’offres ou au plus tard lors de la demande des
pieces prévues aux articles R.2343-8 et suivants, R.2343-11 et suivants et R.2344-1 et suivants du Code de la
Commande Publique, conformément aux dispositions du réglement de la consultation, au moyen d’une
attestation portant mention de I’étendue de la garantie, qu’il est titulaire des contrats d'assurances visés infra.

En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites a ces divers stades, ou si I'ayant
été, elles doivent étre a nouveau transmises (attestation se révélant incompléte, report de la date d’ouverture du
chantier...), le titulaire du marché disposera d’un délai de 5 jours ouvré a compter de la demande dématérialisée
de P'acheteur pour justifier de son obligation d’assurance. A défaut, le marché pourra étre résilié dans les
conditions de article 50.3.1.f) du C.C.A.G Travaux.

Durant I’exécution du contrat, le délai accordé au titulaire sera également de cinqg jours ouvrés a compter de la
demande dématérialisée de I'acheteur (qui pourra revétir la forme d’un ordre de service le cas échéant). Il

2025000055 - Travaux de désamiantage et de déconstruction a EDERN (29510). Page 7 sur 31


https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206042#:%7E:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%207%20octobre%202021%20relatif%20%C3%A0%20la%20composition%20du,de%20travaux%20de%20g%C3%A9nie%20civil&text=Recherche%20simple%20dans%20le%20code%20Rechercher%20dans%20le%20texte...&text=Publics%20concern%C3%A9s%20%3A%20les%20acheteurs%20et,code%20de%20la%20commande%20publique.

continuera méme aprés réception a garanti I’acheteur des recours pouvant étre exercés contre lui par les tiers
victimes de dommages du fait ou a 'occasion de I’exécution de travaux.

Assurance responsabilité décennale :
Conformément aux dispositions de I'article 8.1.2 du C.C.A.G Travaux, le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants et
leurs sous-traitants doivent avoir souscrit a I’assurance décennale visée a I’article L.241-1 du Code des Assurances.
Le contrat d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par I'article L.241-1 du Code susnommé ainsi
qu’aux clauses types énoncées a I’'annexe 1 de I'article A.243-1 du méme code.
Cette derniére devra étre nominative et en cours de validité a la date d’ouverture de chantier quelle que soit la
date d’intervention du titulaire.
L’attestation d’assurance devra préciser:

= Lenom et’adresse de la Société d’assurance ou de son représentant ;

= Lenom et ’adresse du souscripteur du contrat et s’il est différent, le nom du ou des assurés (par exemple

filiale d’un groupe);

= Le numéro de contrat;

= Ladate d’effet du contrat;

= Lelieu etla date alaquelle est a été délivrée;

= Le cachet et |a signature de la société d’assurance ou de son représentant.

L’attestation ne doit pas étre établie « sous réserve du paiement de la prime ».

Assurance responsabilité civile :
Le titulaire doit justifier, au moyen d’une attestation portant mention de I’étendue de la garantie, qu’il est titulaire

d’'un contrat garantissant I'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui
incomber, a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est
mandataire du groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et.ou immatériels consécutifs ou non
causés aux tiers y compris au ou a son représentant du fait ou a I’occasion de la réalisation des travaux, objet du
présent contrat ou pouvant survenir aprées I’achévement des travaux.
Il devra produire cette attestation en cours d'exécution des travaux si le chantier dure sur plusieurs années civiles,
au plus tard dans un délai maximum d’un mois aprés I’échéance figurant aux derniéres attestations d’assurance
remises.
L’attestation d’assurance devra mentionner :

= l’identité de la compagnie d’assurance;

= Le numéro, le type et la date d’effet du contrat;

= Les activités déclarées qui devront étre compatibles avec celles effectivement exercées pour I’opération ;

= Que les garanties s’appliquent du fait des sous-traitants ;

= Les garanties accordées et leur montant;

= |es différentes franchises prévues.
Le titulaire devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes correspondantes.

Assurance des sous-traitants :
Le titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-
traitants afin de les produire a I’acheteur.

Assurances de l'acheteur :

L’acheteur n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier (considérant par ailleurs qu’il dispose d’une
assurance responsabilité générale et risques annexes et d’une assurance responsabilité atteintes a
I’environnement). L’acheteur n'a pas prévu de souscrire une police dommages-ouvrage.

Sinistre :

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants, ne pourra s'opposer a 'accés sur
les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au
sens de I'article 1792-4 du Code Civil.
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ARTICLE7. SOUS-TRAITANCE

Présentation d'un sous-traitant :

Le titulaire du marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter uniquement I’exécution de certaines parties du
marché, conformément aux articles L. 2193-1 a L. 2193-14 et R. 21931 a R. 2193-22 du Code de la Commande
Publique. La sous-traitance totale du marché est interdite.

Le titulaire doit préalablement obtenir de I'acheteur I’acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement.

Transmission des demandes :
Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I’acheteur impose aux titulaires et aux sous-
traitants I'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com/).

Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter I’acte d’engagement et son article 7 en désignant
la personne physique responsable de la vérification et de la signature des actes de sous-traitance.

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les opérateurs économiques, qui permet, la transmission, la validation
et la signature de I’ensemble des demandes d’acception de sous-traitance. L’acheteur impose en sus que le
numéro d’opération (soit le numéro de marché) soit rempli au moment de la saisie.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat. Le guide de démarrage pour déclarer
un sous-traitant est disponible en annexe du présent.

Toute demande ne passant pas par SUBCLIC sera rejetée.

Paiement direct des sous-traitants
Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600.00euros TTC, le sous-traitant qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par I’acheteur, pour la partie du
marché dont il assure I’exécution.
A cette fin, le sous-traitant adressera ses demandes de paiement :

=  Au titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date,

ou les déposent aupres du titulaire contre récépissé ;
= Ainsi qu’al’acheteur, ou s’il en a été désigné un, au maftre d’ceuvre de ’opération.

Cette demande de paiement comportera, outre copie des factures adressées au titulaire du marché, copie du
récépissé ou de I"accusé de réception attestant que le titulaire a recu la demande, ou de I'avis postal attestant que
le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le titulaire du marché dispose d’un délai de quinze jours calendaires a compter de la signature du récépissé ou de
’accusé de réception pour donner son accord ou notifier son refus au sous-traitant, ainsi qu’a ’acheteur ou, s’il en
a été désigné un, au mafitre d’ceuvre de I'opération.

S’il est établi, par la transmission a 'acheteur de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été
réclamé par le titulaire du marché, "acheteur adressera sans délai au titulaire une copie des factures produites par
le sous-traitant a "appui de sa demande de paiement.

En cas d’accord du titulaire sur le montant de la demande de paiement formulée par le sous-traitant, ou en cas de
silence gardé par le titulaire au terme du délai de quinze jours a compter de la date de signature du récépissé ou
de Paccusé réception, ou en cas de silence gardé au terme d’un délai de quinze jours a compter de ’envoi au
titulaire de la demande de paiement du sous-traitant, lorsque le titulaire refuse le pli ou ne le réclame pas, le
I’acheteur procédera au reglement de la facture du sous-traitant.

ARTICLE8. GROUPEMENT D’OPERATEURS ECONOMIQUES

Si le groupement titulaire du marché est conjoint, chaque membre du groupement s’engage a exécuter les
prestations qui sont susceptibles de lui étre attribuées dans le marché. Chaque membre du groupement est
rémunéré sur son compte, pour la part des prestations qu’il a réalisé. Si le groupement titulaire du marché est
solidaire, chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financierement pour la
totalité du marché. Le paiement se réalise sur un compte au nom du groupement. Si le titulaire est un
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groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, pour I’exécution du marché public, de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a ’égard de I’acheteur.

Si le contrat est conclu entre I’acheteur public et un groupement momentané d’entreprises, en cas de défaillance
du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplacant. A défaut,
et a l'issue d’un délai de huit jours ouvrés a compter de la notification de la mise en demeure par I"acheteur public
d’y procéder, le cocontractant énuméré en deuxieme position dans I'acte d’engagement devient le nouveau
mandataire du groupement.

Les articles du C.C.A.G Travaux, traitant de la résiliation aux torts du titulaire et les autres cas de résiliation peuvent
s’appliquer dés lors qu’un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues a ces
articles.

ARTICLE9. AUTRES INTERVENANTS

9.1. Coordonnateur de sécurité et protection de la santé

Conformément aux sections 4 et 5 du décret N°94-1159 du 26 décembre 1994, les travaux objet de la présente
consultation sont soumis a une coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé. Pour cette
opération, celle-ci a été confiée a:

BUREAU VERITAS

Monsieur Alain KELLER (06-82-86-83-96)

alain.keller@bureauveritas.com

6, Rue de la Carriere

35510 Cesson-Sevigne

Les prestations de travaux relévent de la Catégorie N°3 au sens de I’article R.4532-1 du Code du travail.
En I’espéce, les mesures particulieres ci-apres concernant la sécurité et la protection de la santé sont a prendre par
le titulaire :
Pendant la période de préparation visée supra, le titulaire désigne par un écrit un représentant et un suppléant,
choisis parmi les salariés présents en permanence sur le chantier. Ledit représentant est I'interlocuteur du
coordonnateur de sécurité et a notamment pour taches de :
=  Faciliter l'intervention du coordonnateur de sécurité, en exigeant notamment de tous les salariés de
I’entreprise et des sous-traitants le strict respect des dispositifs adoptés pour la santé et la sécurité des
travailleurs ;
= Accompagner sur le chantier le coordonnateur de sécurité a sa demande;
= Assurer I'interface avec le coordonnateur de sécurité et lui transmettre, a sa demande, les justifications
sur les modalités de gestion des phases provisoires (stabilité des ouvrages et des matériels, certificat des
constructeurs et agréments des bureaux de contréle pour les matériels, notices descriptives des éléments
de protection individuelle et collective...);
= Viser le registre-journal de coordination a chaque demande du coordonnateur de sécurité.

Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (P.G.C) :

L’opération est soumise aux dispositions des articles R.4532-42 et suivants du Code du travail concernant le plan
général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le titulaire devra remettre ce plan a ses éventuels sous-traitants en vue de I’élaboration par ceux-ci du plan
particulier de sécurité et de protection de la santé, dans les délais fixés aux articles R.4532-61 et R.4532-62 du Code
du Travail.

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S):

Le chantier est soumis aux dispositions du Code du travail concernant le plan particulier de sécurité et de
protection de la santé. En "espece, le titulaire est tenu, outre les obligations ci-dessus, de soumettre son P.P.S.P.S
et ceux de leurs sous-traitants éventuels au visa du coordonnateur de sécurité dans le délai visé a I’article 1.19.1 du
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres pour leur P.P.S.P.S et dans les délais prévus a I'article R.4532-61 du
Code du Travail pour les P.P.S.P.S de leurs sous-traitants.

Les opérateurs économiques répondant aux dispositions de larticle R.4532-70 du Code du Travail devront
également diffuser leur P.P.S.P.S aux personnes et organismes visés par cet article. En "espéce, le titulaire est tenu
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de remettre ce plan a I’'acheteur dans les trente jours a compter de la notification du présent contrat ainsi que,
éventuellement, aux personnes et organismes visés par |’article R.4532-70 susvisé.

College interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (C.L.S.S.C.T) :
Sans objet.

9.2. Diagnostiqueur Amiante, Plomb et Parasitaire

AED GROUPE (Nonobstant les diagnostics réalisés par un autre opérateur)
4, Allée Pierre-Gilles de Gennes

33700 MERIGNAC

informations@aed-expertises.fr

Les coordonnées précises du diagnostiqueur seront communiquées au titulaire.

9.3. Contréleur technique
Sans objet.

9.4. Mission OPC
Sans objet.

PARTIE 3. PRIXET MODALITES DE PAIEMENT

ARTICLE 10. CARACTERISTIQUES DES PRIX DU MARCHE PUBLIC

10.1. Modalités de fixation des prix

La rémunération du présent marché se fait sur la base d’une partie forfaitaire et d'une partie unitaire.

Le prix des prestations pour lesquelles un prix forfaitaire, quelles que soient les quantités commandées ou
exécutées, est indiqué a I’Acte d’Engagement (Tranche ferme). Ce dernier est détaillé par I’'acheteur au sein de la
décomposition du prix global et forfaitaire.

NdIr : la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire n’est pas contractuelle mais sert seulement a la comparaison
des offres lors de la consultation, a participer a la détermination de I’lavancement des travaux lors des demandes
de paiement et, le cas échéant a la négociation des prix ordonnés en plus ou en moins.

Les prestations pour lesquelles un prix unitaire s'applique sont les prestations identifiées par I’acheteur dans le
Bordereau des Prix Unitaires (Tranches optionnelles). Pour ces derniéres, il n’y a pas de montant minimum et le
montant maximum du marché est de 80 000.00eurosHT.

10.2.  Variation des prix

Les prix sont fermes.

Conformément a ’article R. 2112-11 du Code de la Commande Publique, ce prix sera actualisé si un délai supérieur a
3 mois s’écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans 'offre et la date de début d’exécution des
prestations, I’actualisation se faisant aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois
mois a la date de début d’exécution des prestations.

Index de référence :

L’index de référence I, choisi en raison de sa structure pour 'actualisation des prix des travaux faisant I'objet du
présent marché, est I'index national « BTo1 » publié sur le site internet du Moniteur (http://www.lemoniteur.fr/) et
sur le site de "INSEE (https://www.insee.fr/fr/accueil)

Modalités d’actualisation des prix :

L’actualisation est effectuée par I'application du marché d’un coefficient Ca d’actualisation si un délai supérieur a
trois mois s’écoule entre la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans I'offre et le début d’exécution des
prestations objet de la présente consultation. Ledit coefficient est donné par la formule suivante :

Ca=13]/lo

Dans laquelle :
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I- 3 est la valeur de I'index prise en considération antérieure de trois mois au mois M de début d’exécution des
prestations

lo est la valeur de I'index de référence au mois durant lequel le candidat a fixé son prix dans I'offre.

Le coefficient utilisé pour I’actualisation des prix sera arrondi au milliéme supérieur.

ARTICLE 11. AVANCE

Sauf renoncement, une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a
50 000.00€HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte
d'engagement.

Le taux de ’avance est fixé a 10.00% (L'option B du C.C.A.G Travaux est retenue). Le titulaire n’a pas a justifier de la
constitution d'une garantie a premiére demande pour couvrir ’'avance.

Le versement de "avance s’effectuera en une seule fois. Le délai de paiement de ladite avance court a partir de la
notification de I'acte qui emporte commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a

partir de la date de notification du marché.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance débute lorsque 65.00% des prestations sont réalisées. Le remboursement doit étre
terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80.00% du montant (TTC) des
prestations qui lui sont confiées au titre du marché.

Le remboursement de I'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire par précompte sur les sommes dues a
titre d'acomptes ou de réglement partiel définitif ou de solde.

Toutefois, le titulaire peut refuser le versement de I'avance.

ARTICLE 12. RETENUE DE GARANTIE

Les réglements sont diminués d’une retenue de garantie d’un taux de 3,00% calculée sur le montant TTC des
prestations.

La retenue de garantie peut é&tre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande, dans les
conditions prévues aux articles R.2191-36 a R.2191-42 du Code de la Commande Publique.

L’Etablissement Public Foncier de Bretagne n’accepte pas qu’une caution personnelle et solidaire remplace la
garantie a premiére demande.

Ladite garantie est établie selon un modéle fixé par un arrété du ministre chargé de I’Economie. L’organisme
apportant sa garantie et choisi parmi les tiers agrées par I’Autorité de contréle prudentiel et de résolution
mentionnée a larticle L.612-1 du Code Monétaire et Financier. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi
parmi les tiers agréés dans son pays d’origine (I’acheteur se réserve le droit de récuser I'organisme qui doit
apporter sa garantie).

Lorsque le titulaire est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total du
marché, y compris ses modifications en cours d’exécution.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de
chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour la totalité du marché.
Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I'acompte sera prélevée.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande
sont libérés un mois au plus tard aprés expiration du délai de garantie dans les conditions prévues a |'article R.2191-
42 du Code de la Commande Publique.

Le montant de la sureté ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
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ARTICLE 13. MODALITES DE PAIEMENT

13.1. Délai de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires. Le point de départ du délai de paiement est
calculé conformément aux articles R.2192-12 a R.2192-17 du Code de la Commande Publique.

Sur Chorus Pro, la date de réception de la demande de paiement correspond a:
= Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé : la date a laquelle le systéme
d'information budgétaire et comptable de I'Etat horodate ['arrivée de la facture.
= Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service : la date de notification au I’acheteur
du message électronique I'informant de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation
Chorus Pro.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40.00¢. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de "année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont

commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés par
application de la formule suivante :

IM=MxJ/365x Taux IM + F

Dans laquelle :
IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement
Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points de pourcentage
J:nombre de jours calendaires entre la date limite

13.2. Modalités de réglement des comptes

Le reglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et réglés comme
indiqué a I'article 12 du C.C.A.G Travaux.

Demande de paiement finale :

Dans un délai de trente jours suivant la date de notification de la décision de réception sans réserve des travaux, le
titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au
dernier mois d'exécution des prestations ou a la place de ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des
sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite
en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes
mensuels, et comporte les mémes parties que ceux-ci, a I'exception des approvisionnements et des avances. Ce
projet est accompagné des éléments et pieces mentionnés a I'article 12.1.7 du C.C.A.G Travaux s'ils n'ont pas été
précédemment fournis.

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

En revanche, d’une part, par dérogation aux stipulations de I’article 12.3.2 du C.C.A.G Travaux, que cela soit en cas
de réception avec réserve (Prise en application de I'article 41.6 du C.C.A.G) ou sous réserve (Prise en application de
I’article 41.5 du C.C.A.G), la date de la décision de levée des réserves du représentant de I'acheteur est substituée a
la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ du délai ci-dessus.

D’autre part, par dérogation a l'article 12.4.4 du C.C.A.G Travaux, aucun décompte général et définitif tacite ne
peut étre opposé par le titulaire.

Si le représentant de I’acheteur ne notifie pas au titulaire le décompte général signé dans les délais stipulés a
I’article 12.4.2 du C.C.A.G Travaux, le titulaire adresse au représentant dudit acheteur une mise en demeure d’y
procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé dans un délai de trente jours a compter
de la réception de la mise en demeure, autorise ce dernier a saisir le tribunal administratif competent en cas de
désaccord.
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Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le titulaire
n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a ’article 55.1.1 du C.C.A.G
Travaux.

Comptable assignataire des paiements :
Madame I’Agent comptable de I’Etablissement
14, Avenue Henri Fréville — cs90721

Rennes - 35527 Cedex 2
agent.comptable@epfbretagne.fr

13.3. Facturation

La transmission des factures sera effectuée sous un format électronique, conformément aux articles L.2192-1 a
L.2192-7 du Code de la Commande Publique, sur le compte du maitre d’ceuvre de I'opération (SIRET :
477614747600031).

Depuis le 1ter janvier 2020, tous les titulaires sont dans I'obligation d’adresser leurs factures sous format

électronique par I'intermédiaire du portail de facturation Chorus Pro mis gratuitement a leur disposition
(https://choruspro.gouv.fr).

Le titulaire devra adresser ses factures selon 'un des modes de transmission proposé par Chorus Pro et suivre le
traitement de ces dernieres.

Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de cette solution, le titulaire pourra se connecter sur le
site d’information accessible a "adresse suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

En application de I'article D.2192-2 du Code de la Commande Publique, la facture électronique doit obligatoirement
comporter les mentions suivantes :

= Ladate d'émission de la facture ;

= Le N° EJ communiqué lors de la notification du contrat (voir par ailleurs mail de notification sur le profil
acheteur et ordre de service de démarrage);

= Ladésignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

= Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une/plusieurs séries ;

= Encas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les
autres cas, le numéro de I'engagement généré par le systeme d'information financiére et comptable de
I'entité publique ;

= Ladate de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

= Laquantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

= Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;

= Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants par
taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération;

= Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement;

= Le calcul détaillé de Pactualisation des prix ou de la révision de prix, le cas échéant avec : le mois
d'exécution de la prestation faisant I'objet de la révision du prix, le montant hors taxes des différentes
sommes faisant I'objet de la révision de prix, le coefficient de révision...

= Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires ;

= En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total HT,
leur montant TTC, I'attestation de paiement signée par le titulaire ainsi que, le cas échéant, les variations
de prix établies HT et TTC.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués a
chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de I'article R 123-221 du Code de
Commerce.

Le titulaire est informé que I'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.

Ainsi, lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, I’acheteur pourra la rejeter apreés

avoir informé le titulaire par tout moyen de son obligation de transmettre ses factures par I'intermédiaire de ce
portail et I'avoir invité a utiliser le portail de facturation.
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Le titulaire sera averti par tout moyen donnant date certaine de I’envoi des raisons qui s’opposent au paiement. La
répétition d’erreurs sur les factures entrainera leur rejet systématique sans que ’acheteur soit tenu de procéder a
la rectification de chaque prix. Les conséquences de ces négligences seront supportées par le titulaire sans qu’il
puisse prétendre de ce fait aux intéréts moratoires.

PARTIE 4. MODALITES D’EXECUTION

ARTICLE 14. MODALITES DE COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES

Forme des notifications et informations :

L'acheteur notifie au titulaire les actes d'exécution et modificatifs, par voie électronique, via son profil acheteur
PLACE (https://www.marches-publics.gouv.fr). Conformément a Particle 3.1 du C.CA.G Travaux, les parties
utiliserons, autant que faire se peut, les échanges dématérialisés sur les adresses contacts supra pendant toute la
durée du contrat. En cas d’indisponibilité du profil acheteur, I"échange s’effectuera par courriel a "adresse indiqué
par le titulaire dans son acte d’engagement. L’accusé de réception du titulaire déterminera la bonne réception de
la notification. En Pabsence d’accusé de réception, les dispositions de larticle 3.1.2 du C.C.A.G Travaux
s’appliquent.

En cas de groupement titulaire, seul le mandataire est habilité a représenter ce dernier. Toute forme de
communication du groupement pour I’exécution du présent contrat a destination de "acheteur public, du Maitre
d’ceuvre ou d’un autre intervenant a Iopération doit transiter nécessairement par le mandataire. A défaut,
I’acheteur public, le maitre d’ceuvre ou un autre intervenant a 'opération pourra considérer cette communication
comme irrecevable.

Ordre de service :

Par dérogation a l'article 3.8 du C.C.A.G travaux :

Sont signés par I"acheteur en version dématérialisée, les ordres de services ayant une incidence sur le montant et
les délais du contrat (lancement, arrét, reprise... ). La justification de la validation est jointe audit ordre de service.
Sont signés par le maitre d’ceuvre en version dématérialisée, les ordres de service a caracteére technique ou relatifs
a la bonne marche des travaux, qui n'ont aucune répercussion sur le montant et les délais du contrat.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit
les notifier au maitre d'ceuvre et a I"acheteur dans un délai de quinze jours (sous peine de forclusion).

Lesdits ordres de services définis a I'article 2 du C.C.A.G Travaux pourront étre utilisés pour ’exécution du contrat
et notamment pour:

= Lancerle démarrage des travaux;

= Affermir 'une des tranches optionnelles ;

= Arréter provisoirement et reprendre I’exécution des travaux;

= Prolonger I’exécution des travaux pour les motifs indiqués au 18.2.2 et 18.2.3 du C.C.A.G Travaux ;

= Notifier toute décision de I"acheteur.

Représentation du titulaire et obligations d'information :

Il est fait application de larticle 3.4 du C.C.A.G Travaux. Deés notification du contrat, le titulaire désigne une
personne physique habilitée a le représenter auprés de I'acheteur pour les besoins de I’exécution du contrat
(ayant pouvoir d’engager ce dernier). Le titulaire s’engage a maintenir autant que faire se peut, pendant toute la
durée de I’opération, la méme personne physique comme coordonnateur et expert.

Par dérogation a I’article 3.4.2 du C.C.A.G Travaux, le titulaire devra transmettre les informations relatives a sa
situation juridique ou économique dans un délai de 10 jours ouvré a compter de la survenance de la modification.

ARTICLE 15. ORGANISATION DES TRAVAUX

15.1. Préparation des travaux

Registre de chantier :
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Par dérogation a l'article 28.5 du C.C.A.G travaux et considérant la taille de ’opération, I'ensemble des documents
émis ou recus par le maftre d'ceuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par ce
dernier dans ses comptes-rendus de chantier. Ces derniers sont systématiquement soumis a I'approbation de
I'ensemble des parties. Ces derniéeres disposent d’un délai de cinq jours calendaires pour effectuer leurs remarques
sous peine de forclusion.

Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier :

Les travaux ayant un impact sur la circulation publique, la signalisation a ['usage du public doit étre conforme aux
instructions reglementaires en la matiere (voir par ailleurs Cahier des Clauses Techniques Particuliéres). Elle est
réalisée par le titulaire sous le contréle du service suivant : Mairie d'Edern

Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cing jours ouvrés au moins avant les dates de
commencement des travaux, de repliement ou de déplacement du chantier.

15.2, Gestion du chantier

Dégradations causées aux voies publiques :

Par dérogation a l'article 34 du C.C.A.G travaux, I’expression « causées aux voies publiques » est remplacée par «
causées aux voies et batiments publics et privés »

Si a I'occasion des travaux, des contributions ou des réparations sont dues pour des dégradations causées aux
voies et batiments publics et privés (notamment sur le voisinage) par des transports routiers et/ou des circulations
d’engins exceptionnels, la charge en revient au titulaire, sauf s’il démontre que lesdites circulations ont respectés
les prescriptions de voirie (notamment le tonnage et le nombre de poids lourds par jour). Il revient alors au
titulaire d’apporter la preuve que le matériel employé était approprié au chantier considéré, que le travail a été
exécuté conformément aux régles de l'art et qu’il a respecté les régles de circulation. Indépendamment de
mesures particuliéres visant le transport de certains déchets et des matiéres usées, les transports de toute nature
doivent avoir lieu dans les conditions telles que la voie publique n’en puisse étre dégradée, ni les passants et les
occupants des immeubles riverains/maisons incommodés. Les chargements et déchargements doivent étre
adaptés en conséquence ainsi que les protections nécessaires au maintien des circulations sur site.

Gestion des déchets de chantier :

La valorisation ou I’élimination des déchets créés par les travaux, objet du présent contrat, est de la responsabilité
de P’acheteur en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets pendant
toute la durée desdits travaux.

Néanmoins, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Conformément a I’article 36.2 du C.C.A.G Travaux et pour que 'acheteur puisse s’assurer de la tracabilité des
déchets et matériaux issus des travaux, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a
"'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

En I'espéce, le titulaire remet a I’acheteur, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation des déchets
signés contradictoirement par le titulaire et le gestionnaire des installations autorisées ou agréées de valorisation
ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, 'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I’évacuation des déchets provenant de la démolition
ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2 du C.C.A.G Travaux.

ARTICLE 16. DEVELOPPEMENT DURABLE

16.1. Clause environnementale

Le contrat comporte des obligations en matiére de protection de I'environnement. Ces obligations sont décrites
dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

En tout état de cause, les dispositions complémentaires ci-apres s'appliquent :

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et réglements relatifs a la
protection de I'environnement dans les conditions définies a I'article 7 du C.C.A.G Travaux. Le titulaire ou chaque
cotraitant s'engage a justifier du respect de ces lois et réglements, en cours d’exécution du marché, dans un délai
de 5 jours, sur simple demande de I'acheteur.
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Subsidiairement, dans une volonté de protection de I'environnement, il est fait application de I'article L.2112-2 du
Code de la Commande Publique, en prévoyant des conditions d'exécution des prestations comportant des
éléments a caractére environnemental comme décrit infra.

Dans le cadre de la circulaire N°6425-SG du 21 novembre 2023 relative a ’engagement pour la transformation
écologique de I’Etat, les acheteurs de I’Etat mobilisent une condition d’exécution relative a I'article L.229-25 du
Code de I'Environnement afin de vérifier le respect, par les titulaires qui y sont soumis, de leur obligation d’établir
et de publier leur bilan d’émissions de gaz a effet de serre (BEGES) et le plan de transition pour réduire leurs
émissions de gaz a effet de serre (GES) présentant les objectifs, moyens et actions envisagés a cette fin et, le cas
échéant, les actions mises en ceuvre lors du précédent bilan.

Il n’est pas attendu de I’'acheteur qu’il analyse et vérifie le contenu du BEGES et de son plan de transition associé.
Ainsi, le titulaire soumis a I'article L.229-25 précité communique a I’acheteur son BEGES et le plan de transition
associé. Si tout ou partie de ces documents n’ont pas été transmis au stade de la candidature, alors le titulaire les
transmet dans un délai maximum de six (6) mois apreés la date de notification du marché. Egalement, si le BEGES
communiqué au stade de la candidature ou aprés la notification du marché arrive a échéance durant I’exécution de
ce dernier, un nouveau BEGES (et son plan de transition associé) est transmis par le titulaire a ’acheteur, au plus
tard six (6) mois aprés la date d’expiration du BEGES initial.

La communication du BEGES doit étre effectuée en utilisant le site internet de ’ADEME (https://bilans-
ges.ademe.fr/), conformément a ’article L. 229-25 du Code de I'Environnement et a I’arrété du 25 janvier 2016
relatif a la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d'émission de gaz a effet de serre. Les plans de
transition sont communiqués sur cette méme page ; toutefois, le titulaire soumis aux obligations de déclaration
extra-financiere peut communiquer son plan via son rapport de performance extra-financiére prévue a I'article L.
225-102-1 du code de commerce ; il indique a I’acheteur le lien internet lui permettant d’accéder a ce document.

16.2. Clause d'insertion sociale

Sans objet.

ARTICLE 17. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES ET MODIFICATIONS

Modifications en cours d’exécution :

Il est fait application des dispositions de ’article 13 du C.C.A.G Travaux.

Les modifications du contrat seront passées dans le respect des dispositions des articles R.2194-1 a R.2194-10 du
Code de la Commande Publique.

Augmentation du montant des travaux:

Par dérogation a l'article 14.4.3 du C.C.A.G Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, leur poursuite est soumise a la conclusion d’un avenant ou d’une modification. Cet avenant, ou
modification, respecte les dispositions des articles R.2194-1, R.2194-5, R.2194-6, R.2194-7 et R.2194-8 du Code de la
Commande Publique

Si aucun avenant ou modification du marché n’a été conclu, le titulaire arréte I'exécution des travaux. Les travaux
qui seraient exécutés en violation de I'obligation ci-dessus ne seront pas payés.

Diminution du montant des travaux :
Par dérogation a Iarticle 15 du C.C.A.G Travaux, la diminution limite est fixée a 10.00% pour le montant forfaitaire
du contrat et 30.00% pour sa partie unitaire.

Clause de réexamen:
Conformément a I'article R.2194-1 du Code de la Commande Publique, le présent contrat pourra étre modifié,
apres transmission des piéces justificatives adéquates du titulaire et aprés silence gardé par I'acheteur au-dela de
10 jours ouvrés a compter de la réception, sans qu'il soit besoin de l'acter par une modification en cours
d'exécution (avenant) dans les circonstances suivantes :
= En cas de changement de dénomination sociale intervenant en cours d'exécution, le titulaire est tenu de
communiquer a I'acheteur, une attestation expliquant ce changement et tout justificatif adéquate. Cette
attestation sera annexée a tout document (demande de paiement, déclaration de sous-traitance...) qui
ferait apparaitre ledit changement ;
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* En cas de changement des coordonnées bancaires intervenant en cours d'exécution, le titulaire est tenu
d'en informer ['acheteur et de lui communiquer le nouveau R.I.B. Ce dernier annule et remplace le
précédent et devient contractuel.

= En cas de changement de localisation géographique, d'adresse du titulaire et de changement de numéro
SIRET intervenant en cours d'exécution, le titulaire est tenu de communiquer a I'acheteur une attestation
expliquant ce changement et fournir I'ensemble des justificatifs adéquates.

= En cas de disparition d’un indice d’actualisation de prix, dans le cas ou aucun indice de substitution n’est
préconisé, un nouvel indice est choisi par I’acheteur avec laccord du titulaire et par échange
dématérialisé.

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service apres consultation
au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniere concertée puis rendu définitifs par
avenant dans les conditions prévues par le C.C.A.G.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec I'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues nécessaires
pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

Dans le cadre d’événements particuliers, localisés ou non, comme des attentats, des catastrophes naturelles ou
industrielles, des pandémies ou épidémies, il peut étre exigé du titulaire 'application de mesures transitoires de
prévention et de sécurité.

L’acheteur transmet les consignes particulieres a appliquer et leur durée d’application au titulaire qui ne peut pas les
refuser. Dans le cas ol ces mesures engendreraient des colts supplémentaires, le titulaire demande leur prise en
charge par 'acheteur en produisant tous les justificatifs appropriés. Le cas échéant un acte modificatif est établi si
les prix du contrat doivent étre réévalués. En cas de désaccord sur les conséquences financiéres, la résiliation du
contrat pour événements extérieurs peut étre prononcée par I’acheteur, sans indemnité pour le titulaire.

Si au cours de I'exécution du contrat, les parties contractantes ont connaissance d'une solution technique innovante
en rapport avec I'objet du contrat, celle-ci peut étre mise en ceuvre par le titulaire en dérogeant aux prescriptions du
cahier des charges, avec I'accord de I'acheteur et sur proposition titulaire. Ces modifications doivent étre de nature a
améliorer les caractéristiques des prestations objet du contrat pour un co(t équivalent, réduire les colts de revient
ou I'impact environnemental du processus de fabrication notamment, Elles ne doivent néanmoins pas étre de
nature a entrainer une modification substantielle du contrat.

Divisibilité du contrat :

Dans ’hypothése ot une stipulation du présent contrat serait ou deviendrait illégale, nulle ou inopposable, une telle
illicéité, nullité ou inopposabilité ne portera pas atteinte a la licéité, a la validité ou a I'opposabilité des autres
stipulations du présent contrat. L’acheteur public et le titulaire conviendront néanmoins que dans une telle
hypothese ils négocieront de bonne foi afin de remplacer la stipulation concernée par une nouvelle stipulation
valable, opposable et conforme a leur intention initiale.

ARTICLE 18. PROPRIETE INTELLECTUELLE

18.1. Régime des droits de propriété intellectuelle

Régime des droits de propriété intellectuelle :

Conformément au chapitre VI du C.C.A.G Travaux, le titulaire accorde a I’acheteur les droits nécessaires pour
utiliser ou faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de facon permanente ou temporaire, en tout ou partie,
par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités d’utilisation exprimés dans les documents et en
toute hypothése pour les besoins d’utilisation découlant de I’objet des prestations commandées dans le cadre du
marché.

Devoir d’'information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce titre, il
’avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre élément
susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de sachant, s’engage a communiquer a 'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et
mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés majeures ou de tout événement susceptible d’impacter
I’opération.
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Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I’exécution du contrat et
qui se rapportent:
= Aux personnes ayant le pouvoir de ’engager ;
= Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination;
= Asonadresse, son siege social ou a "adresse d’exécution des prestations ;
= Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’un sous-traitant et "lagrément de ses
conditions de paiement.

Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :
Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin d'éviter
toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de I'acheteur et ceux
des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.
Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir @ un conflit d'intéréts et lui
soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation.
Conformément aux dispositions de la Loi N®2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a la lutte
contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne, physique
ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :
= Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;
= Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte contre Ia
corruption;
= Informe I'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence I'obtention d'un avantage
induy, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;
= Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité diment
habilitée relative a la lutte contre la corruption.

PARTIE5. CONSTATATION DE ’EXECUTION, GARANTIE ET MAINTENANCE

ARTICLE 19. RECEPTION

Fixation des opérations préalables a la réception :

Dans les 20 jours calendaires a compter de la date de réception de I'avis d'achevement des travaux, le maitre
d'ceuvre procédera aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre n'a pas arrété la date de ces opérations dans le délai fixé ci-dessus, le titulaire en
informe le représentant du I’acheteur par voie dématérialisée permettant de donner date certaines. Celui-ci fixera
la date des opérations préalables a la réception, au plus tard, dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre
adressée par le titulaire.

Proposition de réception des travaux :

Dans un délai de 5 jours calendaire suivant la date du procés-verbal des opérations préalables a la réception, le
maftre d'ceuvre fait connaitre au titulaire s'il a ou non proposé au représentant du I’acheteur de prononcer la
réception des ouvrages et, dans I'affirmative, la date d'achévement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi
que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.

Décision de réception des travaux :

Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maitre d'ceuvre, I’acheteur
notifiera au titulaire dans un délai de 30 jours suivant la date du proces-verbal des opérations préalables a la
réception sa décision de prononcer au non la réception, ou si elle est prononcée avec réserves.

Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par I'acheteur (qui ne
pourra pas excéder trois mois). A défaut, ce dernier peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés
mise en demeure demeurée infructueuse.

Par dérogation aux stipulations des articles 41.1.3, 41.3, 41.5 et 41.6 du C.C.A.G Travaux, tant la réception des
travaux que la levée des réserves prononcées lors de cette réception ne peut résulter que d’une décision expresse
du représentant de ’acheteur.

Réception partielle :
Par dérogation a I'article 42 du C.C.A.G travaux, il n'est pas prévu de réception partielle des différentes prestations
du contrat.
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Document fournis aprés exécution :
Le titulaire remet au maftre d'ceuvre dans le délai défini supra les éléments constitutifs du Dossier des Ouvrages
Exécutées et, le cas échéant, les éléments nécessaires a I’établissement du Dossier d’Intervention Ultérieure sur
I’Ouvrage qui le concerne.
Le contenu dudit Dossier des Ouvrages Exécutées est fixé a I'article 14.2 du Cahier des Clauses Techniques
Particulieres.
Tous les documents devront étre sécurisés, indentifiables et interopérables avec les logiciels permettant de lire les
formats infra:
*  Fichiers compressés ai standard .zip (lisibles par les logiciels Winzip, Quickzip ou Winrar par exemple ;
= Adobe® Acrobat® .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader);
= Rich Text Format .rtf (lisibles par ’ensemble des traitements de texte : Word de Microsoft, Wordpercfect,
OpenOffice ou encore la visionneuse de Microsoft...);
= .doc ou .xls ou .ppt en version 2000-2003 (lisibles par ’'ensemble MicrosoftOffice, OpenOffice, ou encore
la visionneuse de Microsoft...);
= Format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que Autodesk DWF viewer, Free
DWG Viewer d’Informative Graphics...).

ARTICLE 20. DELAI DE GARANTIE

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement d’une année dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du C.C.A.G Travaux. A
’expiration du délai de garantie prévu a larticle 44.1 supra, le titulaire est dégagé de ses obligations
contractuelles. La période de garantie couvre non seulement les désordres ayant fait ’objet de réserves dans le
procés-verbal de réception mais également ceux qui apparaissent et sont signalés dans I"année suivante la date de

réception.

Prolongation du délai de garantie :

Le délai de garantie peut étre prolongé dans les conditions de ['article 44.2 du C.C.A.G Travaux par décision de
’acheteur jusqu'a I'exécution compléte des travaux et prestations relatifs au marché conformément aux
prescriptions techniques des stipulations contractuelles. La libération de slreté liée au délai de garantie peut étre
ainsi retardée ou différée si a I'expiration du délai de garantie prévu au marché, I'Entrepreneur n'a pas rempli
toutes ses obligations contractuelles.

Garantie particuliére - dommages de travaux publics :

Le titulaire sera responsable des dommages de travaux publics et privés causés lors de I’exécution du marché,
gu’ils soient connus avant ou aprés réception des travaux.

L’acheteur se réserve la possibilité d’appeler en garantie le titulaire apres réception des travaux, méme sans
réserve, en cas de dommages de travaux publics causés lors de I’exécution du contrat mais connus seulement
apres réception.

PARTIE 6. CONFIDENTIALITE, PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES,
MESURES DE SECURITE

Obligations générales :

A compter du 25 mai 2018, les données personnelles collectées par le titulaire d'un marché ou d'un accord-cadre,
ainsi que par ses éventuels sous-traitants doivent étre traitées conformément au Réglement Général sur la
Protection des Données (RGPD : Réglement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et Du Conseil du 27 avril 2016).
Dans ce cadre, le titulaire, qui agit en tant que sous-traitant au sens du Réglement Général sur la Protection des
Données pour le compte de I'acheteur responsable du traitement, s’engage a:
=  Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent contrat;
= Collecter et traiter les données personnelles uniquement dans la finalité poursuivie par I'exécution du
marché ou de l'accord-cadre, ou en exécution d'une obligation légale, ou avec I'accord explicite de
'acheteur;
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= Collecter et traiter les données conformément aux instructions données par I’acheteur et informer ce
dernier de toute instruction qui conduirait a une violation du reglement européen pour la protection des
données;
= Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données personnelles en application du présent
contrat s'engagent a respecter la confidentialité des données et recoivent la formation nécessaire en
matiere de protection des données a caractére personnel.
Le titulaire communique a "acheteur le nom et les coordonnées de son délégué a la protection des données s'il en
a désigné un en application de I'article 37 du Reglement Général sur la Protection des Données.
L’acheteur s'engage a fournir au titulaire les données objet du traitement et a communiquer par écrit au sous-
traitant les instructions concernant le traitement des données.

Sous-traitance :

Le titulaire peut, avec I'accord préalable de "acheteur, faire appel a un autre sous-traitant pour mener les activités
de traitement spécifique. Dans un tel cas, il informe préalablement par écrit I’acheteur de tout changement
envisagé concernant I'ajout ou le remplacement de sous-traitants. L'information transmise a I’acheteur indique
précisément les activités de traitement sous-traitées, I'identité et les coordonnées du sous-traitant ainsi que les
dates du contrat de sous-traitance. Il appartient au titulaire de s'assurer que le sous-traitant présente les garanties
techniques et organisationnelles suffisantes permettant d'assurer le traitement des données conformément au
présent article.

Le sous-traitant du titulaire est tenu de respecter les obligations prévues au présent article. Le titulaire demeure
toutefois pleinement responsable des obligations relatives au traitement des données réalisées par le sous-
traitant devant I’acheteur.

Droit d'information des personnes concernées :
Le titulaire fournit aux personnes concernées, au moment de la collecte des données, I'information relative aux
traitements des données réalisées, suivant la formulation et le format convenu avec I’'acheteur.

Exercice des droits des personnes :

Le titulaire s'efforce de fournir, a 'acheteur, I'aide nécessaire pour lui permettre de remplir son obligation de
donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées (acces, rectification, effacement,
opposition, limitation du traitement, portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet d'une décision
individuelle automatisée).

Le titulaire répond, au nom et pour le compte de I’acheteur et dans les délais prévus par le Réglement Européen
sur la Protection des Données, aux demandes des personnes concernées en cas d'exercice de leurs droits,
s'agissant des données faisant I'objet de la sous-traitance prévue par le présent article.

Notification des violations de données a caractére personnel :
Le titulaire notifie, dés qu'il en a connaissance, a I’acheteur toute violation de données a caractére personnel.
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a I’acheteur de notifier si
nécessaire cette violation a I'autorité de controle compétente.

Assistance du titulaire dans le cadre du respect par I'acheteur de ses obligations :

Le titulaire fournit a I'acheteur I'assistance nécessaire pour la réalisation d'analyses d'impact relatives a Ila
protection des données et a la réalisation de la consultation préalable de I'autorité de contréle. Le titulaire met a
disposition de I'acheteur la documentation nécessaire a la démonstration du respect de toutes ses obligations, et
pour permettre la réalisation d'audits, inspections, par "acheteur ou par un tiers mandaté.

Mesures de sécurité :

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité garantissant un niveau de sécurité adapté au
risque, en ce compris la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel, les moyens
permettant de respecter la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systemes et
services de traitement, les moyens permettant de garantir la disponibilité des données a caractére personnel et
une procédure visant a tester, analyser et évaluer |'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour
assurer la sécurité du traitement.

Registre des catégories d'activités de traitement :
Le titulaire déclare tenir un registre de toutes les catégories d'activités de traitement réalisées pour le compte de
’acheteur conformément au Réglement général sur la protection des données.

2025000055 - Travaux de désamiantage et de déconstruction a EDERN (29510). Page 21 sur 31



Sort des données :

Au terme de la prestation de traitement des données, le titulaire s'engage a renvoyer toutes les données a
caractére personnel a I’acheteur. Le renvoi des données doit s'accompagner de la destruction de toutes les copies
existantes dans les systémes d'information du titulaire. Une fois détruites, le titulaire doit justifier par écrit de la
destruction. Toutefois, I"acheteur pourra s'il le souhaite, demander au titulaire de procéder a la destruction des
données ou les renvoyer a la personne désignée par I’acheteur.

Conformément au réglement général sur la protection des données personnelles, le titulaire peut exercer ses
droits en matiére de données personnelles en contactant le délégué a la protection des données personnelles de
I’Etablissement :

Monsieur le délégué a la protection des données

Etablissement Public Foncier de Bretagne

14, Avenue Henri Fréville

CS 90721

35207 RENNES CEDEX 2

repd@epfbretagne.fr

PARTIE 7. DEFAILLANCE DANS L’EXECUTION

ARTICLE 21. CAS DE RESILIATION

Les dispositions du chapitre V du titre IX du livre 1er de la 2éme partie du Code de la Commande Publique sont
pleinement applicables.

Résiliation du fait du représentant de ’acheteur ou de son mandataire :

Par dérogation a I'article 50.2.1 du C.C.A.G Travaux, I’Ordre de Service de démarrage des travaux pourra étre
notifié jusqu’a 6 mois aprés notification du marché sans que le titulaire du marché ne puisse actionner le
mécanisme de résiliation de I'article 50.2.1.

Résiliation pour motif d'intérét général :

Par dérogation a ['article 50.4 du C.C.A.G Travaux, 'indemnité forfaitaire de résiliation est fixée a 3.00% du montant
restant d0 du marché.

A compter de la date d’effet, le titulaire dispose d’un délai de 30 jours ouvré pour transmettre ses justificatifs
nécessaires a la fixation de I'indemnité de résiliation. La résiliation pour motifs d’intérét général peut étre
prononcée sans préavis ni mise en demeure.

Par dérogation a I'article 50.4 du C.C.A.G Travaux, dans le cas d’'un marché a tranches, ne seront pris en compte
que les montants de la tranche ferme et des tranches optionnelles affermies.

ARTICLE 22. PENALITES ET PRIMES

Pénalités de retard et retenues :

En cas de retard constaté dans les délais d'exécution des prestations, I'acheteur invite le titulaire a présenter ses
observations. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’étre appliquées, le ou les retards
concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse probante du
titulaire, les pénalités pour retard sont appliquées.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du C.C.A.G Travaux, les pénalités pour retard s'appliquent dés le premier euro.

Par dérogation a I'article 19.2.3 du C.C.A.G Travaux et lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est
dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00euros par jour de
retard.

Au-dela d’un délai de 5 jour calendaire, une pénalité majorée s’applique. La pénalité majorée est de 200,00euros.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du C.C.A.G Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire
pourra excéder les 10.00% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de

commande.
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Autres pénalités (sans mise en demeure) :

Toute circulation de camions durant les plages horaires interdites, définies aux pages 41 et 51 du présent C.C.T.P.,
constitue un manquement. Celui-ci entrainera I’application d’une pénalité de 500,00€ par infraction,
conformément aux articles 2.5 et 3.5.1 du C.C.T.P.

En cas de non-respect des prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particulieres, par simple constat du
maitre d’ceuvre ou de I’acheteur, le titulaire encourt une pénalité de 500.00 euros par manquement.

Sur simple constat par le maitre d’ceuvre du non-respect par le titulaire des exigences de protection sécurité des
chantiers faites par le coordonnateur S.P.S ou par toutes autres personnes habilitées (manquement a la sécurité
du chantier, absence de protections provisoires de chantier, cl6tures, barriéres, signalisation, panneau de chantier,
absence de mesures d’empoussiérement...), le titulaire encourt une pénalité de 500.00euros.

En cas de retard ou absence du titulaire ou de son représentant a une réunion de chantier et.ou a toute réunion
provoquée par le maitre d’ceuvre, le titulaire encourt une pénalité de 50.00euros. Au-dela de trois absences, une
pénalité majorée s’applique. La pénalité majorée est de 100,00¢.

En cas de non-respect des régles relatives a la sous-traitance (absence de déclaration par exemple), le titulaire
encourt une pénalité de 1 000.00euros par manquement constaté. Ledit manquement pourra entrainer la
résiliation du marché aux torts du titulaire.

En cas de retard dans la remise des documents d'exécution (aussi bien lors de la préparation (Plan de retrait
amiante, SOGED...), de I'exécution (état d’avancement des travaux, bordereau de suivi, planning mis a jour,
analyse et contréle, mesures de protections, circulation...), le titulaire encourt une pénalité de 50.00euros par jour
de retard. Au-dela d’un délai de 5 jour calendaire, une pénalité majorée s’applique. La pénalité majorée est de
100,00¢€.

En cas de refus de bennes par le collecteur du papier et des cartons, le titulaire encourt une pénalité de1
000.00euros par manquement. Plus généralement, toutes les bennes qui serraient rejetés par les différents
collecteurs donneront lieu a la pénalité ci-avant.

En cas de retard du titulaire dans la levée des réserves (voir par ailleurs proces-verbal des opérations préalables a
la réception), ce dernier encours une pénalité fixée a 100,00¢€ par jour de retard.

En cas de non remise, a la date des opérations préalables a la réception, des documents a fournir aprés exécution
par le titulaire visé a I’article « Documents fournis aprés exécution » du présent, une retenue forfaitaire provisoire
sera opérée sur les sommes dues au titulaire. Le montant de ladite retenue est fixé a 2500.00¢.

La retenue s'effectuera sur les sommes dues au titulaire dans les conditions stipulées a I'article 19.3 du C.C.A.G
Travaux et au présent article jusqu'a la remise de la totalité des documents. Toutefois et s’il y a lieu, par dérogation
a Iarticle 19.3 visé ci-dessus, si le montant du dernier décompte mensuel ne permettait pas I’application de cette
retenue, I’acheteur pourra 'effectuer sur les acomptes précédents. Au-dela de 2 mois suivant la date des
opérations préalables a la réception, si les documents ne sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra
définitive aprés mise en demeure préalable restée sans effet. Elle suivra le régime fiscal des pénalités. En cas de
justifications pertinentes et notamment concernant les retours des Bordereaux de Suivi des Déchets, la retenue ci-
avant pourra étre suspendue.

Primes :
Les documents du marché ne prévoient pas le versement de primes.

ARTICLE 23. CIRCONSTANCES EXONERATOIRES

Cas de force majeur :

Evénements extérieurs aux parties, imprévisibles et irrésistibles. Une gréve du personnel, si celle-ci résulte des
activités du dirigeant, intervenant au sein de I’entreprise titulaire n’est pas considéré pour le présent contrat
comme un événement de force majeure.
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Causes légitimes :

Sont considérées comme des causes légitimes les événements suivants :
= La gréve, générale au secteur du batiment ou des transports, d’une durée supérieure a 20 jours
consécutifs ;
= Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arréter le chantier, a moins que lesdites
injonctions ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au titulaire ;
= Les périodes d’alerte rouge cyclonique ;
* Leretard dans I'obtention de toute autorisation administrative nécessaire aux travaux.

Effets:

La charge de la preuve de I'existence et de I’effet de ces circonstances exonératoires incombe a la partie qui s’en
prévaut. En cas de survenance d’une cause exonératoire, les parties s’engagent chacune pour ce qui la concerne, a
déployer les efforts propres a en minimiser les conséquences ou a restaurer dans les plus brefs délais les
conditions normales de I’exécution des engagements contractuels. L’existence d’une circonstance exonératoire
exempte, pendant le délai de sa survenance, la partie qui s’en prévaut de ses responsabilités. Ainsi si toutefois, le
titulaire se trouvait dans I'impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait de I’'acheteur public ou du fait
d’un événement ayant le caractére de force majeure ou de causes légitimes, I"acheteur public prolonge le délai
d’exécution via avenant. Le délai ainsi prolongé a les mémes effets que le délai contractuel.

ARTICLE 24. LITIGES ET DIFFERENDS

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les motifs et
le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois qui suivent le
différend. L'acheteur dispose d'un délai de deux mois pour répondre.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/marches-publics-entreprises), au Comité consultatif de
reglement amiable des litiges compétent (articles R.2197-1 et suivants du Code de la Commande publique) ou a la
Direction Régionale de "Economie, de 'Emploi, du Travail et des Solidarités (https://dreets.gouv.fr/).

En cas de litige, les coordonnées du service auprés duquel des renseignements peuvent étre obtenus concernant
I’introduction des recours et de I'instance chargée des procédures de recours sont les suivantes :

Tribunal Administratif de Rennes

Hotel de Bizien - 3, Contour de la Motte

35044 - Rennes

greffe.ta-rennes@juradm.fr

http://rennes.tribunal-administratif.fr

Les demandes d'aide juridictionnelle doivent étre remises ou envoyées a I'adresse suivante :
Tribunal Judiciaire de Rennes

Cité Judiciaire - CS 73127 7 rue Pierre Abélard

35031 RENNES CEDEX

02-99-65-37-37

tj2-rennes@justice.fr

PARTIE 8. DEROGATIONS AU C.C.A.G

L’article 3 déroge a I’article 28.1 du C.C.A.G Travaux.
L’article 5 déroge a Iarticle 4.1 du C.C.A.G Travaux.
L’article 13.2 déroge a Iarticle 12.3.2 du C.C.A.G Travaux.
L’article 13.2 déroge a I'article 12.4.4 du C.C.A.G Travaux.
L’article 14 déroge a I'article 3.4.2 du C.C.A.G Travaux.
L’article 14 déroge a I'article 3.8 du C.C.A.G Travaux.
L’article 15.1 déroge a I’article 28.5 du C.C.A.G Travaux
L’article 15.2 déroge a I'article 34 du C.C.A.G Travaux.
L’article 17 déroge a Iarticle 14.4.3 du C.C.A.G Travaux.
L’article 17 déroge a Iarticle 15 du C.C.A.G Travaux.
L’article 19 déroge a Iarticle 41.1.3 du C.C.A.G Travaux.
L’article 19 déroge a Iarticle 41.3 du C.C.A.G Travaux.
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L’article 19 déroge a Iarticle 41.5 du C.C.A.G Travaux.
L’article 19 déroge a Iarticle 41.6 du C.C.A.G Travaux.
L’article 19 déroge a Iarticle 42 du C.C.A.G Travaux.
L’article 21 déroge a I'article 50.2.1 du C.C.A.G Travaux.
L’article 21 déroge a I’article 50.4 du C.C.A.G Travaux.
L’article 22 déroge a article 19.2.1 du C.C.A.G Travaux.
L’article 22 déroge a larticle 19.2.2 du C.C.A.G Travaux.
L’article 22 déroge a I’article 19.2.3 du C.C.A.G Travaux.
L’article 22 déroge a Iarticle 19.3 du C.C.A.G Travaux.
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ANNEXE 1- CONTRAT DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

ARTICLE1. DEFINITIONS

« Données a caractére personnel » désigne toute information relative a une personne physique susceptible d'étre
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence a un identifiant, tel qu'un nom, un numéro de
téléphone, une adresse email, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou a
un ou plusieurs éléments spécifiques propres a son identité physique, physiologique, génétique, psychique,
économique, culturelle ou sociale.

« Responsable de traitement » désigne la personne physique ou morale, I'autorité publique, le service ou un autre
organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement. Dans le
cadre de la présente annexe le responsable de traitement est identifié a I’article 7.

« Sous-traitant » désigne la personne physique ou morale, 'autorité publique, le service ou un autre organisme qui
traite des données a caractére personnel pour le compte du responsable de traitement. Dans le cadre de la
présente annexe le sous-traitant est identifié a I’article 7. Les sous-traitants ultérieurs sont eux identifiés a I’article
10.

Information : la sous-traitance s’entend ici uniquement au sens du traitement de données. Il ne saurait ici étre
question de la sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975.

ARTICLE2. OBJETET CHAMP D’APPLICATION

Les responsables du traitement et les sous-traitants énumérés aux articles 7 et 10 ont accepté ces clauses afin de
garantir le respect des dispositions de larticle 28, paragraphes 3 et 4, du réglement (UE) 2016/679 et/ou des
dispositions de I'article 29, paragraphes 3 et 4, du réglement (UE) 2018/1725.

ARTICLE3. OBLIGATIONS DES PARTIES

1. Description du ou des traitements
Les détails des opérations de traitement, et notamment les catégories de données a caractére personnel et les
finalités du traitement pour lesquelles les données a caractere personnel sont traitées pour le compte du
responsable du traitement, sont précisés a I’article 8.

2. Limitation de la finalité
Le sous-traitant traite les données a caractére personnel uniquement pour la ou les finalités spécifiques du
traitement, telles que définies a I’article 8, sauf instruction complémentaire du responsable du traitement.

3. Durée du traitement des données a caractére personnel
Le traitement par le sous-traitant n’a lieu que pendant la durée précisée a I’article 8.

4. Sécurité du traitement
Le sous-traitant n’accorde aux membres de son personnel I’accés aux données a caractere personnel faisant
I’objet du traitement que dans la mesure strictement nécessaire a I’exécution, a la gestion et au suivi du contrat.
Le sous-traitant veille a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel s'engagent a
respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation Iégale appropriée de confidentialité.

5. Données sensibles
Si le traitement porte sur des données a caractére personnel révélant |'origine raciale ou ethnique, les opinions
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que des données
génétiques ou des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de maniére unique, des
données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou I'orientation sexuelle d'une personne
physique, ou des données relatives aux condamnations pénales et aux infractions («données sensibles»), le sous-
traitant applique des limitations spécifiques et/ou des garanties supplémentaires.
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6. Documentation et conformité

Le sous-traitant met a la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour
démontrer le respect des obligations énoncées dans les présentes clauses et découlant directement du réglement
(UE) 2016/679 et/ou du réglement (UE) 2018/1725. A la demande du responsable du traitement, le sous-traitant
permet également la réalisation d’audits des activités de traitement couvertes par les présentes clauses et y
contribue, a intervalles raisonnables ou en présence d’indices de non-conformité. Lorsqu’il décide d’un examen ou
d’un audit, le responsable du traitement peut tenir compte des certifications pertinentes en possession du sous-
traitant.

Le responsable du traitement peut décider de procéder lui-méme a l'audit ou de mandater un auditeur
indépendant. Les audits peuvent également comprendre des inspections dans les locaux ou les installations
physiques du sous-traitant et sont, le cas échéant, effectués moyennant un préavis raisonnable.

7. Recours a des sous-traitants ultérieurs
Lorsque le sous-traitant recrute un sous-traitant ultérieur pour mener des activités de traitement spécifiques (pour
le compte du responsable du traitement), il le fait au moyen d’un contrat qui impose au sous-traitant ultérieur, en
substance, les mémes obligations en matiére de protection des données que celles imposées au sous-traitant en
vertu des présentes clauses. Le sous-traitant veille a ce que le sous-traitant ultérieur respecte les obligations
auxquelles il est lui-méme soumis en vertu des présentes clauses et du reglement (UE) 2016/679 et/ou du
reglement (UE) 2018/1725.

Ala demande du responsable du traitement, le sous-traitant lui fournit une copie de ce contrat conclu avec le sous-
traitant ultérieur et de toute modification qui y est apportée ultérieurement. Dans la mesure nécessaire a la
protection des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, y compris les données a caractére
personnel, le sous-traitant peut expurger le texte du contrat avant d’en diffuser une copie.

Le sous-traitant demeure pleinement responsable, a I’égard du responsable du traitement, de I'exécution des
obligations du sous-traitant ultérieur conformément au contrat conclu avec le sous-traitant ultérieur. Le sous-
traitant informe le responsable du traitement de tout manquement du sous-traitant ultérieur a ses obligations
contractuelles.

ARTICLE4 . ASSISTANCE AU RESPONSABLE DU TRAITEMENT

Le sous-traitant informe sans délai le responsable du traitement de toute demande qu’il a recue de la part de la
personne concernée. Il ne donne pas lui-méme suite a cette demande, a moins que le responsable du traitement
des données ne Iy ait autorisé.

Le sous-traitant préte assistance au responsable du traitement pour ce qui est de remplir I'obligation qui lui
incombe de répondre aux demandes des personnes concernées d’exercer leurs droits, en tenant compte de la
nature du traitement.

Outre I'obligation incombant au sous-traitant d’assister le responsable du traitement, le sous-traitant aide en outre
le responsable du traitement a garantir le respect des obligations suivantes, compte tenu de la nature du
traitement et des informations dont dispose le sous-traitant :

- lobligation de procéder a une évaluation de 'incidence des opérations de traitement envisagées sur la
protection des données a caractére personnel lorsqu’un type de traitement est susceptible de présenter
un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques ;

- lobligation de consulter l'autorité de contréle compétente préalablement au traitement lorsqu'une
analyse d'impact relative a la protection des données indique que le traitement présenterait un risque
élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque ;

- lobligation de veiller a ce que les données a caractére personnel soient exactes et a jour, en informant
sans délai le responsable du traitement si le sous-traitant apprend que les données a caractére personnel
gu’il traite sont inexactes ou sont devenues obsolétes.

ARTICLES. NOTIFICATION DE VIOLATIONS DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
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En cas de violation de données a caractére personnel, le sous-traitant coopere avec le responsable du traitement
et lui préte assistance aux fins de la mise en conformité avec les obligations qui lui incombent en vertu des articles
33 et 34 du réglement (UE) 2016/679 ou des articles 34 et 35 du réglement (UE) 2018/1725, selon celui qui est
applicable, en tenant compte de la nature du traitement et des informations dont dispose le sous-traitant.

1. Violation de données en rapport avec des données traitées par le responsable

du traitement
En cas de violation de données a caractére personnel en rapport avec des données traitées par le responsable du
traitement, le sous-traitant préte assistance au responsable du traitement :

- aux fins de la notification de la violation de données a caractere personnel a I'autorité de contrdle
compétente, dans les meilleurs délais aprés que le responsable du traitement en a eu connaissance, le cas
échéant (sauf si la violation de données a caractere personnel est peu susceptible d'engendrer un risque
pour les droits et libertés des personnes physiques);

- aux fins de I'obtention des informations suivantes qui, conformément a larticle 33, paragraphe 3, du
reglement (UE) 2016/679 et/ou de I'article 34, paragraphe 3, du réglement (UE) 2018/1725, doivent figurer
dans la notification du responsable du traitement, et inclure, au moins :

o la nature des données a caractére personnel, y compris, si possible, les catégories et le nombre
approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre
approximatif d’enregistrements de données a caractére personnel concernés;

o les conséquences probables de la violation de données a caractéere personnel;

o les mesures prises ou les mesures que le responsable du traitement propose de prendre pour
remédier a la violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures
pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Lorsque, et dans la mesure o, il n’est pas possible de fournir toutes les informations en méme temps, la
notification initiale contient les informations disponibles a ce moment-la et, a mesure qu’elles deviennent
disponibles, des informations supplémentaires sont communiquées par la suite dans les meilleurs délais ;

- aux fins de la satisfaction, conformément a I’article 34 du réglement (UE) 2016/679 et/ou de article 35 du
reglement (UE) 2018/1725, de I'obligation de communiquer dans les meilleurs délais la violation de
données a caractere personnel a la personne concernée, lorsque la violation de données a caractére
personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques.

2. Violation de données en rapport avec des données traitées par le sous-traitant
En cas de violation de données a caractére personnel en rapport avec des données traitées par le sous-traitant,
celui-ci en informe le responsable du traitement dans les meilleurs délais apres en avoir pris connaissance. Cette
notification contient au moins :

- une description de la nature de la violation constatée (y compris, si possible, les catégories et le nombre
approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données a caractere
personnel concernés);

- les coordonnées d’un point de contact auprés duquel des informations supplémentaires peuvent étre
obtenues au sujet de la violation de données a caractére personnel;

- ses conséquences probables et les mesures prises ou les mesures qu’il est proposé de prendre pour
remédier a la violation, y compris pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Lorsque, et dans la mesure o, il n’est pas possible de fournir toutes les informations en méme temps, la
notification initiale contient les informations disponibles a ce moment-la et, a mesure qu’elles deviennent
disponibles, des informations supplémentaires sont communiquées par la suite dans les meilleurs délais.

Les parties définissent a I'article 9 tous les autres éléments que le sous-traitant doit communiquer lorsqu’il préte
assistance au responsable du traitement aux fins de la satisfaction des obligations incombant a ce dernier en vertu
des articles 33 et 34 du réglement (UE) 2016/679 et/ou des articles 34 et 35 du réglement (UE) 2018/1725.

ARTICLE6. NON-RESPECT DES CLAUSES

Sans préjudice des dispositions du réglement (UE) 2016/679 et/ou du réglement (UE) 2018/1725, en cas de
manquement du sous-traitant aux obligations qui lui incombent en vertu des présentes clauses, le responsable du
traitement peut donner instruction au sous-traitant de suspendre le traitement des données a caractére personnel
jusqu’a ce que ce dernier se soit conformé aux présentes clauses ou jusqu’a ce que le contrat soit résilié. Le sous-
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traitant informe rapidement le responsable du traitement s’il n’est pas en mesure de se conformer aux présentes
clauses, pour quelque raison que ce soit.

Le responsable du traitement est en droit de résilier le contrat dans la mesure ou il concerne le traitement de
données a caractére personnel conformément aux présentes clauses si :

- le traitement de données a caractére personnel par le sous-traitant a été suspendu par le responsable du
traitement conformément au point ci-dessus et le respect des présentes clauses n’est pas rétabli dans un
délai raisonnable et, en tout état de cause, dans un délai d’'un mois a compter de la suspension;

- le sous-traitant est en violation grave ou persistante des présentes clauses ou des obligations qui lui
incombent en vertu du reglement (UE) 2016/679 et/ou du réglement (UE) 2018/1725 ;

- le sous-traitant ne se conforme pas a une décision contraignante d’une juridiction compétente ou de
P’autorité de contréle compétente/des autorités de contréle compétentes concernant les obligations qui
[ui incombent en vertu des présentes clauses ou du reglement (UE) 2016/679 et/ou du réglement (UE)
2018/1725.

A la suite de la résiliation ou de la fin du contrat, le sous-traitant supprime, selon le choix du responsable du
traitement, toutes les données a caractére personnel traitées pour le compte du responsable du traitement et
certifie auprés de celui-ci qu’il a procédé a cette suppression, ou renvoie toutes les données a caractere personnel
au responsable du traitement et détruit les copies existantes, a moins que le droit de I’'Union ou le droit national
n’impose de les conserver plus longtemps. Le sous-traitant continue de veiller a la conformité aux présentes
clauses jusqu’a la suppression ou a la restitution des données.

ARTICLE7 . LISTE DES PARTIES

Responsable(s) du traitement : Nom:
[Identité et coordonnées du ou des responsables du traitement
et, le cas échéant, du délégué a la protection des données du | Adresse :
responsable du traitement]

Délégué a la protection des données :

Sous-traitant(s): Nom:
[Identité et coordonnées du ou des sous-traitants et, le cas
échéant, du délégué a la protection des données du sous- | Adresse :
traitant]

Délégué a la protection des données :

ARTICLE8. DESCRIPTION DU TRAITEMENT

Catégories de personnes concernées dont les données
a caractére personnel sont traitées:

Catégories de données a caractére personnel traitées :

Les données sensibles traitées (le cas échéant) et les
limitations ou garanties appliquées qui tiennent
pleinement compte de la nature des données et des
risques encourus, tels que, par exemple, la limitation
stricte de la finalité, les restrictions des acces (y
compris I’'accés réservé uniquement au personnel ayant
suivi une formation spécialisée), la tenue d’un registre
de I'acces aux données, les restrictions applicables aux
transferts ultérieurs ou les mesures de sécurité
supplémentaires :

Nature du traitement :
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Finalité(s) pour laquelle (lesquelles) les données a
caractere personnel sont traitées pour le compte du
responsable du traitement :

Durée du traitement :

Pour le traitement par les sous-traitants (ultérieurs),
préciser également I'objet, la nature et la durée du
traitement:

ARTICLE9. MESURES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES, Y COMPRIS MESURES
TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES VISANT A GARANTIR LA SECURITE DES DONNEES

Information : Les mesures techniques et organisationnelles doivent faire I'objet d’une description concréte, et non
pas générique.

Description des mesures de sécurité techniques et organisationnelles mises en ceuvre par le ou les sous-traitants
(y compris toute certification pertinente) visant a garantir un niveau de sécurité approprié, compte tenu de la
nature, de la portée, du contexte et de la finalité du traitement, ainsi que des risques pour les droits et libertés des
personnes physiques. Exemples de mesures possibles :

Mesures de pseudonymisation et de chiffrement des
données a caracteére personnel :

Mesures visant a garantir la confidentialité, I'intégrité,
la disponibilité et Ila résilience constantes des
systémes et des services de traitement :

Mesures assurant de disposer de moyens permettant
de rétablir la disponibilité des données a caractére
personnel et l'accés a celles-ci dans des délais
appropriés en cas d’incident physique ou technique :

Procédures visant a tester, a analyser et a évaluer
régulierement I'efficacité des mesures techniques et
organisationnelles pour assurer la sécurité du
traitement :

Mesures  d’identification et d’autorisation de
P'utilisateur :

Mesures de protection des données pendant la
transmission :

Mesures de protection des données pendant le
stockage:

Mesures visant a garantir la sécurité physique des sites
ol les données a caractére personnel sont traitées :

Mesures visant a garantir I'enregistrement des
événements :

Mesures visant a assurer la configuration des
systemes, y compris la configuration par défaut :
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Mesures de gouvernance et de gestion de
I'informatique interne et de la sécurité informatique :

Mesures de certification/assurance des procédés et
produits :

Mesures visant a garantir la minimisation des
données :

Mesures visant a garantir la qualité des données :

Mesures visant a garantir une conservation limitée des
données:

Mesures visant a garantir la responsabilité :

Mesures permettant la portabilité des données et
garantissant I’effacement :

Pour les transferts vers des sous-traitants (ultérieurs),
décrire également les mesures techniques et
organisationnelles spécifiques que doit prendre le
sous-traitant (ultérieur) pour étre en mesure de préter
assistance au responsable du traitement :

Description des mesures techniques et
organisationnelles spécifiques que le sous-traitant doit
prendre pour pouvoir préter assistance au
responsable du traitement :

ARTICLE 10. LISTE DE SOUS-TRAITANTS ULTERIEURS

Le présent article doit étre complété en cas d’autorisation spécifique de sous-traitants ultérieurs. Le tableau doit
étre dupliqué pour chaque nouveau sous-traitant.

Le responsable du traitement a autorisé le recours aux sous-traitants ultérieurs suivants :

Sous-traitant(s) : Nom :
[Identité et coordonnées du ou des sous-traitants et, le cas
échéant, du délégué a la protection des données du sous- | Adresse :
traitant]

Délégué a la protection des données :

Description du traitement (y compris une délimitation
claire des responsabilités dans le cas ou plusieurs sous-
traitants ultérieurs sont autorisés) :
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