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1 PRESENTATION  DE  L' OPERATION

1.1 O B J E T  D E  L ' O P E R A T I O N
1.1.1 BATIMENT
1.1.2 ETUDE ET REALISATION

1.2 C L A S S E M E N T D E  L ’ E T A B L I S S E M E N T
1.2.1 GENERALITES

1.3 E N U M E R A T ION S O M M A I R E  D E S  T R A V A U X
1.3.1 A CHARGE DU PRESENT LOT

Dépose et évacuation de l'ancien TGBT ens 1
1.4 T R A N C H E D E T R A V A U X / O P T I O N S
1.4.1 TRANCHE DE TRAVAUX Sans Objet
1.4.2 OPTIONS Sans Objet

1.5 S Y N T H E S E  C O R P S  D ’ E T AT  T E C H N I Q U E S Sans Objet

1.6 O R G A N I S A T I O N  E T  I N S T A L L A T I O N  D E  C H A N T I E R

1.7 N E T T O Y A G E  D E  C H A N T I E R ens 1

1.8 C O M P T E  I N T E R  E N T R E P R I S E S Sans Objet

1.9 D E C O M P O S I T I O N  D E S  P R I X

1.10 C O M P A T I B I L I T E  E L E C T R O M A G N E T I Q U E  C . E . M .

2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.1 S P E C I F I C A T I O N S  G E N E R A L E S
2.1.1 OBJET DU DOCUMENT
2.1.2 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE
2.1.2.1 CONNAISSANCE DES LIEUX
2.1.2.2 RESPONSABILITE
2.1.2.3 ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRE

2.1.3 
RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS, LES COMPAGNIES 
CONCESSIONNAIRES ET OPERATEURS

2.1.4 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
2.1.4.1 AVEC LA PROPOSITION
2.1.4.2 AVANT SIGNATURE DES MARCHES
2.1.4.3 AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

   Plans d'exécution P.A.C - P.E.O  ens 1
   Relation avec le controleur technique ens 1

2.1.4.4 EN COURS DE TRAVAUX
   Relation avec le contrôleur technique pour mise à jour des plans EXE ens 1

2.1.4.5 EN PHASE FINALE DE TRAVAUX
   Plans et dossier D.O.E - Dossier DIUO réglementaire ens 1

2.1.4.6 EN FIN DE TRAVAUX
2.1.5 QUALITE DES ELEMENTS DE L'INSTALLATION
2.1.6 TRACES D'IMPLANTATION
2.1.7 PROTECTION DU MATERIEL
2.1.7.1 PROTECTION CONTRE LA CORROSION - PEINTURE
2.1.7.2 PROTECTION CONTRE LES INDUCTIONS
2.1.8 REPERAGE DES APPAREILS, CANALISATIONS ET CABLES
2.1.8.1 ÉTIQUETAGE CHEMINS DE CABLES

Sous-total §1 Présentation de l'opération

DCE

Date : 04/02/26

      C.D.P.G.F

         RENOVATION DU TGBT 

         CCI NICE COTE D'AZUR

LOT RENOVATION DU TGBT

Dossier de Consultation des Entreprises

RAPPEL :
L'entreprise doit renseigner la colonne "Q Entreprise" suite à l'élaboration de ses métrés pour la remise de son offre. Le marché sera passé à prix global 
et forfaitaire. L'entreprise devra chiffrer toutes les prestations nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ne pourra pas se  prévaloir d'une omission 
dans ce document.
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2.1.8.2 REPERAGE TABLEAUX
2.1.8.3 TEINTES CONVENTIONNELLES
2.1.9 GARANTIE
2.1.9.1 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
2.1.9.2 GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

2.2 E S S A I S
2.2.1 ESSAIS, CONTROLES ET TOLERANCES

2.2.2 
EXAMEN DE CONFORMITE ET ESSAIS DE FONCTIONNEMENT 
ELEMENTAIRE

2.2.3 ESSAIS D’ENSEMBLE
   Essais de l'ensemble des installations ens 1

2.2.4 ESSAIS DES PROTECTIONS, VERROUILLAGES ET SECURITES

2 . 3 
R E G L E M E N T S  G E N E R A U X  E T  D O C U M E N T S
D E  R E F E R E N C E

2.3.1 REGLEMENTS ET DIRECTIVES EUROPEENNES
2.3.2 REGLEMENTS GENERAUX
2.3.3 MARCHES PUBLICS
2.3.4 NORMES ET REGLEMENTS

2.4 TRAVAUX EN  3/8 ET HORS JOURS OUVRES – CONSIGNATIONS - ens 1

2.5 O B L I G A T I O N  D E  R E S U L T A T S

2.6 M A T E R I E L S

2.7 C O N T E S T A T I O N S

2.8 C O O R D I N A T I O N  D ' I N S T A L L A T I O N S ens 1

2.9 F O R M A T I O N  D U  P E R S O N N E L T E C H N I Q U E CF 3.8.2 

2.10 L I M I T E S  D E  P R E S T A T I O N S Sans Objet

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES D’ELECTRICITE

3.1 G E N E R A L I T E S
3.1.1 REGIME DE NEUTRE
3.1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX
3.1.3 FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS EXISTANTES
3.1.4 OBJECTIF DU PROJET

3.2 TRAVAUX PRELIMINAIRES
3.2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER ens 1
3.2.2 REPERAGE EXHAUSTIF DES INTALLATIONS EXISTANTES

Travaux de repérage exhaustif de l'ensemble des protections et câbles 
d'alimentation issus du TGBT existants y compris relevés des calibres,nombre 
de pôles, section, type et longueurs des câbles installés

ens 1

3.3 MISE A LA T E R R E  /  E Q U I P O T E N T I A L I T E
3.3.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Réalisation d'une mesure de la terre existante de l'établissement ens 1
Création d'une nouvelle barette de terre dans le nouveau local TGBT 
comprenant : Barette de coupure réglementaire, dévoiement de la liaison de 
terre existante (ancien TGBT) en cable cuivre isolé V/J 50mm², repérage de la 
nouvelle installation 

ens 1

3.3.2 LIAISON EQUIPOTENTIELLE CHEMINEMENT
Liaison d'équipotentialité en câble cuivre nu 25mm² pour l'ensemble des 
cheminements réalisés dans le cadre de l'opération.

ens 1

3.3.3 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES LOCALES
Liaison d'équipotentialité en câble cuivre nu 6mm² pour l'ensemble des 
éléments métalliques du nouveau local TGBT.

ens 1

3.4 CHEMINEMENT COURANTS FORTS
3.4.1 GENERALITES
3.4.2 CHEMIN DE CABLES

Fourniture, pose et raccordement d'un chemin de câble 400x50 pour le 
dévoiement des câbles du TGBT existant vers le nouveau local TGBT.

ml 30

3.4.3 CONDUITS ISOLANTS
Fourniture, pose et raccordement de conduits isolants pour les appareillages 
terminaux du local TBGT

ens 1

Sous-total §2 Spécifications Techniques
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3.4.4 REBOUCHAGE DES TREMIES
Rebouchage des trémies réalisées à la mousse Coupe-feu 2h pour tous les 
passage de câbles

ens 1

3.6 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION ( T . G . B . T . )
3.5.1 GENERALITES
3.5.2 SPECIFICATIONS TGBT
3.5.3 COMPOSITION DU TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
3.5.3.1 CELLULE ARRIVEE SOURCE NORMALE

Cellule arrivée source NORMAL  composée de :
- 1 interrupteur 4x1000A avec bobine MX, OF
- Un ensemble de relais de contrôle des tensions et phases avec report de 
défaut,
- Un jeu de voyant de présence tension composés de trois lampes à diode 
électroluminescente sur chaque la source d’alimentation protégé par fusibles,
- Une centrale de mesure multifonction type PMD DIRIS A40 raccordée sur jeu 
de TC, protection de la prise de tension par disjoncteur 4x4A, boites à essais 
tension et courant, fonction délestage des départ identifiés sur fonctionnement 
sur source GE.
- Un jeu de barre principal vertical protégé,
- Ensemble des équipements auxiliaires (relais, contacteur, etc.),
- Les borniers de raccordements,
- Tous les contacts de signalisation et défauts câblés sur bornes sectionnables 
orange.
- Les alimentations des équipements de sécurité seront prises en amont de la 
coupure générale suivant Article EL.12

ens 1

3.5.3.2 CELLULE(S) DEPARTS EXISTANTS

Cellule(s) départs existants composée de :
- Dans chaque cellule de départ un jeu de barre vertical,
- Des disjoncteurs 2 ou 4 pôles, avec contacts OF/SD pour l’alimentation des 
départs existants suivant liste de protections donnée au CCTP,
- Des disjoncteurs avec dispositifs DDR 300mA/30mA pour l'alimentation des 
départs éclairage, PC et divers force de la zone du nouveau local TGBT, dont 
la répartition suivra les prescriptions des tableaux divisionnaires,
- Ensemble des  équipements auxiliaires nécessaires (horloge multicanaux, 
interrupteur crépusculaire, relais auxiliaires, bobine MX etc.),
- Les borniers de raccordement,
- Télécommande BAES
- Tous les contacts de signalisation et défauts câblés sur bornes sectionnables 
orange.
Suivant liste des protections jointe au présent CCTP et suivant relevés 
contradictoires réalisés par le présent lot

ens 1

Réserve équipée  du TGBT : 
Le présent lot prévoit la fourniture et pose dans le TGBT de réserve équipée 
pour les évolutions future de l'établissement comprenant :
- 1 général disjoncteur 4x40A différentiel 30mA
- 3 disjoncteurs 2x10A
- 5 disjoncteur 2x16A
- 1 disjoncteur 4x40A différentiel 300mA
- 1 disjoncteur 4x63A différentiel 300mA

ens 1

3.5.4 COMPOSITION DU TABLEAU AGBT
3.5.4.1 CELLULE ARRIVEE TRANSFORMATEUR

Cellule arrivée Transformateur composée de :
- Un disjoncteur débrochable de calibre 1000A + auxiliaires MX / OF / SD,
- Un ensemble de relais de contrôle des tensions et phases avec report de 
défaut,
- Un jeu de voyant de présence tension composés de trois lampes à diode 
électroluminescente sur chaque la source d’alimentation protégé par fusibles,
- Des disjoncteurs avec dispositifs DDR 300mA/30mA pour l'alimentation des 
auxiliaires du poste HTA tels que éclairage, prises, etc,
- Ensemble des équipements auxiliaires (relais, contacteur, etc.),
- Les borniers de raccordements,
- Tous les contacts de signalisation et défauts câblés sur bornes sectionnables 
orange.

ens 1

3.5.4.2 LIAISON AGBT VERS NOUVEAU TGBT
Fourniture pose et raccordement d'une liaison de puissance en câble 
U1000AR2V de section 4x4x240° + 1x95°PE

ens 1

3.5.5 CARACTERISTIQUES DES DISJONCTEURS
3.5.6 CABLAGE INTERNE
3.5.7 RACCORDEMENTS
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Dévoiement des câbles existants vers le nouveau local TGBT comprenant :
- Rallongement des câbles existants avec la même section
- Boite de dérivation simple pour les câble de section inférieure à 6mm
- Boite de raccordement avec plage et cosses serties pour les sections 
supérieures à 6mm²
- Repérage exhaustif des boitier de dévoiement
- Câbles et repérage

ens 1

3.5.8 CONTROLE - COMMANDE - SIGNALISATION
3.5.9 CONTACTEURS - DISCONTACTEUR
3.5.10 COUPE - CIRCUIT
3.5.11 MINUTERIES ET TELERUPTEURS
3.5.12 PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS ens 1

3.6 ARRETS D’URGENCE
La prestation du présent lot comprend :
- identification et recâblage des arrêts d'urgence existants sur le nouveau 
TGBT tels que Arrêt d'urgence Général Electricité, Arrêt d'urgence Général 
Ventilation
- Suivant l’article EL.11, le présent lot s’assurera que l’action sur l’arrêt 
d’urgence « Général Electricité » ne coupe pas les installations de sécurité et 
notamment le désenfumage 

ens 1

3.7 P R O T E C T I O N  C O N T R E  L E S  S U R T E N S I O N S
3.7.1 GENERALITES
3.7.2 PROTECTION AU TABLEAU GENERAL BASSE TENSION

Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre type 1 dans le nouveau 
TGBT

ens 1

3.7.3 PROTECTION DES EQUIPEMENTS SENSIBLES
3.7.4 COORDINATION ENTRE PARAFOUDRES
3.7.5 SIGNALISATION DE DECLENCHEMENT ens 1

3.8 TRAVAUX DIVERS

3.8.1 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU NOUVEAU LOCAL TGBT
Création du nouveau local TGBT suivant CCTP :
- Murs coupe-feu 2h EI120 min (Carreaux de platre ou Ossature métallique 
BA13 PREGYFLAM ou équivalent)
- Enduit de intérieur/extéreur prêt à peindre
- Mise en peinture murs et plafond
- Fourniture et pose d'un porte 100 x204 Coupe-feu 1h EI60min

ens 1

3.8.2 TRAVAUX ELECTRIQUES DU NOUVEAU LOCAL TGBT
Fourniture, pose et raccordement des installations électriques du local TGBT 
comprenant :
- Eclairage de la zone par 6 réglettes étanches LED 30W type ParkChoc ou 
équivalent
- Commande par simple allumage étanche PLEXO ou équivalent 
- 2 Prises de service 16A 2P+T étanche PLEXO ou équivalent 
- Cheminement en tube IRL en apparent
- 1 BAES 45L
- 1 bloc portable d'intervention BAPI
- Câblage et raccordement de l’ensemble

ens 1

3.8.2 ASSISTANCE TECHNIQUE & FORMATION DES UTILISATEURS

Formation du personnel technique sur la nouvelle installation et fonctionnement
ens 1

4 PHASAGE ET MODE OPERATOIRE

4 . 1 
PHASAGE DE PRINCIPE Y COMPRIS DEPOSE ET EVACUTION DU TGBT 
EXISTANT

ens 1

4 . 2 MODE OPERATOIRE ens 1
4 . 3 SOURCE D’ALIMENTATION, TRAVAUX SOUS TENSION & COUPURES ens 1

Sous-total §4 Phasage et Mode Opératoire

Sous-total §3 Description des Ouvrages
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SOUS TOTAL § 1 -  PRESENTATION DE L'OFFRE

SOUS TOTAL § 2 -  SPECIFICATIONS TECHNIQUES

SOUS TOTAL § 3 -  DESCRIPTION DES OUVRAGES

SOUS TOTAL § 4 -  PHASAGE ET MODE OPERATOIRE

L'entrepreneur (cachet et signature) : Date :

TOTAL TTC

RECAPITULATIF GENERAL LOT RENOVATION DU TGBT

TVA 20%

TOTAL HT
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