

PARIS (75) - Remise à niveau de la sectorisation incendie d'un IGH - Mission de programme technique détaillé			
Raison sociale, SIRET et adresse de l'entreprise			
Marché d'AMO Programmiste			
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE			
N°	Désignation	Unité	Montant total
Partie technique 1 - Programme détaillé pour les travaux de la phase 1			
1.1	Planning de la mission	ENS	
1.2	Rapport de diagnostics des gaines d'ascenseur, d'escalier et du sous-sol	ENS	
1.3	Repérage précis des travaux à réaliser en phase 1 suivant la typologie des désordres, accompagné d'un décompte par typologie de désordres.	ENS	
1.4	Notice justificative prenant en compte la nature des travaux à réaliser en phase 1 et les exigences de sécurité incendie et les contraintes de fonctionnement techniques, de maintenance et opérationnelles.	ENS	
1.5	Planning prévisionnel de la phase 1	ENS	
1.7	Note d'organisation de chantier accompagnée d'un plan d'installation de chantier de la phase 1.	ENS	
1.8	Note de chiffrage de la phase 1 détaillée par corps d'état	ENS	
1.9	Participation aux réunions et revues, établissement des CRR	ENS	
1.10	Participation aux visites et entretiens, établissement des CRR	ENS	
1.11	Participation aux réunions d'expertises, établissement des CRR	ENS	
TOTAL PARTIE TECHNIQUE 1			- €
N°	Désignation	Unité	Montant total
Partie technique 2 - Programme détaillé pour les travaux de la phase 2			
2.1	Planning de la mission	ENS	
2.2	Rapport de diagnostic complémentaire des sanitaires, des salles de réunion et des bureaux.	ENS	
2.3	Synoptiques courants forts CFO	ENS	
2.4	Synoptiques courants faibles CFA	ENS	
2.5	Synoptiques CVC et Désenfumage	ENS	
2.6	Note sur le système de sécurité incendie (SSI)	ENS	
2.7	Repérage précis des travaux à réaliser en phase 2 suivant la typologie des désordres, accompagné d'un décompte par typologie de désordres.	ENS	
2.8	Etude de faisabilité d'ensemble des travaux dans les zones comportant des faux-plafonds (phase 2) incluant la prise en compte de la hauteur des plafonds (possibilité de les descendre éventuellement), l'occupation des plenums et un prédimensionnement des réseaux de ventilation et désenfumage s'il doivent être modifiés (prise en compte de pertes de charges supplémentaires éventuelles par exemple)	ENS	
2.9	Notice justificative prenant en compte la nature des travaux à réaliser en phase 1 et les exigences de sécurité incendie et les contraintes de fonctionnement techniques, de maintenance et opérationnelles	ENS	
2.10	Planning prévisionnel de la phase 2	ENS	
2.11	Note d'organisation de chantier accompagnée d'un plan d'installation de chantier de la phase 2	ENS	
2.12	Note de chiffrage de la phase 2 détaillée par corps d'état	ENS	
2.13	Participation aux réunions et revues, établissement des CRR	ENS	
2.14	Participation aux visites et entretiens, établissement des CRR	ENS	
2.15	Participation aux réunions d'expertises, établissement des CRR	ENS	
TOTAL PARTIE TECHNIQUE 2			- €
Date et signature			
Mention manuscrite "Lu et approuvé"			- €