
                                                 
 

 

 
REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

 

 
PROCEDURE 

 

CONSULTATION REFERENCEE HMN26T06TRX 

PROCEDURE APPEL D’OFFRE OUVERT 
R.2124-2.1°du Code de la Commande Publique 

GROUPE HOSPITALIER HUHM 

SITE HENRI MONDOR  

AAPC ADRESSE AU BOAMP LE 26/02/2026  

DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES ET OFFRES 29/04/2026 à 12h00   

LES QUESTIONS SONT DEPOSEES SUR  marches-publics.gouv.fr 

DATE LIMITE DES QUESTIONS DES CANDIDATS 17/04/2026 à 12h00   

DATE LIMITE DE VISITE 15/04/2026 à 17h00   

  

 
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

NOM / RAISON SOCIALE DU POUVOIR 
ADJUDICATEUR 

Hôpitaux Universitaires Henri Mondor 
Assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP) 

REPRESENTANT DU POUVOIR 
ADJUDICATEUR 

Monsieur Nicolas REVEL, Directeur Général de l’APHP 
Assistance Publique Hôpitaux de Paris 
Et par Délégation la Directrice des Hôpitaux Universitaires Henri Mondor 
(HUHM) 

ADRESSE 1, rue Gustave Eiffel 
94010 Créteil Cedex 
France 

 

 
OBJET DE LA CONSULTATION 

 

Marché de Travaux  
Lot n°2 – Travaux TCE d’extension neuve et restructuration de la future plateforme de Biologie pathologie Hospitalo-Universitaire 

de territoire - Hôpital Henri MONDOR 
Nécessaires aux besoins des Hôpitaux Universitaires Henri Mondor – HUHM 

de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, 
établissement public de santé. 

 
LA PRESENTE CONSULTATION EST DEMATERIALISEE sur le site « marches-publics.gouv.fr ». 
Depuis cette plateforme : 

• Les candidats téléchargent le dossier de consultation, c’est l’unique moyen qu’ont les candidats pour obtenir le DCE. 

• Les candidats adressent leurs questions, c’est l’unique moyen qu’ont les candidats pour adresser leurs questions. 

• Les candidats déposent leur pli contenant l’offre signée électroniquement, c’est l’unique moyen qu’ont les candidats 
pour déposer leurs offres. 

• Les notifications de rejet sont adressées aux candidats évincés. 

• Les notifications de marché sont adressées aux candidats retenus. 
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A - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

 
1. Modalités de la consultation  

 
Appel d’Offre Ouvert, en application de l’article R.2124-2.1° du Code de la Commande Publique. 
Le Dossier de Consultation des Entreprises est disponible sur le site marches-publics.gouv.fr. 
Lors du téléchargement du DCE, le candidat doit s’identifier afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations 
complémentaires diffusées lors du déroulement de la consultation. 
Le DCE est composé des documents suivants : 
 

 

☒ Le présent règlement de la consultation (RC) 

☒ L’annexe n°1 au règlement de la consultation « Certificat de visite » ; 

☒ L’acte d’engagement (AE); 

☒ La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ; 

☐ Le Bordereau de Prix Unitaires (BPU); 

☒ Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 

☒ L’annexe du Cahier des Clauses Administratives Particulières ; 

☒ Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 

☐ Le Cahier des Clauses Particulières (CCP) ;  

☐ Le Cadre de Réponse Technique (CRT) ; 

☒ Autres documents : les documents ci-après, en format PDF, et par ordre de priorité 
 

 
 
L’ensemble des « Autres documents », à l’exception du Lien Dispose, sont annexés à la fin du Règlement de Consultation, juste 
après le Certificat de visite. Le lien Dispose - Pieces annexes – Consultation HMN26T01TRX figure dans le DCE DEMAT. 
 
 

 
2. Forme du marché 

 
Au sens de l’article R.2112-6 du code des marchés publics, le ou les marchés sont : 
 

 

☐ A prix unitaires ; 

☒ A prix global et forfaitaire ; 

☐ A prix global et forfaitaire pour les prestations récurrentes et à prix unitaires pour les prestations ponctuelles.  

 
Au sens de l’article R.2113-4 du code de la commande publique, le ou les marchés sont : 
 

 

☐ Tranchés. Le détail est mentionné à l’acte d’engagement et au CCTP. 

☒ Ne sont pas tranchés.  

 

 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recours ultérieur à la procédure négociée pour la réalisation 
de prestations similaires au sens de l’article R.2122-7 du code de la commande publique. 
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3. Allotissement 
 
Les prestations sont traitées : 
 

 

☒ En un marché unique : Lot n°2 – Travaux TCE d’extension neuve et restructuration de la future plateforme de Biologie 

pathologie Hospitalo-Universitaire de territoire - Hôpital Henri MONDOR 

☐En marchés séparés, à savoir : 
 

 
Les articles L. 2113-10 et L. 2213-11 du code de la Commande publique (anciennement article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics) posent pour principe l’allotissement des marchés, sauf si le projet répond aux conditions pour 
y déroger, notamment si l’allotissement risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des 
prestations. En l’espèce, les travaux d’extension neuve et restructuration de la future plateforme de Biologie Pathologie 
hospitalo-universitaire de territoire sur le site de l’hôpital Henri MONDOR présente : 

- des exigences techniques fortes (typologie de laboratoires avec de nombreuses interfaces travaux-futures 
équipements), 

- un phasage complexe nécessitant une présence permanente sur le chantier de la mission OPC pour assurer une 
cohérence des interventions précises à mettre en œuvre (4 phases de travaux avec des interfaces en site occupé sur 
niveaux inférieurs occupés) ; 

- un calendrier optimisé avec critère d’optimisation des délai dans le règlement de consultation et à proposer dans l’acte 
d’engagement, seulement possible en marché unique 

une opération menée en site occupé (services en activité dans la cour logistique, aux abords du périmètre chantier, et avec 
interventions sur niveaux inférieurs en activité (Pharmacie, cuisine, Magasin hôtelier, Lingerie, Chambre mortuaire, laboratoires 
NGS).  
 

4. Modalités essentielles de financement et de paiement 
 

Les dépenses relatives au paiement des prestations du marché seront imputées sur le budget des Hôpitaux Universitaires Henri 
Mondor. 
 

 

☒ En application de l’article R.2112-13 du code de la commande publique, les prix du marché sont révisables dans les 

conditions fixées au CCAP ; 

☐ En application de l’article R.2112-9 du code de la commande publique, les prix du marché sont fermes.  
 

 
5. Modalités de modification du marché en cours d’exécution : 

 
En application des articles R.2194-2 à R.2194-4 du code de la commande publique, la prestation faisant l’objet du marché pourra 
être complétée en cas de nécessité sur demande du représentant du pouvoir adjudicateur. 
 

6. Variante / Prestation supplémentaire éventuelle obligatoire 
 
Au sens des articles R.2151-8 à R.2151-10 du code de la commande publique, et pour l’ensemble des lots : 

 

☐ Les candidats ont l’obligation de présenter une ou des variantes. Cette obligation conditionne la validité de leur offre ; 

☒ Les candidats ne sont pas autorisés à présenter une ou des variantes  

☐ Les candidats sont autorisés à présenter une ou des variantes portant sur des solutions alternatives qui pourront alors se 

substituer à l’offre de base ou des prestations supplémentaires qui pourront alors se cumuler à l’offre de base. L’exigence 
minimale que la ou les variantes doivent respecter sont : 
▪ …. 
▪ …. 

 

 

☒ Les candidats ont l’obligation de chiffrer la prestation supplémentaire éventuelle obligatoire n°1 (PSE0 n°1). Cette obligation 

conditionne la validité de leur offre ;  

☐ Les candidats n’ont pas l’obligation de chiffrer la ou les options de leur lot ; 

☐ Aucune option n’est prévue au marché.   

 
Prestation supplémentaire éventuelle obligatoire n°1 (PSEO n°1) : Portes automatiques 
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7. Modification du dossier de consultation 
 
Les opérateurs économiques ne sont pas autorisés à apporter des modifications aux spécifications techniques obligatoires du 
CCTP, dans le cadre de l’offre proposée en solution de base. 
 
Ils doivent respecter l’intégralité des prescriptions. 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter, 15 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la 
remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.  
Ces modifications n’altèreront pas les éléments substantiels du marché 
Ce délai de 15 jours commence à courir à partir de la date à laquelle les candidats recevront lesdites modifications  
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur informera alors tous les candidats dans des conditions respectueuses du principe 
d’égalité. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Lors de l’étude du dossier par les candidats, la 
date limite fixée pour la remise des offres devra être reportée par le représentant du pouvoir adjudicateur. 
 
 

8. Durée  
Le délai global d'exécution du ou des marchés est fixé à : 
 

 

☒       45,5    mois à compter de la notification de l’Ordre de service (se référer au détail de l’AE renseigné par l’entreprise) ; 

☐ La période de préparation du chantier est incluse dans le délai ci-dessus mentionné ; 

☐ La période de préparation du chantier n’est pas incluse dans le délai ci-dessus mentionné ; 

☐ … mois par tranche 

☐ Par tranche : 

 
 
 
 

9. Délai de validité des offres 
 
A compter de la date limite de remise des offres, les candidats restent engagés par leur offre pendant un délai de : 
 

 
180 jours. 
 

 
10. Groupement de candidats 

 
Le candidat peut se présenter sous forme de groupement sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. Dans ce 
cas, le formulaire DC1 devra préciser si le groupement est solidaire ou conjoint (conformément à l’article R.2142-20 du code de 
la commande publique). 
L’acte d’engagement devra être soit co-signé par l’ensemble des entreprises groupées, soit signé par le mandataire seul dès lors 
qu’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les membres du groupement. Dans les deux formes de groupement, 
le nom du mandataire doit être expressément désigné dans l’acte d’engagement. 
 
Chaque membre du groupement doit fournir les documents listés à l’article 14 du présent document. 
 
Les opérateurs économiques ne sont pas autorisés à présenter, pour le marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant à 
la fois en qualité d’opérateur économique individuel et de membre d’un ou plusieurs groupement(s).  
 
En cas de groupement, un outil de co-signature est disponible sur le site https://www.marches-publics.gouv.fr 
 
 

11. Unité monétaire et langue utilisée 
 
L’unité monétaire est l’Euro. 
La langue pouvant être utilisée pour présenter les offres et les candidatures est le Français. 
Conformément à l’article R. 2143-16 du Code de la commande publique, les pièces accompagnant le dossier des candidats 
rédigées en langue étrangère seront acceptées uniquement si elles sont accompagnées d’une traduction en langue française. 

https://www.marches-publics.gouv.fr/
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12. Sous-traitance 

La sous-traitance est autorisée. Elle est régie par les articles R.2193-1 à R.2193-4 du code de la commande publique. 
Néanmoins, au regard de l’article L.2193-2 du code de la commande publique, le titulaire demeure personnellement responsable 
de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché. 
 

13. Visite des candidats – Communications et échanges d’informations par voie électronique 
Concernant la visite du ou des sites : 
 

☒ Les candidats ont l’obligation de visiter le ou les sites. Cette obligation conditionne la validité de l’offre ;  

☐ Les candidats ont la possibilité de visiter le ou les sites ; 

☐ Aucune visite de site n’est prévue ; 

 

 
Pour visiter le ou les sites, les candidats prennent rendez-vous uniquement par mail avec : 

 

☐ Sans objet  

☒ Madame PORTENGUEN (lauriane.portenguen@aphp.fr) ou Monsieur ROLLAIS (frederic.rollais@aphp.fr) 

 
Avant la date limite fixée en page de garde du présent document, le candidat doit poser ses questions sur la plate-forme marches-
publics.gouv.fr. 
Les HUHM transmettent ensuite une note d’information comprenant les questions et les réponses à l’ensemble des candidats 
qui ont ainsi les mêmes éléments en leur possession afin de constituer leur offre. 
 

14. Clause sociale 
 
Sans objet. 
 
 

B – CANDIDATURE ET OFFRE 
 

 
15. Candidature 

 
Les éléments relatifs à la candidature doivent être clairement identifiés comme tels. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.2143-13 du code de la commande publique, les opérateurs économiques ne sont 
pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un 
système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage 
numérique, à condition que figurent dans le pli de l’opérateur économique toutes les informations nécessaires à la consultation 
de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. 
 

Chaque candidat doit choisir de présenter sa candidature selon le dispositif « DUME » ou le dispositif « HORS DUME » 
 
14.1 Dispositif « DUME » 

 
Conformément à l’article R.2143-4 du code de la commande publique, les opérateurs économiques peuvent présenter leur 
candidature sous la forme d’un document unique de marché européen (DUME) téléchargeable aux adresses suivantes : 
https://www.economie.gouv.fr/daj/dume-espd ou https://dume.chorus-pro.gouv.fr 
 
Si le candidat s’appuie sur un ou des sous-traitants ou d’autres opérateurs pour faire acte de candidature, il renseigne la partie 
II-C du DUME et fournit pour chacun de ses sous-traitant, un formulaire DUME distinct signé par le sous-traitant  
Des renseignements complémentaires sont disponibles sur : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/  
 
14.2 Dispositif « HORS DUME » 
 
Conformément à l’article R.2142-25 du code de la commande publique, l’appréciation des capacités d’un groupement 
d’opérateurs économiques est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre d’un groupe, ait la totalité des capacités requises 
pour exécuter le marché. 
 
Pour chaque opérateur économique, qu’il se présente seul ou dans le cadre d’un groupement : 

 Situation propre : 

mailto:lauriane.portenguen@aphp.fr
mailto:frederic.rollais@aphp.fr
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
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▪ Le formulaire DC1 daté et signé électroniquement OU une déclaration sur l’honneur datée et signée électroniquement 
justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-5 et L2141-7 à L.2141-11 du code de la 
commande publique et notamment qu’il est en règle au regard des Art. L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail 
concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;  
OU 
Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas auxquels renvoie aux articles 
L.2141-1 à L.2141-6 du code de la commande publique ; 

▪ Le formulaire DC2 ou équivalent, les mentions du capital et du CA doivent être suivies de l’unité monétaire 
correspondante. Ce formulaire est disponible sur: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires; 

▪ Si l’opérateur économique est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; 
▪ Les attestations de régularité sociale attestant de la situation concernant leurs obligations déclaratives et de paiement 

en matière de cotisations et contributions sociales auprès de l'Urssaf, et les attestations de régularité fiscale justifiant 
la situation des impôts et taxes dus au Trésor public ; 

▪ Un extrait du Kbis ou équivalent (datant de moins de 3 mois à la date d’envoi de la candidature) ; 
▪ Pour les opérateurs économiques établis dans un Etat autre que la France, en vertu de l’article R.2143-9 du code de la 

commande publique, il sera demandé de produire des documents listés à l’article R.2143-10 du code de la commande 
publique. Ces documents seront accompagnés d’une traduction française certifiée conforme à l’original ;  

▪ Les entreprises nouvellement créées peuvent produire une copie certifiée du récépissé de dépôt de statuts transmis 
par le centre de formalités des entreprises ; 

▪ L’imprimé DC 4 daté et signé électroniquement en cas de sous-traitance ; 
 

 Capacité techniques et professionnelles : 
▪ L’attestation du candidat garantissant qu’il possède les capacités techniques et professionnelles nécessaires à 

l'exécution du marché public. Le candidat présentera un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références 
similaires provenant de marchés publics exécutés antérieurement.  

▪ L’attestation du candidat indiquant ses effectifs moyens annuels et l’importance du personnel d’encadrement pendant 
les 3 dernières années ;  

▪ Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces 
opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. Cette preuve peut être 
apportée par tout moyen approprié ; 

▪ Une présentation de moyens humains dédiée à l’opération 
▪ Des références de projets de travaux équivalents dans d’autres établissements hospitaliers 
▪ Le tableau de qualifications 

 
 

Sélection des candidatures

Cette sélection sera effectuée dans les conditions prévues à l’article R2142-1 du Code  de la commande publique. Sont éliminées les candidatures qui

 ne présentent pas les capacités et garanties professionnelles et financières suffisantes au regard de l’objet du marché et de ses conditions d‘exécution.

 - Capacité économique et financière : chiffre d'affaire annuel  > 65 M€

 - Capacités techniques et professionnelles : disposer des qualifications minimales suivantes par corps d’état ou toutes preuves de capacités

 équivalentes, à justifier à la remise de l’offre ou s’engager à produire avant intervention selon le cas

N° Lot 02 - Libellé Corps d'état

Qualifications professionnelles 

exigées,

ou équivalent

A justifier à la

remise de l'offre

S'engager à produire

avant intervention

01 Désamiantage - Curage - Démolition 1 552 x

02 Terrassements - Gros œuvre - charpente métallique 2112 + références x

03 Etanchéité - couvertures 3 213 x

04 Façades - bardages 3813, 7132 x

05 Menuiseries extérieures - occultations 3522, 3723, 4512 x

06 Cloisons sèches - doublages - cloisons de laboratoires 4133 ,  9132 x

07 Menuiseries intérieures - Agencements
4211, 4323, 6622, 9112 + Références x

08 Métallerie 4 412 x

09 Revêtements de sols 6223, 6233, 6312, 6323 x

10 Peinture 6 112 x

11 Plafonds - suspendus 6 612 x

12 Appareils élévateurs Références x

13 Cloisons isothermes 7 311 x

14 VRD 1311, 1321, 1341 x

15 Aménagements paysagers

QUALIPAYSAGE P120, E131, VT 810

+ Références
x

16 Courants forts

Installations électrique 45 

MGTI : moyen et gros tertiaire-

industrie 

Classe 5 de 50 à 250 exécutants

x

17 Courants faibles - SSI - GTB

Courant faible MGTI (65) 

CFMGTI3 étude et réalisation de 4 

références par ses propres moyens 

Classe 4 de 20 à 49 exécutants              

x

18 CVCD 5313 + références x

19 Plomberie 5 113 x

20 Fluides Médicaux 5121, 5122 + références x

21 Equipements de laboratoire et paillasses 9132 + références x

22 Transports pneumatiques références x

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
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Références minimum suivantes pour la technique : 3 références de travaux dans le cadre de construction de bâtiments de 
laboratoires d'une surface entre 3500 et 8000m² datant de moins de 5 ans, dont au moins 1 réalisée en milieu hospitalier occupé 
 
BIM : indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise et notamment des responsables 
de prestation BIM, ainsi qu'une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera 
pour la réalisation du marché public, 
 

 Autres documents : 

 

☒ Le ou les certificats de visite ; 

☒ Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) signé électroniquement.  

☒ L’annexe n°1 au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) signé électroniquement.  

☒ Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), signé électroniquement 

☐ Le Cahier des Clauses Particulières (CCP) signé électroniquement. ; 

☒ Une copie de la police d’assurance de responsabilité civile et professionnelle ; 

☒ Une copie de la police d’assurance décennale ; 

☒ Un RIB ; 

☐ Autre : 

 
En cas de non présentation de ces documents dans le dossier de candidature, ils devront être fournis dans un délai de 7 jours à 
compter de la date de la demande. Le jour de l’envoi et le jour de réception des documents ne sont pas comptabilisés. La 
production des documents dûment complétés dans le délai imparti conditionne la validité de la candidature. 
 
Les entreprises nouvellement créées peuvent produire une copie certifiée du récépissé de dépôt des statuts transmis par le 
centre de formalités des entreprises. Les entreprises peuvent présenter tout élément factuel et probant permettant d’apprécier 
leurs capacités financières, techniques et professionnelles. 
Si le signataire des pièces de ce marché n’est pas le représentant légal de la société, un pouvoir au nom du signataire est 
nécessaire. 
 
Tout document remis doit comporter la dénomination sociale exacte et complète telle qu’elle figure dans le Kbis, à l’exclusion 
des appellations abrégées et commerciales. 
 



AOO – RC – Lot 2 - Travaux TCE d’extension neuve et restructuration de la future plateforme de Biologie pathologie Hospitalo-Universitaire de territoire, 
Hôpital Henri MONDOR – HMN26T06TRX 

 

8 

16. Offre technique et financière 
 
Le candidat est tenu de répondre à la totalité des articles désigné(e)s dans le lot. 
 
Dans le cas de groupement autorisé de candidats, l’Acte d’Engagement et son Annexe Financière (la Décomposition du Prix 
Global et Forfaitaire) devront être signés électroniquement soit par le mandataire expressément désigné et tous les membres 
soit par le mandataire du groupement, s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises. 
 
Chaque candidat formule son offre en produisant un dossier intitulé « OFFRE ». 
La production des documents constituant le dossier « OFFRE » conditionne la validité de l’offre. 
 
Contenu du dossier « OFFRE » : 

 

☒ L’acte d’engagement complété et signé électroniquement par une personne habilitée à engager la société ; 

☒ La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) complété et signé électroniquement par une personne habilitée à 

engager la société 

☐ Le Bordereau de Prix Unitaires (BPU) ;  

☒ Le mémoire technique 

☐ Le cadre de réponses de techniques complété et signé électroniquement par une personne habilitée à engager la société ; 

☐ Dans le cas de variante(s) autorisée(s), si le candidat présente une ou des variantes, la Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire VARIANTE élaborée par le candidat ; 

☐ Autre : 
▪  

 
 
L’opérateur économique peut également joindre tous les documents qu’il jugera utile de communiquer au pouvoir adjudicateur 
dans le cadre de son offre. 
 
 
 
 

17. Pli dématérialisé 
 
Les plis électroniques devront impérativement être déposés sur le site https://www.marches-publics.gouv.fr à la date et heure 
limite indiquée en page de garde. 
 
Les éléments doivent être clairement identifiés. 
 
Il est rappelé aux candidats que l’utilisation, dans leur offre, du logo de l’AP-HP ou tous autres signes distinctifs propriétés de 
l’AP-HP, est strictement interdite. 
 
 
16.1 Présentation du pli dématérialisé 
 
L’offre sera constituée de deux dossiers intitulés comme suit : 

 « Candidature » (comprenant les éléments demandés au paragraphe 14.2 du présent règlement de la consultation). 
 « Offre technique et financière » (comprenant les éléments demandés au paragraphe 15 du présent règlement de la 

consultation). 
 
Pour garantir au mieux le bon déroulement de cette procédure dématérialisée, le candidat doit tenir compte des indications 
suivantes : 

 L’offre doit être présentée selon des formats utilisés dans les documents du DCE 
 Les documents demandés sont transmis sous la forme de fichiers dans l’un des formats suivants : ZIP, RTF, DOC, XLS, 

PDF, DWG, DXF. 
 
16.2 Règle de nommage des fichiers du pli dématérialisé 
 
Afin de faciliter le traitement des offres dématérialisées dans les meilleures conditions, il est demandé aux candidats de se 
conformer, si possible, au nommage des fichiers de la façon suivante : 

 Le nom des fichiers des pièces "importantes" sera précédé du _ (tiret du 8), ceci permettant de les faire figurer en début 
d'arborescence ; 

 le nom de la société : il peut être entier, ou bien raccourci ; 
 la désignation de la pièce qui devra être la plus claire et la plus simple possible.  

https://www.marches-publics.gouv.fr/
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Exemple : 

▪ _Martin_AE 
▪ _Martin_ DPGF  
▪ _Martin_ BPU  
▪ … 

 
 

C – CONDITIONS D’ENVOI ET DE SIGNATURE 
 
 
Sur marches-publics.gouv.fr, les candidats peuvent disposer dans la rubrique AIDE d’un guide d’utilisateur  
 

18. Transmission et signature électronique 
Les plis seront transmis en une seule fois. En application de l’article R.2151-6 du code de la commande publique, si plusieurs 
offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue par le pouvoir 
adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres. 
 
Les plis devront impérativement être déposés sur le site marches-publics.gouv.fr. avant la date et l’heure limites indiquées en 
page de garde du présent règlement de la consultation. 
 
Pour répondre sous forme dématérialisée, le candidat doit être inscrit sur le site marches-publics.gouv.fr et la personne habilitée 
à engager le candidat doit être titulaire d’un certificat électronique afin de signer les fichiers composant sa réponse. 
Les documents constitutifs de l’offre devront être signés à l’aide d’un certificat de signature électronique valide.  
Attention, la signature numérisée (numérisation d’un document papier avec signature manuscrite) n’a pas la valeur d’une 
signature électronique. 
 
Le certificat de signature électronique doit être établi conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif à la 
signature électronique des contrats de la commande publique. Les formats de signature acceptés sont PAdES, CAdES, XAdES. 
 
Dans le cas où le certificat de signature électronique utilisé n’émane pas de la liste de confiance française ou d’une liste d’un 
autre Etat-membre, le candidat doit fournir l’ensemble des éléments nécessaires afin de prouver que le certificat de signature 
utilisé est bien conforme aux dispositions de l’arrêté du 22 mars 2019.  
 
Les candidats doivent prévoir un délai d’obtention pouvant aller jusqu'à plusieurs semaines selon les fournisseurs. La possession 
d’un certificat électronique n’est pas requise au stade du retrait du dossier de consultation (DCE) via la plate-forme marches-
publics.gouv.fr. 
A l’exception des documents nécessitant d’être co-signés, l’opération d’horodatage et de signature électronique des documents 
est effectuée lors du dépôt sur la plate-forme marches-publics.gouv.fr. 
 
Lors de son dépôt, le candidat doit signer individuellement les formulaires constitutifs de sa candidature et de son offre au moyen 
de son certificat de signature électronique. La signature électronique d’un fichier zip (dossier électronique qui contient plusieurs 
autres documents électroniques) ne suffit pas. La seule signature d’un fichier zip contenant l’ensemble des documents ne peut  
être assimilée à la signature électronique de chacun de ces documents. 
 
Par ailleurs, si l’un des formulaires constitutifs de la candidature ou de l’offre du candidat est modifié après signature, le 
document signé et le document de signature ne seront plus cohérents. La signature du document sera alors invalide. Il faut dans 
ce cas renouveler l’opération de signature du document modifié.   
 
Si le candidat utilise un autre outil pour signer électroniquement ses documents, celui-ci transmet, avec les documents signés, 
les éléments nécessaires pour procéder à la vérification de la validité de la signature et de l’intégrité du document, et ce, 
gratuitement. 
 
Ce mode d'emploi contient à minima les informations suivantes : 

• La procédure permettant la vérification de la validité de la signature ; 

• L'adresse du site internet du référencement du prestataire par le pays d'établissement ou, à défaut, les données publiques 
relatives au certificat du signataire, qui comportent, au moins, la liste de révocation et le certificat du prestataire de 
services de certification électronique émetteur. 

 
L’absence de mode opératoire entraînerait l’élimination du candidat. 
 
A l’issue de la préparation des fichiers, les candidats se connectent sur la plate-forme marches-publics.gouv.fr. Sur la page de 
réponse à cette consultation, ils déposent les fichiers. Une fois l’ensemble des éléments réunis sur la page de constitution de la 
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réponse, les candidats signent électroniquement l’ensemble des documents, lancent le chiffrement de l’offre complète, et enfin 
déposent les réponses.  
 
Les échanges sont sécurisés grâce à l’utilisation du protocole https. 
 
La durée du téléchargement est fonction du débit de l’accès Internet du candidat et de la taille des documents à transmettre.  
 
Tout fichier constitutif de la candidature et de l’offre, doit être traité préalablement par le candidat par un anti-virus 
régulièrement mis à jour. 
 
Copie de sauvegarde 
Lorsque l’offre est envoyée par voie électronique, une copie de sauvegarde peut être envoyée dans les conditions fixées par 
l’article R.2132-11 du code de la commande publique.  
 
La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant : 

• La mention « Copie de sauvegarde » ;  

• Le numéro et l’intitulé de la consultation ; 

• Le nom du candidat auxquels elle se rapporte. 
 
Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support 
physique électronique, doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres, à 
l’adresse suivante et avant la date et l’heure limites indiquées en page de garde du présent règlement de la consultation  : 
 

Hôpital Henri MONDOR 
DITIME 

Bureau des Marchés 
1 rue Gustave Eiffel 

94010 CRETEIL CEDEX 
 

Horaires : 09h-12h et 14h00-16h 
 

La copie de sauvegarde ne peut être ouverte que lorsque les HUHM ont détecté un programme informatique malveillant dans 
les candidatures et les offres transmises par voie électronique ou que ces dernières ne sont pas parvenues aux HUHM dans les 
délais de dépôt des candidatures et des offres malgré un envoi effectué dans ces délais. 
 
 

D – EXAMEN DES OFFRES 
 
L’examen des offres est effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-8 du code de la commande publique 
et donnera lieu à un classement des offres. 
 

19. Jugement des offres 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur les critères de  
la pondération suivante :  

 

☒ Critère 1 – Valeur financière de l’offre – 60 points ; 
 
1.1- Prix Global et Forfaitaire - 60 points 
 

☒ Critère 2 – Valeur technique de l’offre– 35 points – apprécié sur la base du Mémoire technique reprenant les éléments 
suivants : 
 
2.1- La compréhension du chantier par la société et l’optimisation du planning, présentation d’un planning/temps de taches : 

15 points 
 

2.2- La Présentation de la société, moyens humains et organisationnels mis en place pour cette opération avec précision des 
effectifs moyens prévus pour l’exécution des travaux et indication de la qualification des personnels (CV du personnel 
encadrant) : 10 points 

 
2.3- Les moyens matériels et techniques, et matériaux employés pour cette opération : 5 points 

 
2.4- Les principales mesures prévues pour assurer l’hygiène et la sécurité sur le chantier et principalement les mesures prévues 
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en milieu hospitalier, la gestion des environnants : 5 points 
 
 

☒ Critère 3 – Développement durable – 5 points ;  
 
3.1- Moyens mis en œuvre par la société pour la gestion des déchets, réduction des gaz carboniques, utilisation de matériaux 

recyclés ou recyclables – 5 points  
 

 
Au vu des critères pondérés, le représentant du pouvoir adjudicateur classe les offres des candidats par ordre décroissant. Il 
retient l’offre économiquement la plus avantageuse, c’est-à-dire la mieux classée. 
 
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de reports seraient constatées dans la décomposition d’un prix 
figurant dans l’offre d’un candidat, il n’en est pas tenu compte dans le jugement de la consultation. Toutefois, si le candidat 
concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix. En 
cas de refus, son offre est éliminée comme non cohérente. 
 
Conformément à l’article R.2152-13 du code de la commande publique, le représentant du pouvoir adjudicateur et le 
soumissionnaire retenu peuvent procéder à une mise au point des composantes du marché avant signature. Cette mise au point 
ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de l’offre. 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur écarte les offres irrégulières, inacceptables, inappropriées ou anormalement basses : 

­ Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, 
en particulier parce qu'elle est incomplète (Article. L. 2152-2 du code de la commande publique) ; 

­ Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché (Article. L. 2152-3 du 
code de la commande publique) ; 

­ Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, 
sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur qui sont formulés dans les 
documents de la consultation (Article. L. 2152-4 du code de la commande publique) ; 

­ Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre 
la bonne exécution du marché (Article. L. 2152-5 du code de la commande publique) ; 

 
Conformément à l’article R. 2152-1 du code de la commande publique : 

­ Dans les procédures adaptées sans négociation les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. 
­ Dans les procédures adaptées avec négociation, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou 

inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation à condition qu'elles ne soient pas 
anormalement basses. Lorsque la négociation a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont 
éliminées. 

 
Conformément à l’article R. 2152-2 du code de la commande publique : 

­ Dans toutes les procédures, le représentant du pouvoir adjudicateur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés 
à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. La 
régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. 

 
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut à tout moment, déclarer une procédure sans suite (Article. R. 2185-1 du code de 
la commande publique). 
 
 

20. Négociations 
 
Sans objet. 
 
 

E – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
 
Les candidats ont la possibilité de poser des questions sur la Plateforme des Achats de l’Etat, jusqu’au treize (13) jours avant la 
date de remise des offres. Par conséquent, les candidats auront jusqu’au 17/04/2026 à 12h00, pour poser des questions. 
 
Aucune réponse orale n’est apportée aux questions du candidat. Une information comprenant les questions sera adressée par 
le candidat auprès de la Direction des Investissements, Travaux, Ingénierie, Maintenance & Equipements du Groupe Hospitalo-
Universitaire AP-HP Hôpitaux Universitaires Henri Mondor avant le 23/04/2026 à 12h00. 
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Les réponses sont élaborées par la Direction des Investissements, Travaux, Ingénierie, Maintenance & Equipements du Groupe 
Hospitalo-Universitaire AP-HP Hôpitaux Universitaires Henri Mondor et transmises à l’ensemble des candidats au plus tard 6 
jours avant le dépôt des offres, qui ont ainsi les mêmes éléments en leur possession afin de constituer leur offre. 
 
 

F - NOTIFICATION DES RESULTATS 

 
 
Les notifications de rejets d’offres sont dématérialisées par le site marches-publics.gouv.fr. 
 
La notification d’un marché est dématérialisée par le site marches-publics.gouv.fr. Une copie certifiée conforme de l’acte 
d’engagement est jointe. 
 
Si le candidat souhaite procéder au nantissement des créances nées de l’exécution du marché, il lui appartient de solliciter la 
remise d’une copie revêtue de la mention « exemplaire unique ». Le candidat prendra contact avec le bureau des marchés 
travaux par mail aux adresses suivantes : andrianary.andriamanantsoa@aphp.fr et ilana.dahan@aphp.fr  
 
 

G - VOIES DE RECOURS 
 
 
Le service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours est le suivant : 
Tribunal administratif de Paris – 7 rue de Jouy – 75181 Paris Cedex 04. 
Courrier électronique : greffe.ta-paris@juradm.fr 
Téléphone : 01 44 59 44 00 
Télécopie : 01 44 59 46 46 

Marc POMMIER 
Directeur des Investissements 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:andrianary.andriamanantsoa@aphp.fr
mailto:ilana.dahan@aphp.fr
mailto:greffe.ta-paris@juradm.fr
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CERTIFICAT DE VISITE – HENRI-MONDOR 
 

 

Lot n°2 – Travaux TCE d’extension neuve et restructuration de la future plateforme de Biologie 
pathologie Hospitalo-Universitaire de territoire - Hôpital Henri MONDOR 

 
HMN26T06TRX 

 
 

 
 
Je soussigné 
 
 

ATTESTE 
 
 

Que la société  
 
 
Représentée par 
 
 
Qui exerce les fonctions de 
 

A visité ce jour l’hôpital HENRI-MONDOR pour l’exécution des travaux ci-dessus référencés.  

 
 
 
Signature :  
 
Pour l’AP-HP, 
 
Contresigne:  
 
Pour la société 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GVI
Hopitaux universitaires Henri-Mondor

APPEL D'OFFRE OUVERT - LOT N°2 TOUS CORPS D'ETATS

n° Code affaire Phase Emetteur Lot Type Zone Niveau Numéro Indice Nom du document Echelle Format

000 GVI DCE G6A ARC NOT TZ TN 000 0 Liste des pièces du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) Sans A4

001 GVI DCE TE TL NOT TZ TN 001 0 Annexe 1 - Liste des pièces du dossier diagnostic Sans A4

002 GVI DCE AP-HP TL NOT TZ TN 002 0 Annexe 2 - Liste des guides AP-HP Sans A4

003 GVI DCE TE TL TT TZ TN 003 0 Annexe 3 - Liste des pièces du dossier DOE Sans A4

A - PIECES ECRITES 

1 -  PIECES ECRITES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Acte d'engagement

CCAP et ses annexes

035 GVI DCE IGR OPC PLG TZ TN 035 0 Planning prévisionnel Sans A3

036 GVI DCE IGR OPC PIC TZ TN 036 0 Plan d'Installation de Chantier Prévisionnel Sans A3

038 GVI DCE IGR OPC NOC TZ TN 038 0 Notice d'organisation et desserte du chantier Sans A4
Dossier Permis de Construire et Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier 
un immeuble de grande hauteur (IGH)

Divers Divers

2 -  PIECES ECRITES TECHNIQUES COMMUNES

RICT: Rapport initial de contrôle technique Sans A4
PGC: Plan général de coordination Sans A4

019 GVI DCE G6A ARC NOT TZ TN 019 0 Cahier des Clauses Techniques Communes à l'ensemble des lots (CCTPC) Sans A4

ANNEXES CCTPC

010 GVI DCE G6A ARC NOT TZ TN 010 0 Tableau synoptique des finitions Sans A4

017 GVI DCE G6A ARC NOT TZ TN 017 0 Tableau des portes et chassis intérieurs Sans A4

018 GVI DCE G6A PTZ ACO NOT TZ TN 018 0 Notice acoustique Sans A4

041 GVI DCE IGR RT NOT TZ TN 041 0 Calculs thermiques réglementaires RT 2012 Extension Sans A4

042 GVI DCE IGR RE NOT TZ TN 042 0 Calculs thermiques réglementaires RT existant Sans A4

DIAGNOSTICS

Diagnostics (Voir liste en annexes 1)

GUIDES AP-HP

Guides AP-HP (voir liste en annexe 2)

NOTICES

Liste des pièces du Dossier de Consultation des Entreprises
GVI

16/01/2026



002 GVI DCE G6A ARC NOT TZ TN 002 0 Mémoire du fonctionnement logistique Sans A4

003 GVI DCE G6A ARC NOT TZ TN 003 0 Notice de sécurité incendie Sans A4

004 GVI DCE G6A ARC NOT TZ TN 004 0 Notice de respect des règles d'accessibilité pour les personnes handicapées Sans A4

005 GVI DCE G6A ARC NOT TZ TN 005 0 Notice de sécurité incendie IGH Sans A5

006 GVI DCE G6A ARC NOT TZ TN 006 0 Notice justifiant le respect des règles du travail Sans A4

007 GVI DCE G6A ARC NOT TZ TN 007 0 Tableau de surfaces Sans A4

008 GVI DCE G6A ARC NOT TZ TN 008 0 Cahier des prescriptions BIM Sans A4

DIUO : Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage

NOTICES TECHNIQUES

031 GVI DCE IGR SSI NOT TZ TN 031 0 Cahier des charges fonctionnel SSI Sans A4

032 GVI DCE IGR SSI NOT TZ TN 032 0 Annexe Cahier des charges fonctionnel SSI Sans A4

032a GVI DCE IGR SSI NOT TZ TN 032a 0 Tableau de corrélation SSI Sans A4

033 GVI DCE ALT SUR NOT TZ TN 033 0 Notice de sûreté Sans A4

034 GVI DCE IGR TEC NOT TZ TN 034 0 Notice de Maintenance et Exploitation Sans A4

037 GVI DCE IGR OPC PHA TZ TN 037 0 Carnet de phasage Sans A3

039 GVI DCE IGR THE NOT TZ TN 039 0 Notice Thermique (repérage des isolants) Sans A4

040 GVI DCE IGR ENV EST TZ TN 040 0 Estimations des consommations annuelles Sans A4

043 GVI DCE IGR ENV FLJ TZ TN 043 0 Calculs de FLJ pour 5 espaces significatifs Sans A4

044 GVI DCE IGR ENV NOT TZ TN 044 0 Notice HQE Sans A4

045 GVI DCE IGR STR NOT TZ TN 045 A Note d'hypothèse générales STR Sans A4

046 GVI DCE IGR CFO BDP TZ TN 046 A Bilans de puissances BAT A Sans A4

047 GVI DCE IGR CFO BDP TZ TN 047 A Bilans de puissances BAT E Sans A4

048 GVI DCE IGR CFO BDP TZ TN 048 A Bilans de puissances BAT R Sans A4

049 GVI DCE IGR CVC NOT TZ TN 049 A Bilans aéraulique et thermique Sans A4

050 GVI DCE IGR CVC NOT TZ TN 050 0 Bilans plomberie et tous fluides Sans A4

051 GVI DCE IGR DSF NOT TZ TN 051 0 Notice de désenfumage Sans A4

052 GVI DCE IGR VRD NOT TZ TN 052 0 Notice sur la gestion des EP Sans A4

053 GVI DCE IGR GEN NOT TZ TN 053 0 Note de raccordements aux existants Sans A4

054 GVI DCE IGR CCF NOT TZ TN 054 0 Charte Chantier Faibles nuisances Sans A4

055 GVI DCE IGR GEN NOT TZ TN 055 0 Note de dépose des équipements en toiture Sans A4

3 - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

01-00 GVI DCE IGR STR CCTP TZ TN 01-00 0 CE 01 - Désamiantage - Curage Sans A4

02-00 GVI DCE IGR STR CCTP TZ TN 02-00 0 CE 02 - Terrassement - Démolition - Gros-œuvre - Charpente métallique Sans A4

062 GVI DCE G6A ARC CCTP TZ TN 062 0 CE 03 - Etanchéité - Couvertures Sans A4

063 GVI DCE G6A ARC CCTP TZ TN 063 0 CE 04 - Façade - Bardages Sans A4

064 GVI DCE G6A ARC CCTP TZ TN 064 0 CE 05 - Menuiseries extérieures - Occultations Sans A4

0641 GVI DCE G6A ARC CCTP TZ TN 0641 0 CE 05 - Tableau des menuiseries extérieures Sans A4

065 GVI DCE G6A ARC CCTP TZ TN 065 0 CE 06 - Cloisons - Doublages - Cloisons de laboratoires Sans A4

066 GVI DCE G6A ARC CCTP TZ TN 066 0 CE 07 - Menuiseries intérieures - Agencements Sans A4

067 GVI DCE G6A ARC CCTP TZ TN 067 0 CE 08 - Métallerie Sans A4

068 GVI DCE G6A ARC CCTP TZ TN 068 0 CE 09 - Revêtements de sols Sans A4

069 GVI DCE G6A ARC CCTP TZ TN 069 0 CE 10 - Peinture Sans A4

070 GVI DCE G6A ARC CCTP TZ TN 070 0 CE 11 - Plafonds suspendus Sans A4

12-00 GVI DCE IGR ASC CCTP TZ TN 12-00 0 CE 12 - Appareils élévateurs Sans A4

13-00 GVI DCE IGR ISO CCTP TZ TN 13-00 0 CE 13 - Cloisons isothermes Sans A4

14-00 GVI DCE IGR VRD CCTP TZ TN 14-00 0 CE 14 - VRD Sans A4

074 GVI DCE G6A ARC CCTP TZ TN 074 0 CE 15 - Aménagements paysagers Sans A4



16-00 GVI DCE IGR CFO CCTP TZ TN 16-00 0 CE 16 - Courants forts Sans A4

17-00 GVI DCE IGR CFA CCTP TZ TN 17-00 0 CE 17 - Courants faibles - SSI - GTB Sans A4

18-00 GVI DCE IGR CVC CCTP TZ TN 18-00 0 CE 18 - Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage Sans A4

19-00 GVI DCE IGR PLB CCTP TZ TN 19-00 0 CE19 - Plomberie Sans A4

20-00 GVI DCE IGR FSM CCTP TZ TN 20-00 0 CE 20 - Fluides Spéciaux et Fluides médicaux Sans A4

21-00 GVI DCE IPE LAB CCTP TZ TN 21-00 0 CE 21 - Equipements de laboratoire et Paillasses Sans A4

22-00 GVI DCE IGR PNE CCTP TZ TN 22-00 0 CE 22 - Transports pneumatiques Sans A4

4 - CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

00-00 GVI DCE IGR IC DPGF TZ TN 00-00 0 DPGF LOT N°02 TOUS CORPS D'ETATS

B - PIECES GRAPHIQUES

1 - ARCHITECTE

PLANS GENERAUX

010 GVI DCE G6A ARC PLN TZ PM 010 0 Plan de situation 1/2000 A3

011 GVI DCE G6A ARC PLN TZ PM 011 0 Plan masse 1/200 A1

PLANS DES NIVEAUX

101 GVI DCE G6A ARC PLN TZ ES2 101 0 Plan du niveau Entresol 2 1/200 B1

102 GVI DCE G6A ARC PLN TZ ES1 102 0 Plan du niveau Entresol 1 1/200 B1

103 GVI DCE G6A ARC PLN TZ RCH 103 0 Plan du niveau Rez-de-chaussée haut 1/200 B1

104 GVI DCE G6A ARC PLN TZ R+1 104 0 Plan du niveau R+1 1/200 B1

105 GVI DCE G6A ARC PLN TZ R+2 105 0 Plan du niveau R+2 1/200 B1

106 GVI DCE G6A ARC PLN TZ TT 106 0 Plan du niveau Toiture 1/200 B1

111 GVI DCE G6A ARC FXP TZ ES2 111 0 Plan de plafond - Entresol 2 1/200 A0

112 GVI DCE G6A ARC FXP TZ ES1 112 0 Plan de plafond  - Entresol 1 1/200 A0

113 GVI DCE G6A ARC FXP TZ RCH 113 0 Plan de plafond  - Rez-de-chaussée haut 1/200 A0

114 GVI DCE G6A ARC FXP TZ R+1 114 0 Plan de plafond  - R+1 1/200 A0

115 GVI DCE G6A ARC FXP TZ R+2 115 0 Plan de plafond  - R+2 1/200 A0

201 GVI DCE G6A ARC PLN E ES2 201 0 Plan du niveau Entresol 2 - Extension 1/100 A0

202 GVI DCE G6A ARC PLN E ES1 202 0 Plan du niveau Entresol 1 - Extension 1/100 A0

203 GVI DCE G6A ARC PLN E RCH 203 0 Plan du niveau Rez-de-chaussée haut - Extension 1/100 A0

204 GVI DCE G6A ARC PLN E R+1 204 0 Plan du niveau R+1 - Extension 1/100 A0

205 GVI DCE G6A ARC PLN E R+2 205 0 Plan du niveau R+2 - Extension 1/100 A0

206 GVI DCE G6A ARC PLN E TT 206 0 Plan du niveau Toiture - Extension 1/100 A0

207 GVI DCE G6A ARC PLN R ES1 207 0 Plan du niveau Entresol 1 - R 1/100 A0

208 GVI DCE G6A ARC PLN A RCH 208 0 Plan du niveau Rez-de-chaussé haut - A 1/100 A0

COUPES ET ELEVATIONS

301 GVI DCE G6A ARC COU TZ TN 301 0 Coupes longitudinales A & E 1/100 A0

302 GVI DCE G6A ARC COU TZ TN 302 0 Coupes transversales 4 & 8 1/100 A0

401 GVI DCE G6A ARC FAC E TN 401 0 Façades Nord & Sud 1/100 A0

402 GVI DCE G6A ARC FAC E TN 402 0 Façades Ouest & Est 1/100 A0



403 GVI DCE G6A ARC FAC E TN 403 0 Façades Patios A-B-D - Extension 1/100 A0

404 GVI DCE G6A ARC FAC A-R TN 404 0 Façade Bâtiment A & R 1/100 A0

405 GVI DCE G6A ARC FAC R TN 405 0 Façades Patios 1-2-3 - Bâtiment R 1/100 A0

406 GVI DCE G6A ARC FAC R ES2 406 0 Bâtiement R - ES2 - Façades et locaux divers 1/100 A3
407 GVI DCE G6A ARC FAC E ES1 407 0 Façades Patio C - Extension 1/100 A1

DETAILS

500 GVI DCE G6A ARC DET TZ TN 500 0 Carnet des locaux types tertiaires 1/50 A3

501 GVI DCE G6A ARC DET TZ TN 501 0 Coupes de synthèse 1/50 A0

502 GVI DCE G6A ARC DET TZ TN 502 0 Carnet de détails étanchéités 1/50 A3

503 GVI DCE G6A ARC DET TZ TN 503 0 Carnet de détails des façades et menuiseries extérieures 1/50 A3

504 GVI DCE G6A ARC DET TZ TN 504 0 Carnet de détails des passerelles 2-3 1/50 A3

505 GVI DCE G6A ARC DET TZ TN 505 0 Carnet de détails des verrières Bâtiment E 1/50 A3

506 GVI DCE G6A ARC DET TZ TN 506 0 Carnet de détails des patios Bâtiment R 1/50 A3

508 GVI DCE G6A ARC DET TZ TN 508 0 Carnet des menuiseries intérieures et agencements 1/50 A3

509 GVI DCE G6A ARC DET TZ TN 509 0 Carnet de détails serrurerie - métallerie 1/50 A3

510 GVI DCE G6A ARC DET TZ TN 510 0 Carnet de détails des escaliers agora 1/50 A3

511 GVI DCE G6A ARC DET TZ TN 511 0 Carnet de détails des escaliers N1 à N7 1/50 A3

512 GVI DCE G6A ARC DET TZ TN 512 0 Carnet de détails d'un sanitaire 1/50 A3

513 GVI DCE G6A ARC DET TZ TN 513 0 Carnet de détails zone gaz 1/50 A3

515 GVI DCE G6A ARC DET TZ TN 515 0 Carnet des aménagements paysagés 1/50 A3

CARNETS DE REPERAGE

600 GVI DCE G6A ARC REP TZ TN 600 0 Carnet de repérage des déposes et démolitions 1/100 A0

601 GVI DCE G6A ARC REP TZ TN 601 0 Carnet de repérage de couverture et étanchéité Sans A3

602 GVI DCE G6A ARC REP TZ TN 602 0 Carnet de repérage des typologies de façades Sans A3

603 GVI DCE G6A ARC REP TZ TN 603 0 Carnet de repérage des typologies de cloisonnements Sans A3

604 GVI DCE G6A ARC REP TZ TN 604 0 Carnet de repérage des  menuiserie intérieures et agencement Sans A3

605 GVI DCE G6A ARC REP TZ TN 605 0 Carnet de repérage serrurerie - métallerie Sans A3

606 GVI DCE G6A ARC REP TZ TN 606 0 Carnet de repérage des typologies de sols Sans A3

608 GVI DCE G6A ARC REP TZ TN 608 0 Carnet de repérage des contrôles d'accès Sans A3

SECURITE INCENDIE

701 GVI DCE G6A SSI PLN TZ PM 701 0 Plan masse - Sécurité incendie Sans A3

702 GVI DCE G6A SSI PLN TZ ES2 702 0 ES2 - Sécurité incendie 1/200 A0

703 GVI DCE G6A SSI PLN TZ ES1 703 0 ES1 - Sécurité incendie 1/200 A0

704 GVI DCE G6A SSI PLN TZ RCH 704 0 RCH - Sécurité incendie 1/200 A0

705 GVI DCE G6A SSI PLN TZ R+1 705 0 R+1 - Sécurité incendie 1/200 A0

706 GVI DCE G6A SSI PLN TZ R+2 706 0 R+2 - Sécurité incendie 1/200 A0

ACCESSIBILITE

801 GVI DCE G6A ARC PLN TZ PM 801 0 Plan masse - Accessibilité Sans A3

802 GVI DCE G6A ARC PLN E ES2 802 0 ES2 - Accessibilité 1/200 A0

803 GVI DCE G6A ARC PLN E ES1 803 0 ES1 - Accessibilité 1/200 A0

804 GVI DCE G6A ARC PLN E RCH 804 0 RCH - Accessibilité 1/200 A0

805 GVI DCE G6A ARC PLN E R+1 805 0 R+1 - Accessibilité 1/200 A0

806 GVI DCE G6A ARC PLN E R+2 806 0 R+2 - Accessibilité 1/200 A0



2 - CORPS D'ETAT TECHNIQUES

CORPS D'ETAT 02_TERRASSEMENT DÉMOLITION GROS ŒUVRE CHARPENTE MÉTALLIQUE

02-01 GVI DCE IGR STR PLN E FOND 02-01 A Principes structurels - PB ES2 - Fondations 1/100 A0

02-02 GVI DCE IGR STR PLN E ES2 02-02 A Principes structurels - PH ES2 1/100 A0

02-03 GVI DCE IGR STR PLN E ES1 02-03 A Principes structurels - PH ES1 1/100 A0

02-04 GVI DCE IGR STR PLN E RCH 02-04 A Principes structurels - PH RdC Haut 1/100 A0

02-05 GVI DCE IGR STR PLN E R+1 02-05 A Principes structurels - PH R+1 1/100 A0

02-06 GVI DCE IGR STR PLN E R+2 02-06 A Principes structurels - PH R+2 1/100 A0

02-07 GVI DCE IGR STR PLN E TN 02-07 A Plan de détails significatifs - 1/2 VAR A0

02-08 GVI DCE IGR STR PLN E TN 02-08 A Plan de détails significatifs - 2/2 VAR A0

02-09 GVI DCE IGR STR PLN E TN 02-09 A Impacts des fondations des existants démolis sur bâtiment extension VAR A0

02-10 GVI DCE IGR STR CAR E TN 02-10 A Carnet de coupes par file 1/100 A3

02-11 GVI DCE IGR STR PLN E TN 02-11 A Passerelles 1/100 A3

02-20 GVI DCE IGR STR CAR R TN 02-20 A Impacts structurels sur existant - Patios VAR A3

02-21 GVI DCE IGR STR CAR R TN 02-21 A Impacts structurels sur existant - Monte-charge VAR A3

02-23 GVI DCE IGR STR CAR A-R TT 02-23 A Principes structurels - PB TT - Plateformes techniques VAR A3

02-24 GVI DCE IGR STR CAR A-R TN 02-24 A Impacts structurels sur existant - Multizones VAR A3

02-30 GVI DCE IGR STR PLN TZ FOND 02-30 A Charges exploitation - PB ES2 - Fondation 1/100 A1

02-31 GVI DCE IGR STR PLN TZ ES2 02-31 A Charges exploitation - PH ES2 1/100 A1

02-32 GVI DCE IGR STR PLN TZ ES1 02-32 A Charges exploitation - PH ES1 1/100 A1

02-33 GVI DCE IGR STR PLN TZ RCH 02-33 A Charges exploitation - PH RdC Haut 1/100 A1

02-34 GVI DCE IGR STR PLN TZ R+1 02-34 A Charges exploitation - PH R+1 1/100 A1

02-35 GVI DCE IGR STR PLN TZ R+2 02-35 A Charges exploitation - PH R+2 1/100 A1

CORPS D'ETAT 14_VOIRIE RESEAU DIVERS

14-01 GVI DCE IGR VRD PLN TZ PM 14-01 0 Plan de l'existant 1/200 A0

14-02 GVI DCE IGR VRD PLN TZ PM 14-02 0 Plan de principe de dévoiements de réseaux 1/200 A0

14-03 GVI DCE IGR VRD PLN TZ PM 14-03 0 Plan des réseaux extérieurs 1/200 A0

14-04 GVI DCE IGR VRD PLN TZ PM 14-04 0 Plan d'aménagement 1/200 A0

CORPS D'ETAT 16_COURANTS FORTS - LOT 17_COURANTS FAIBLES SSI GTB

16-01 GVI DCE IGR ELE PLN E ES2 16-01 0 Plan de réseaux CFO-CFA Entresol 2 1/100 A0

16-02 GVI DCE IGR ELE PLN E ES1 16-02 0 Plan de réseaux CFO-CFA Entresol 1-Extension 1/100 A0

16-03 GVI DCE IGR ELE PLN R ES1 16-03 0 Plan de réseaux CFO-CFA Entresol 1-R 1/100 A0

16-04 GVI DCE IGR ELE PLN E RCH 16-04 0 Plan de réseaux CFO-CFA RDC Haut-Extension 1/100 A0

16-05 GVI DCE IGR ELE PLN A RCH 16-05 0 Plan de réseaux CFO-CFA RDC Haut-A 1/100 A0

16-06 GVI DCE IGR ELE PLN E R+1 16-06 0 Plan de réseaux CFO-CFA R+1 1/100 A0

16-07 GVI DCE IGR ELE PLN E R+2 16-07 0 Plan de réseaux CFO-CFA R+2 1/100 A0

16-08 GVI DCE IGR ELE PLN TZ TN 16-08 0 Maquettage LT - CFO CFA (Carnet) 1/50 A3

16-09 GVI DCE IGR CFO SYN TZ TN 16-09 0 Synoptiques CFO Sans A3

16-10 GVI DCE IGR CFA SYN TZ TN 16-10 0 Synoptiques CFA Sans A3

16-11 GVI DCE IGR ELE PLN E ES2 16-11 0 Plan de terminaux CFO-CFA Entresol 2 1/100 A0

16-12 GVI DCE IGR ELE PLN E ES1 16-12 0 Plan de terminaux CFO-CFA Entresol 1-Extension 1/100 A0

16-13 GVI DCE IGR ELE PLN R ES1 16-13 0 Plan de terminaux CFO-CFA Entresol 1-R 1/100 A0

16-14 GVI DCE IGR ELE PLN E RCH 16-14 0 Plan de terminaux CFO-CFA RDC Haut-Extension 1/100 A0

16-15 GVI DCE IGR ELE PLN A RCH 16-15 0 Plan de terminaux CFO-CFA RDC Haut-A 1/100 A0



16-16 GVI DCE IGR ELE PLN E R+1 16-16 0 Plan de terminaux CFO-CFA R+1 1/100 A0

16-17 GVI DCE IGR ELE PLN E R+2 16-17 0 Plan de terminaux CFO-CFA R+2 1/100 A0

CORPS D'ETAT 18_CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE MECANIQUE

18-01 GVI DCE IGR CVC PLN R RCB 18-01 0 Plan de réseaux CVCD RDC Bas-R 1/100 A0

18-02 GVI DCE IGR CVC PLN R ES2 18-02 0 Plan de réseaux CVCD  Entresol 2-R 1/100 A0

18-03 GVI DCE IGR CVC PLN E ES2 18-03 0 Plan de réseaux CVCD Entresol 2 1/100 A0

18-04 GVI DCE IGR CVC PLN E ES1 18-04 0 Plan de réseaux CVCD Entresol 1-Extension 1/100 A0

18-05 GVI DCE IGR CVC PLN R ES1 18-05 0 Plan de réseaux CVCD Entresol 1-R 1/100 A0

18-06 GVI DCE IGR CVC PLN E RCH 18-06 0 Plan de réseaux CVCD RDC Haut-Extension 1/100 A0

18-07 GVI DCE IGR CVC PLN R RCH 18-07 0 Plan de réseaux CVCD RDC Haut-R 1/100 A0

18-08 GVI DCE IGR CVC PLN A RCH 18-08 0 Plan de réseaux CVCD RDC Haut-A 1/100 A0

18-09 GVI DCE IGR CVC PLN E R+1 18-09 0 Plan de réseaux CVCD R+1-Extension 1/100 A0

18-10 GVI DCE IGR CVC PLN A R+1 18-10 0 Plan de réseaux CVCD R+1-A 1/100 A0

18-11 GVI DCE IGR CVC PLN E R+2 18-11 0 Plan de réseaux CVCD R+2-Extension 1/100 A0

18-12 GVI DCE IGR CVC PLN R R+2 18-12 0 Plan de réseaux CVCD R+2-R 1/100 A0

18-13 GVI DCE IGR CVC PLN E TT 18-13 0 Plan de réseaux CVCD Toiture-Extension 1/100 A0

18-14 GVI DCE IGR CVC PLN E TN 18-14 0 Maquettage LT  ES2 et R+2 - Extension 1/50 A3

18-15 GVI DCE IGR CVC SCH TZ TN 18-15 0 Schémas aérauliques CVC Sans A3

18-16 GVI DCE IGR CVC ZON TZ TN 18-16 0 Zoning des CTA ES2 Sans A3

18-17 GVI DCE IGR CVC ZON TZ TN 18-17 0 Zoning des CTA ES1 Sans A3

18-18 GVI DCE IGR CVC ZON TZ TN 18-18 0 Zoning des CTA RDC Haut Sans A3

18-19 GVI DCE IGR CVC ZON TZ TN 18-19 0 Zoning des CTA R+1 Sans A3

18-20 GVI DCE IGR CVC ZON TZ TN 18-20 0 Zoning des CTA R+2 Sans A3

18-21 GVI DCE IGR CVC SCH TZ TN 18-21 0 Schémas Production eau chaude Sans A3

18-22 GVI DCE IGR CVC SCH TZ TN 18-22 0 Schémas Production eau glacée Sans A3

18-23 GVI DCE IGR CVC SCH E TN 18-23 0 Vue 3D de Désenfumage Sans A3

18-24 GVI DCE IGR CVC ZON TZ TN 18-24 0 Zoning de confinement ES2 Sans A3

18-25 GVI DCE IGR CVC ZON TZ TN 18-25 0 Zoning de confinement ES1 Sans A3

18-26 GVI DCE IGR CVC ZON TZ TN 18-26 0 Zoning de confinement RDC Haut Sans A3

18-27 GVI DCE IGR CVC ZON TZ TN 18-27 0 Zoning de confinement R+1 Sans A3

18-28 GVI DCE IGR CVC DSF TZ TN 18-28 0 Plan de désenfumage Entresol 2 1/100 A0

18-29 GVI DCE IGR CVC DSF TZ TN 18-29 0 Plan de désenfumage Entresol 1 1/100 A0

18-30 GVI DCE IGR CVC DSF TZ TN 18-30 0 Plan de désenfumage RDC Haut 1/100 A0

18-31 GVI DCE IGR CVC DSF TZ TN 18-31 0 Plan de désenfumage R+1 1/100 A0

18-32 GVI DCE IGR CVC DSF TZ TN 18-32 0 Plan de désenfumage R+2 1/100 A0

18-33 GVI DCE IGR CVC DSF TZ TN 18-33 0 Plan de désenfumage Toiture 1/100 A0

 

CORPS D'ETAT 19_PLOMBERIE

19-01 GVI DCE IGR PLB PLN E RCB 19-01 0 Plan de réseaux PLB RDC Bas-Extension 1/100 A0

19-02 GVI DCE IGR PLB PLN R RCB 19-02 0 Plan de réseaux PLB RDC Bas-R 1/100 A0

19-03 GVI DCE IGR PLB PLN E ES2 19-03 0 Plan de réseaux PLB Entresol 2-Extension 1/100 A0

19-04 GVI DCE IGR PLB PLN R ES2 19-04 0 Plan de réseaux PLB Entresol 2-R 1/100 A0

19-05 GVI DCE IGR PLB PLN A ES2 19-05 0 Plan de réseaux PLB Entresol 2-A 1/100 A0

19-06 GVI DCE IGR PLB PLN E ES1 19-06 0 Plan de réseaux PLB Entresol 1-Extension 1/100 A0

19-07 GVI DCE IGR PLB PLN R ES1 19-07 0 Plan de réseaux PLB Entresol 1-R 1/100 A0

19-08 GVI DCE IGR PLB PLN A ES1 19-08 0 Plan de réseaux PLB Entresol 1-A 1/100 A0

19-09 GVI DCE IGR PLB PLN E RCH 19-09 0 Plan de réseaux PLB RDC Haut-Extension 1/100 A0

19-10 GVI DCE IGR PLB PLN R RCH 19-10 0 Plan de réseaux PLB RDC Haut-R 1/100 A0



19-11 GVI DCE IGR PLB PLN A RCH 19-11 0 Plan de réseaux PLB RDC Haut-A 1/100 A0

19-12 GVI DCE IGR PLB PLN E R+1 19-12 0 Plan de réseaux PLB R+1-Extension 1/100 A0

19-13 GVI DCE IGR PLB PLN R R+1 19-13 0 Plan de réseaux PLB R+1-R 1/100 A0

19-14 GVI DCE IGR PLB PLN A R+1 19-14 0 Plan de réseaux PLB R+1-A 1/100 A0

19-15 GVI DCE IGR PLB PLN E R+2 19-15 0 Plan de réseaux PLB R+2-Extension 1/100 A0

19-16 GVI DCE IGR PLB PLN R R+2 19-16 0 Plan de réseaux PLB R+2-R 1/100 A0

19-17 GVI DCE IGR PLB PLN E TT 19-17 0 Plan de réseaux PLB Toiture-Extension 1/100 A0

19-18 GVI DCE IGR PLB PLN TZ ES2 19-18 0 Maquettage LT Plomberie ES2 1/50 A0

19-19 GVI DCE IGR PLB SCH TZ TN 19-19 0 Schéma de production d'Eau purifiée Sans A3

CORPS D'ETAT 20_FLUIDES SPECIAUX - FLUIDES MEDICAUX

20-01 GVI DCE IGR FSM PLN E RCB 20-01 0 Plan de réseaux fluides médicaux RDC Bas-Extension 1/100 A0

20-02 GVI DCE IGR FSM PLN R RCB 20-02 0 Plan de réseaux fluides médicaux RDC Bas-R 1/100 A0

20-03 GVI DCE IGR FSM PLN E ES2 20-03 0 Plan de réseaux fluides médicaux Entresol 2-Extension 1/100 A0

20-04 GVI DCE IGR FSM PLN R ES2 20-04 0 Plan de réseaux fluides médicaux Entresol 2-R 1/100 A0

20-05 GVI DCE IGR FSM PLN E ES1 20-05 0 Plan de réseaux fluides médicaux Entresol 1-Extension 1/100 A0

20-06 GVI DCE IGR FSM PLN R ES1 20-06 0 Plan de réseaux fluides médicaux Entresol 1-R 1/100 A0

20-07 GVI DCE IGR FSM PLN E RCH 20-07 0 Plan de réseaux fluides médicaux RDC Haut-Extension 1/100 A0

20-08 GVI DCE IGR FSM PLN R RCH 20-08 0 Plan de réseaux fluides médicaux RDC Haut-R 1/100 A0

20-09 GVI DCE IGR FSM PLN A RCH 20-09 0 Plan de réseaux fluides médicaux RDC Haut-A 1/100 A0

20-10 GVI DCE IGR FSM PLN E R+1 20-10 0 Plan de réseaux fluides médicaux R+1-Extension 1/100 A0

20-11 GVI DCE IGR FSM PLN E R+2 20-11 0 Plan de réseaux fluides médicaux R+2-Extension 1/100 A0

20-12 GVI DCE IGR FSM PLN E TT 20-12 0 Plan de réseaux fluides médicaux toiture-Extension 1/100 A0

20-13 GVI DCE IGR FSM SCH TZ TN 20-13 0 Schémas de fluides spéciaux - fluides médicaux Sans A3

CORPS D'ETAT 23_PNEUMATIQUE

23-01 GVI DCE IGR PNE PLN TZ ES1 23-01 0 Plan de distribution pneumatique Entresol 1 1/100 A0

23-02 GVI DCE IGR PNE PLN TZ RCH 23-02 0 Plan de distribution pneumatique Rez-de-chaussée haut 1/100 A0

23-03 GVI DCE IGR PNE SYN TZ R+1 23-03 0 Synoptique pneumatique Sans A3

LABORATOIRES

211 GVI DCE IPE LAB PLN TZ ES1 211 0 Plan des laboratoires Entresol 1 1/100 A0
212 GVI DCE IPE LAB PLN TZ RCH 212 0 Plan des laboratoires Rez-de-chaussée haut 1/100 A0
213 GVI DCE IPE LAB PLN TZ TN 213 0 Plans des labos types : pièces à pièces 1/50 A3
214 GVI DCE IPE LAB PLN TZ ES1 214 0 Plans des utilités sur paillasses Entresol 1 1/100 A0
215 GVI DCE IPE LAB PLN TZ TN 215 0 Pièces à pièces-Cahier 3  Equipements + Mobilier de Laboratoire.pdf 1/101 A1

LOCAUX - 6 FACES

300 GVI PRO IGR GEN PLN TZ TN 300 0 Carnet des locaux - 6 faces 1/100 A0

C - PIECES NON CONTRACTUELLES

DONNEES D'ENTREE MAITRE D'OUVRAGE

DOE (voir liste en annexe 3)

Plans Géomètre



MAQUETTES ARCHITECTE

001 GVI DCE G6A ARC MAQ TZ TN 001 A Maquette IFC ARC - Neuf Sans

002 GVI DCE G6A ARC MAQ TZ TN 002 A Maquette RVT ARC - Neuf Sans

003 GVI DCE G6A ARC MAQ TZ TN 003 A Maquette IFC ARC - Existant Sans

004 GVI DCE G6A ARC MAQ TZ TN 004 A Maquette RVT ARC - Existant Sans

MAQUETTES CORPS D'ETAT TECHNIQUES

010 GVI DCE IGR STR MAQ TZ TN 010 A Maquette IFC STR - Neuf Sans
011 GVI DCE IGR STR MAQ TZ TN 011 A Maquette IFC STR - Existant Sans
012 GVI DCE IGR STR MAQ TZ TN 012 A Maquette IFC STR - Existant - Démolitions Sans
013 GVI DCE IGR STR MAQ TZ TN 013 A Maquette RVT STR - Neuf Sans
014 GVI DCE IGR STR MAQ TZ TN 014 A Maquette RVT STR - Existant Sans
015 GVI DCE IGR CFO MAQ TZ TN 015 A Maquette IFC CFO CFA Sans
016 GVI DCE IGR CFO MAQ TZ TN 016 A Maquette RVT CFO CFA PNEU Sans
017 GVI DCE IGR PNE MAQ TZ TN 017 A Maquette IFC PNEU Sans
018 GVI DCE IGR PNE MAQ TZ TN 018 A Maquette IFC PLB FLU Sans
019 GVI DCE IGR PLB MAQ TZ TN 019 A Maquette RVT PLB FLU Sans



2024042 - CRETEIL-HENRI MONDOR - Plateforme de Biologie

DCE - Liste de pièces DIAG

Nom du sous-dossier
Nom du Dossier

Fichier
Format

DIAG

AMIANTE

IS2C

IS2C IS2c-080-AnalysePlandeRetraitAmiante Excel

IS2C IS2c-081-Désamiantage-PV-ContrôleProtectionsSurfaces&Equipements Word

IS2C IS2c-082-Désamiantage-PV-ContrôleConfinement Word

IS2C IS2c-083-Tableau suivi BSDA Excel

IS2C IS2c-084-Tableau suivi métrologie Excel

IS2C IS2c-085-FS-MCA Word

IS2C IS2c-086-fiche-individuelle-d-exposition-a-l-amiante PDF

IS2C IT2-006-Méthodologie pour la maîtrise d'oeuvre en désamiantage-V5 PDF

AMIANTE CAROT - VOIRIE - X - X PDF

AMIANTE DAT FENETRES BAT R PDF

AMIANTE DTA+FRA-HenriMondor-BatH-2018 PDF

AMIANTE DTA-HM18-A V2 PDF

AMIANTE DTA-HM18-R V2 PDF

AMIANTE NPT_45_AMIANTE_DTA_BAT R_HMN PDF

AMIANTE RAAD - BAT.CUVE - RDC - X PDF

AMIANTE RAAD - BAT.H - ES1 - X PDF

AMIANTE RAAD - BAT.R - ES1.TOITURE - X PDF

AMIANTE RAAT - BAT.A - RCH.TOITURE - X PDF

G2

G2 A141988_Hôpital_Henri_Mondor_Creteil_G2DCE_vC pdf

POLLUTION

POLLUTION Rapport 18388 DIAPO 2109430 PARIS CRETEIL 51 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny pdf

STRUCTURE

STRUCTURE 18.077-171_APHP_H.MONDOR_Diag bat R_PB Entresol 1_indA PDF

STRUCTURE 25.2.705_Arbalètes_Hopital_Henri_Mondor_Créteil_Rapport_ind2 PDF

STRUCTURE NPT41_STRUCT_ISBC-APHP- HOPITAL HENRI MONDOR-RAPPORT DE SONDAGE BAT A-R 11072024PDF

STRUCTURE PV S25-0375-03B - Reconnaissance de structure  - Creteil. PDF

STRUCTURE PV-S25-0375-01C - Essais de chargement - CHU Mondor Creteil PDF

STRUCTURE PV-S25-0375-02B - Essai de chargement Patio 2 - CHU Mondor Creteil PDF

STRUCTURE R2503670_ind0 PDF

TABLEAU EQUIP

TABLEAU EQUIP 26 02 16 LMY listing équipement_V10 PRO - L3 PRO S2 CY PRE PRB PI IM avec ACP repris xls
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2024042 - CRETEIL-HENRI MONDOR - Plateforme de Biologie

DCE - Liste de pièces GUIDES

Nom du sous-dossier
Nom du Dossier

Fichier
Format

GUIDES APHP

IS2C 21 Guide infections nosocomiales PDF

IS2C 23  Sécurité du système d'info de l'APHP PDF

IS2C 24 Standard et normes de câblage PDF

IS2C 2024 Référentiel Institutionnel Codification PDF

IS2C I2025-DII-46 - Note Plan d'action & guide Amiante PDF
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Nom du sous-dossier
Nom du Dossier

Fichier
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DOE

CFA

Baies info

Baies info ASSEMBLAGE NSI-ES1 INFORMATIQUE PDF

Baies info ASSEMBLAGE NSI-ES2 INFORMATIQUE PDF

Baies info ASSEMBLAGE NSI-RCH INFORMATIQUE PDF

FTTCAP FTTCAP

FTTCAP 18_1519ef1f-9f2b-479a-8542-33af9e13c86a PDF

FTTCAP 19_ac705def-1302-43fc-82e0-2f8925fb9d53 PDF

FTTCAP 5320 PDF

FTTCAP 5420 PDF

Présentation ECOFLEX'IT Cabling Solution 2025 courte

Zoning influence baies

Zoning influence baies 01-HMN_001_ES1_ASSEMBLAGE UG_ind A 1 PDF

Zoning influence baies 01-HMN_001_ES1_ASSEMBLAGE UG_ind A 1-1 PDF

Zoning influence baies 01-HMN_RDH_Ex_ASSEMBLAGE UG_A3_ind A 1 PDF

Zoning influence baies 01-HMN_RDH_Ex_ASSEMBLAGE UG_A3_ind A PDF

CFA Certificat conformite Paratonnerre Bat H 2017 PDF

CFA datasheet_4070-dect-basestation_fr_nov09_4292004_1 borne dect PDF

CFA HENRI MONDOR - CRETEIL - AUDIT VDI - REV2.2 PDF

CFA Installation Telephonique Mondor Word

CFA repérage telephonie bâtiment R PDF

CFA reperage telephonie existante batiment A PDF

CFA RVC-059208261801R003_Prises de terre paratonnerres GE PDF

CFA Schéma SR + Onduleurs PDF

CFO

P1

P1 PLN 1216-1 PDF

P2 PLN 1217-1 PDF

P3 PLN 1219-1 PDF

P4 SPIE_P1_CFO_SYN_DOE_1403 _- A Syno colonnes P01 PDF

P5 SPIE_P1_CFO_SYN_DOE_1405 _- A Syno général HTA PDF

P6 SPIE_P1_CFO_SYN_DOE_1499 _- A Syno poste P01 PDF

P7 P7
P8 BB291001-K PDF

Plan zoning Elec Plan zoning Elec

Plan zoning Elec DOC181225-18122025163314 PDF

Plan zoning Elec OND505 PDF

Plan zoning Elec Zone 1-1 PDF

Plan zoning Elec Zone 1-2 PDF

Plan zoning Elec Zone 2-1 PDF

Plan zoning Elec Zone 2-2 PDF

Plan zoning Elec Zone 2-3 PDF

Plan zoning Elec Zone 2-4 PDF

Plan zoning Elec Zone 2-5 PDF

Plan zoning Elec Zone 3 PDF

Plan zoning Elec Zone 4-1 PDF

Plan zoning Elec Zone 4-2 PDF

Plan zoning Elec Zoning Elec ES1

CFO NPT 28_ELEC_HMN_PLAN MASSE_EXIST_ind C_GARDES-4_0 PDF

CFO NPT 35_ELEC_BB291001-K PDF

CFO NPT 38_ELEC_Colonnes Montantes P2 couplage P9-P11 PDF

CFO NPT 40_ELEC_SYNOPTIQUE HT Indice D PDF

CFO NPT47_ELEC_934001-01-342-D-Cheminement-E2 PDF

CFO NPT48_ELEC_934001-01-343-D-Cheminements-E1 PDF

CFO SCH 1411 Ind 1 TGBT 1 PDF
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Nom du sous-dossier
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CVC

LT POMPES LT POMPES

LT POMPES Sous-station Barrillet - 4 PDF

LT POMPES STBT-1.dwg DWG

LT POMPES STBT-2.dwg DWG

LT POMPES STBT-3.dwg DWG

SSB SSB

SSB Sous-station B - 4 PDF

SSB STB-01.dwg DWG

SSB STB-11.dwg DWG

SSB STB-12.dwg DWG

SSC SSC

SSC Sous-station C - 4 PDF

SSC STC-01.dwg DWG

SSC STC-11.dwg DWG

SSC STC-12.dwg DWG

CVC HEMATO_CVC PDF

CVC implantation sous stations PDF

CVC PL RESEAU CHAUFFAGE HMN PDF

CVC Plan LT PDF

CVC Synoptique géneral indDOE GENERAL eau chaude PDF

CVC Synoptique général indDOE SSB PDF

CVC Synoptique général indDOE SSC PDF

CVC Synoptique général indDOE Synoptique SSB PDF

CVC Synoptique géneral indDOE Synoptique SSC PDF

CVC 01_HMN_PLAN MASSE_SOUS-STAT D'ECS_ind C PDF

CVC Synoptique général indDOE-CHAUFFERIE PDF

EAU GLACEE

EAU GLACEE BAT A RDCH SCHEMAS DISTRIBUTION EAU GLACEE 2011 pdf

EAU GLACEE EAU GLACEE - EG03 es2 pdf

EAU GLACEE EAU GLACEE - EG04 pdf

EAU GLACEE EAU GLACEE es1- EG02 pdf

EAU GLACEE EAU GLACEE rch - EG01 pdf

EAU GLACEE extension reseau EG Bat A et R pdf

EAU GLACEE ORGANIGRAMME DISTRIBUTION EAU GLACEE CHU HENRI MONDOR 01 2024 xls

EAU GLACEE Réseau eau glaçée 09.03.2020.dwg dwg

Réseau Eau Glacée Réseau Eau Glacée

Réseau Eau Glacée PRO-PLA-2019-029-002-020-B dwg

Réseau Eau Glacée PRO-PLA-2019-029-002-020-B PDF

Réseau Eau Glacée PRO-PLA-2019-029-002-021-B PDF

Local LT38 Local LT38

Local LT38 EXE-PLA-2018-029-002-010-B PDF

Local LT38 EXE-PLA-2018-029-002-011-A PDF

Local LT38 EXE-PLA-2018-029-002-012-A PDF

Local LT38 PRO-PLA-2018-029-002-010-011-C dwg

FS

FS 01-HMN_PLAN MASSE_INSAL GAZ_ ind B pdf

FS GAZ PHARMACEUTIQUES3-GAZ PHAMACEUTIQUES pdf

FS oxygene secours DIA V3 pdf

FS RESEAU ES2 FLUIDES MED pdf

FS centrale oxygene dwg

FS Schéma fluides 3D pdf

GEODETECTION

GEODETECTION Plan De Géodétection Créteil  Hopital Mondor PDF

23/02/2026 IGREC INGENIERIE SAS – 127, avenue d’Italie – 75013 PARIS Page 2 / 14



2024042 - CRETEIL-HENRI MONDOR - Plateforme de Biologie

DCE - Liste de pièces DOE

Nom du sous-dossier
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Fichier
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GEODETECTION Plan De Géodétection Créteil  Hopital Mondor

GEODETECTION AUTRES

GEODETECTION Fond De Plan - Re-calé - Gris dwg

GEODETECTION Plan De Géodétection - Créteil - Hopital Mondor.dwg dwg

GTC

GTC Architecture GTC Mondor pdf

GTC Liste Points Type AUTR pdf

GTC Liste Points Type CFO pdf

GTC Liste Points Type CVC pdf

GTC Referentiel Tec GTC APHP V5 pdf

PLB

PLB 01_HMN_PLAN MASSE_ROBINETS DE PUISAGE_ind A pdf

PLB 01_HMN_PLAN MASSE_VOIE POMPIER_ind G pdf

PLB ceinture eau froide pdf

PLB Plan bornes incendie pdf

PLB plan reseau evac et alim pdf

PLB schéma de distribution EF word

PLB Réseau maillé ext maj 2023 pdf

Fiches maintenance Evac

PLB/'Fiches maintenance Evac Archives PDF

PLB/'Fiches maintenance Evac Bât A rch NSI PDF

PLB/'Fiches maintenance Evac DRH  NSI PDF

PLB/'Fiches maintenance Evac NSI Chambre mortuaire PDF

PNEU

PNEU 2.a Synoptique pdf

PNEU HM-AER-SCH-TZ-TN-DOE-0001-A Projet Labos pdf

PNEU HMondor-PN-PL-TZ-ES1-DOE-0010-0.dwg dwg

PNEU HMondor-PN-PL-TZ-ES1-DOE-0010-0 pdf

PNEU HMondor-PN-PL-TZ-ES2-DOE-0020-0.dwg dwg

PNEU HMondor-PN-PL-TZ-ES2-DOE-0020-0 pdf

PNEU HMondor-PN-PL-TZ-N01-DOE-0100-0.dwg dwg

PNEU HMondor-PN-PL-TZ-N01-DOE-0100-0 pdf

PNEU HMondor-PN-PL-TZ-RCH-DOE-0000-0.dwg dwg

PNEU HMondor-PN-PL-TZ-RCH-DOE-0000-0 pdf

SI

Asservissement Asservissement pdf

Asservissement PLAN ZONING ASSERVISSEMENT-ES1 pdf

Asservissement PLAN ZONING ASSERVISSEMENT-ES2 pdf

Asservissement PLAN ZONING ASSERVISSEMENT-RDCH pdf

DI DI pdf

DI IMPLANTATION- DI ES1-IGH pdf

DI IMPLANTATION- DI ES2-IGH pdf

DI IMPLANTATION- DI RDCH-IGH pdf

SI CCF IGH pdf

SI Dérogation IGH & TIERS SAS non désenfumés pdf

SI DOE-C100046802-DG001-A pdf

SI DOE-C100046802-DG002-D pdf

SI plan masse voie pompier pdf

SI PV classement bâtiments hors IGH pdf

SI PV IGH 2023 pdf

SI Schéma Directeur SI Bat A pdf

SI Schéma Directeur SI Bat R pdf
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SOUTE

SOUTE 20170222 FACADES ET COUPE SOUTE PROJETE PC5 2 pdf

SOUTE plan soute pdf

SOUTE RELEVES SUR SITE soute chimique pdf

SOUTE soute pdf

DOE TRUSGNACH

cvc

DOE TRUSGNACH/cvc C1703 CVC ES2 FP 01 B pdf

DOE TRUSGNACH/cvc C1703 CVC ES2 FP 02 B pdf

DOE TRUSGNACH/cvc C1703 CVC ES2 pdf

DOE TRUSGNACH/'electricite electricite

DOE TRUSGNACH/'electricite NOTE DE CALCUL

electricite/'NOTE DE CALCUL Note de calcul pdf

DOE TRUSGNACH/'electricite PLAN

electricite/PLAN PLAN EL001 dwg

electricite/PLAN PLAN EL001 pdf

electricite/SCHEMA SCHEMA

electricite/SCHEMA SCHEMA EL002 TD1 dwg

electricite/SCHEMA SCHEMA EL002 TD1 pdf

etancheite

DOE TRUSGNACH/etancheite 657 001 pdf

DOE TRUSGNACH/etancheite DOE

DOE TRUSGNACH/etancheite carnet 100 pdf

DOE TRUSGNACH/etancheite Certificat NF N 02 0132 Emission du 13 10 2016 pdf

DOE TRUSGNACH/etancheite NTE 005 pdf

DOE TRUSGNACH/etancheite NTE 007 pdf

DOE TRUSGNACH/etancheite PPR 111 P1C60 SDL pdf

DOE TRUSGNACH/etancheite PPR 150 P1C60 RI pdf

DOE TRUSGNACH/etancheite fiche et at

DOE TRUSGNACH/etancheite asservissement

DOE TRUSGNACH/etancheite 2110 f pdf

DOE TRUSGNACH/etancheite Certificat CO2 2018 pdf

DOE TRUSGNACH/etancheite Not 0238 M09 CPS pdf

DOE TRUSGNACH/etancheite Not 0270 M02 pdf

gros œuvre

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Coupes longitudinales pdf

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Coupes longitudinales dwg

DOE TRUSGNACH/gros œuvre cours anglaise pdf

DOE TRUSGNACH/gros œuvre cours anglaise dwg

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Dalle basse pdf

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Dalle basse dwg

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Details Mondor pdf

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Details Mondor dwg

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Elevation pignon pdf

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Elevation pignon dwg

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Fondations coupes pdf

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Fondations coupes dwg

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Fondations pdf

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Fondations dwg

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Fondationsvue en plan C01 pdf

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Fondationsvue en plan C01 dwg

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Implantationvue en plan pdf

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Implantationvue en plan dwg

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Linteaux pdf

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Linteaux dwg

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Longrine pdf

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Longrine dwg

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Ph Rdc pdf

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Ph Rdc dwg
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DOE TRUSGNACH/gros œuvre Pole biologie pdf

DOE TRUSGNACH/gros œuvre Pole biologie dwg

DOE TRUSGNACH/gros œuvre VoilesArmatures pdf

DOE TRUSGNACH/gros œuvre VoilesArmatures dwg

DOE TRUSGNACH/gros œuvre VRD pdf

DOE TRUSGNACH/gros œuvre VRD dwg

STRUCTURE

DOE STRUCTURE A

A/BLOC28 BLOC 28

A/BLOC28 28.02 FONDATIONS ARMATURES pdf

A/BLOC28 28.03 FONDATIONS COUPES pdf

A/BLOC28 28.04 PLANCHER BAS 1er SS DALLAGE pdf

A/BLOC28 28.05 COFFRAGE VOILE V7 pdf

A/BLOC28 28.06 ARMATURES VOILES 2°SS pdf

A/BLOC28 28.07 PH 1°SS COFFRAGE pdf

A/BLOC28 28.08 ARMATURES POTEAUX 1°SS pdf

A/BLOC28 28.09 ARMATURES VERTICAUX 1°SS pdf

A/BLOC28 28.10 PH 1°SS PLAN PREDALLES pdf

A/BLOC28 28.11 PH 1°SS RENFORTS ARMATURES pdf

A/BLOC28 28.12 PH 1°SS ARMATURES POUTRES pdf

A/BLOC28 28.13 PH 1°SS ARMATURES POUTRES pdf

A/BLOC28 28.15 PH RDC COUPES pdf

A/BLOC28 28.16 PH RDC PLAN PREDALLES pdf

A/BLOC28 28.17 ARMATURES POTEAUX RDC pdf

A/BLOC28 28.18 PH RDC TERRASSE pdf

A/BLOC28 28.19 PH R+1 COFFRAGE pdf

A/BLOC28 28.20 PH R+1 TERRASSE pdf

A/BLOC28 28.21 PH R+1 ARMATURES POUTRES pdf

A/BLOC28 28.22 ARMATURES POUTRES R+1 pdf

A/BLOC28 28.23 PH R+1 PLAN PREDALLES pdf

A/BLOC28 28.24 PH R+1 RENFORTS ARMATURES pdf

A/BLOC28 28.25 PH RDC RENFORTS ARMATURES pdf

A/BLOC 29 BLOC 29 

A/BLOC 29 29.01 FONDATION COFFRAGE pdf

A/BLOC 29 29.02 COUPES FONDATIONS pdf

A/BLOC 29 29.03 FONDATIONS ARMATURES pdf

A/BLOC 29 29.04 PH 3°SS VIDE SANITAIRE pdf

A/BLOC 29 29.05 DALLAGE PB 2°SS pdf

A/BLOC 29 29.06 ARMATURES POTEAUX 2°SS pdf

A/BLOC 29 29.07 PH 2°SS COFFRAGE pdf

A/BLOC 29 29.08 PH 2°SS PLAN PREDALLES pdf

A/BLOC 29 29.09 PH 2°SS RENFORTS ARMATURES pdf

A/BLOC 29 29.10 PH 2°SS ARMATURES POUTRES pdf

A/BLOC 29 29.11 PH 2°SS ARMATURES POUTRES pdf

A/BLOC 29 29.12 ARMATURES POTEAUX 1°SS pdf

A/BLOC 29 29.13 PH 1°SS COFFRAGE pdf

A/BLOC 29 29.14 PH 1°SS PLAN PREDALLES pdf

A/BLOC 29 29.15 PH 1°SS ARMATURES SUP pdf

A/BLOC 29 29.16 PH RDC COFFRAGE pdf

A/BLOC 29 29.17 SAS ENTREE COFFRAGE-ARMATURES pdf

A/BLOC 29 29.18 PH RDC PLAN PREDALLES pdf

A/BLOC 29 29.19 PH 1°SS POUTRES ARMATURES pdf

A/BLOC 29 29.20 PH 1°SS POUTRES ARMATURES pdf

A/BLOC 29 29.21 PH RDC RENFORTS pdf

A/BLOC 29 29.22 ARMATURES POTEAUX RDC pdf

A/BLOC 29 29.23 PH RDC TERRRASSE pdf

A/BLOC 29 29.24 PH RDC POUTRES pdf

A/BLOC 29 29.25 PH R+1 COFFRAGE pdf

A/BLOC 29 29.26 ARMATURES POTEAUX R+1 pdf

A/BLOC 29 29.27 PH R+1 TERRASSE pdf

A/BLOC 29 29.28 PH R+1 PLAN PREDALLES pdf

A/BLOC 29 29.29 PH R+1 RENFORTS ARMATURES pdf
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A/BLOC 29 29.30 LOCAUX TERRASSE pdf

A/BLOC 30 BLOC 30 

A/BLOC 30 30.01 FONDATIONS COFFRAGE pdf

A/BLOC 30 30.02 FONDATIONS COUPES COFFRAGE pdf

A/BLOC 30 30.03 FONDATIONS ARMATURES POTEAUX pdf

A/BLOC 30 30.04 ARMATURES VOILES 3°SS pdf

A/BLOC 30 30.05 PLANCHER BAS 2-3°SS DALLAGE pdf

A/BLOC 30 30.06 ARMATURE POTEAUX 2°SS pdf

A/BLOC 30 30.07 COFFRAGE ESC BAT H 2°SS pdf

A/BLOC 30 30.08 PH 2°SS COFFRAGE pdf

A/BLOC 30 30.09 PH 2°SS PLAN DE POSE POUTRELLES pdf

A/BLOC 30 30.10 PH 2°SS RENFORT ARMATURES pdf

A/BLOC 30 30.11 PH 2°SS ARMATURES POUTRES pdf

A/BLOC 30 30.11 PH 2eSS SOL ARMATURES POUTRES pdf

A/BLOC 30 30.12 PH 2°SS ARMATURES POUTRES pdf

A/BLOC 30 30.13 ARMATURES ESC BAT H 2°SS pdf

A/BLOC 30 30.14 PH 1°SS COFFRAGE pdf

A/BLOC 30 30.15 COFFRAGE VOILES MONTE MALADE pdf

A/BLOC 30 30.16 ARMATURE POTEAUX 1°SS pdf

A/BLOC 30 30.17 PH 1° PLAN POSE PREDALLES pdf

A/BLOC 30 30.18 ARMATURES VOILES MONTE MALADE pdf

A/BLOC 30 30.19 PH 1° SS RENFORT ARMATURES pdf

A/BLOC 30 30.20 PH RDC COFFRAGE pdf

A/BLOC 30 30.21 PH RDC COUPES pdf

A/BLOC 30 30.22 PH RDC PLAN POSE PREDALLE pdf

A/BLOC 30 30.23 PH 1°SS ARMATURES POUTRES pdf

A/BLOC 30 30.24 PH 1°SS ARMATURES POUTRES pdf

A/BLOC 30 30.25 COFFRAGE ESC PRINCIPALE RDC pdf

A/BLOC 30 30.26 PH RDC RENFORTS pdf

A/BLOC 30 30.27 ARMATURES POTEAUX RDC pdf

A/BLOC 30 30.28 PH RDC PENTES TERRASSE pdf

A/BLOC 30 30.29 PH R+1 COFFRAGE pdf

A/BLOC 30 30.30 PH R+1 PENTE TERRASSE pdf

A/BLOC 30 30.31 PH RDC ARMATURES POUTRES pdf

A/BLOC 30 30.32 ARMATURES POTEAUX R+1 pdf

A/BLOC 30 30.33 PH R+1 PLAN POSE PREDALLES pdf

A/BLOC 30 30.34 ARMATURES ESC PRINCIPALE RDC pdf

A/BLOC 30 30.35 PH R+1 RENFORTS ARMATURES pdf

BLOC 53

BLOC 53 LABORATOIRE PHARMACIE PUI 2005

LABORATOIRE PHARMACIE PUI 2005801659-D - Standard zip

LABORATOIRE PHARMACIE PUI 2006801659-D dwg

LABORATOIRE PHARMACIE PUI 2007HHM_05_P - RDC - Standard zip

LABORATOIRE PHARMACIE PUI 2008Plan No 05 Ind 0 COUPE AUVENT 2008 dwg

LABORATOIRE PHARMACIE PUI 2009XREF ARCHI dwg

BLOC 53 REHABILITATION DU LABO PHARMACIE DWG

REHABILITATION DU LABO PHARMACIE DWGPlan No 01 Ind A dwg

REHABILITATION DU LABO PHARMACIE DWGPlan No 02 Ind B dwg

REHABILITATION DU LABO PHARMACIE DWGPlan No 03 Ind 0 dwg

REHABILITATION DU LABO PHARMACIE DWGPlan No 04 Ind A dwg

REHABILITATION DU LABO PHARMACIE DWGPlan No 05 Ind 0 dwg

REHABILITATION DU LABO PHARMACIE DWGPlan No 06 Ind 0 dwg

REHABILITATION DU LABO PHARMACIE DWGPlan No 07 Ind 0 dwg

REHABILITATION DU LABO PHARMACIE DWGPlan No 08 Ind 0 dwg

REHABILITATION DU LABO PHARMACIE DWGPlan No 09 Ind 0 dwg

BLOC 53 REHABILITATION LABO PHARMACIE

REHABILITATION LABO PHARMACIELABO PARMACIE VIDE SANITAIRE CVC dwg

REHABILITATION LABO PHARMACIELABO PHARMACIE RDC CVC dwg
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REHABILITATION LABO PHARMACIELABO PHARMACIE TERRASSE CVC dwg

BLOC 53 LABO PHARMACIE RESEAUX ENTERRES dwg

BLOC 53 PHARMACIE PLANS + LOTS  COUPES  FACADES dwg

STRUCTURE Compilations pdf

STRUCTURE/Compilations pdf BAT-A_BLOC-28_V01 pdf

STRUCTURE/Compilations pdf BAT-A_BLOC-29_V01 pdf

STRUCTURE/Compilations pdf BAT-A_BLOC-30_V01 pdf

STRUCTURE/Compilations pdf BAT-H_BLOC-02_V01 pdf

STRUCTURE/Compilations pdf BAT-H_BLOC-03_V01 pdf

STRUCTURE/Compilations pdf BAT-R_BLOC-15_V01 pdf

STRUCTURE/Compilations pdf BAT-R_BLOC-16_V01 pdf

STRUCTURE/Compilations pdf BAT-R_BLOC-17_V01 pdf

STRUCTURE/'Compilations pdf Réservoir_BLOC-55_V01 pdf

H BAT-H

H/BLOC 1 BLOC 1

H/BLOC 1 01.01 FONDATION.pdf pdf

H/BLOC 1 01.02 PH 3°SS COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 1 01.03 FONDATIONS COUPES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.04 PH DU 1ER COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 1 01.05 FONDATION ARMATURES SEMELLES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.06 FONDATION LONGRINES FACADES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.07 LONGRINES ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.08 HAUTEUR 3E SS SOL ARMATURES POTEAUX.pdf pdf

H/BLOC 1 01.09 FONDATIONS VOILES POTEAUX.pdf pdf

H/BLOC 1 01.10 PH 2E SS SOL COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 1 01.11 POSE REPERAGE POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.12 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.13 PH 1ER SS SOL COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 1 01.14 POSE REPERAGE POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.15 PH 3E SS SOL CHAPEAUX ARMATURES TRADI.pdf pdf

H/BLOC 1 01.16 ELEVATION VOILE ENTITES LILES K ET L COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 1 01.17 ELEVATION VOILE FILE H COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 1 01.18 ELEV VOILE ENTRE FILES K ET L ET VOILE FILE H.pdf pdf

H/BLOC 1 01.19 PH RDC COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 1 01.20 PH RDC H POSTE ET REPERAGE DES POUDRES ET PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.21 3E SS SOL DALLAGE.pdf pdf

H/BLOC 1 01.22 PH 2°SS CHAPEAUX ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.23 ELEVATION VOILE ENTRE FILE K ET L ET VOILE H.pdf pdf

H/BLOC 1 01.24 PH 1ER SS SOL CHAPEAUX ARMATURES TRADI.pdf pdf

H/BLOC 1 01.25 PH R+1 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.27 PH 2E ETAGE COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 1 01.28 PH 2E ETAGE POSE REPERAGE POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.29 PH RDC CHAPEAUX ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.30 PH R+3-4 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.31 COUPES COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 1 01.32 PH R+1 CHAPEAUX ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.33 PH R+3-4 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 1 01.34 PH DU 5 EME ET6 EME COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 1 01.35 PH 2E ETAGE CHAPEAUX ARMATURES TRADI.pdf pdf

H/BLOC 1 01.36 PH DU 3eme ET 4 EME CHAPEAU ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.37 PH DU 5EME ET 6EME REPERAGE DES POUDRES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.38 PH DU 7EME AU 9EME COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 1 01.39 PH 7E AU 9E POSE REPERAGE POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.40 PH 5E AU 9E CHAPEAUX ARMATURES TRADI.pdf pdf

H/BLOC 1 01.41 PH 10E ETAGE COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 1 01.42 HAUTEUR 10E POSE REPERAGE POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.43 PH 11E COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 1 01.44 PH 11E POSE REPERAGE POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.45 PH 12E ETAGE COFFRAGE.pdf pdf
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H/BLOC 1 01.46 PH 12E POSE REPERAGE POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.47 PH 13E ETAGE COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 1 01.48 PH 13E POSE REPERAGE POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.49 PH 14E COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 1 01.50 PH 14E POSE REPERAGE POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.51 PH 14E CHAPEAUX ARMATURES TRADI.pdf pdf

H/BLOC 1 01.52 PH 10 E AU 13 ETAGE CHAPEAUX ARMATURES TRADI.pdf pdf

H/BLOC 1 01.53 PH 15E POSE REPERAGE POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.54 PH 15E COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 1 01.55 PH 15E ARMATURES POUTRES.pdf pdf

H/BLOC 1 01.56 PH 15E CHAPEAUX ARMATURES TRADI.pdf pdf

H/BLOC 1 01.57 PH 16E ETAGE COFFRAGE.pdf pdf

H BLOC 2

H/BLOC 2 02.01 FONDATIONS.pdf pdf

H/BLOC 2 02.02 PH 3°SS COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 2 02.03 ARMATURES LONGRINES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.04 FONDATIONS COUPES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.05 ARMATURES SEMELLES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.06 ARMATURES LONGRINES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.07 PH R+1 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 2 02.08 ARMATURES POTEAUX 3°SS.pdf pdf

H/BLOC 2 02.09 FONDATIONS ARMATURES ATTENTES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.10 PH 2°SS COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 2 02.11 PH 3°SS PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.12 PH 2°SS PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.13 PH 1°SS COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 2 02.14 PH 1°SS PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.15 COFFRAGE VOILES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.16 COFFRAGE VOILES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.17 ELEVATION VOILE FILE N ET VOILES ENTRE FILES K ET L.pdf pdf

H/BLOC 2 02.18 PH 3°SS ARMATURES CHAPEAUX.pdf pdf

H/BLOC 2 02.19 PH RDC COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 2 02.20 PH RDC PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.21 PH 2°SS ARMATURES CHAPEAUX.pdf pdf

H/BLOC 2 02.22 ARMATURES VOILES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.23 PH 1°SS ARMATURES CHAPEAUX.pdf pdf

H/BLOC 2 02.24 DALLAGE 3°SS.pdf pdf

H/BLOC 2 02.25 PH R+1 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.26 PH RDC ARMATURES CHAPEAUX.pdf pdf

H/BLOC 2 02.27 PH R+2 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 2 02.28 PH R+2 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.29 PH R+3-4 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.30 PH R+1 ARMATURES CHAPEAUX.pdf pdf

H/BLOC 2 02.31 PH R+3-4 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 2 02.32 PH R+5 A 9 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 2 02.33 PH R+2 A 4 ARMATURES CHAPEAUX.pdf pdf

H/BLOC 2 02.34 PH R+5 A 7 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.35 PH R+8-9 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.36 PH R+5 A 9 ARMATURES CHAPEAUX.pdf pdf

H/BLOC 2 02.37 PH R+10 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 2 02.38 PH R+10 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.39 PH R+11 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 2 02.40 PH R+11 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.41 PH R+12 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 2 02.42 PH R+12 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.43 PH R+13 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 2 02.44 PH R+13 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.45 PH R+14 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 2 02.46 PH R+14 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.47 PH R+14 ARMATURES POUTRES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.48 PH R+10 ARMATURES CHAPEAUX.pdf pdf

H/BLOC 2 02.49 PH R+11 ARMATURES CHAPEAUX.pdf pdf

H/BLOC 2 02.50 PH R+12 ARMATURES CHAPEAUX.pdf pdf

H/BLOC 2 02.51 PH R+13 ARMATURES CHAPEAUX.pdf pdf
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H/BLOC 2 02.52 PH R+14 ARMATURES CHAPEAUX.pdf pdf

H/BLOC 2 02.53 PH R+15 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.54 PH R+15 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 2 02.55 PH R+15 RENFORTS ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 2 02.56 PH R+16 COFFRAGE.pdf pdf

H BLOC 3

H/BLOC 3 03.01 FONDATION.pdf pdf

H/BLOC 3 03.02 PH 3eSSOL COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 3 03.03 FONDATIONS COUPES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.04 ARMATURES LONGRINES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.05 ARMATURES SEMELLES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.06 ARMATURES LONGRINES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.07 FONDATIONS ARMATURES ET ATTENTES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.08 PH R+1 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 3 03.09 ARMATURES POTEAUX 3°SS.pdf pdf

H/BLOC 3 03.10 PH 2e SSOL COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 3 03.11 PH 3e SSOL REPERAGE POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.12 PH 2e SSOL POSE REPERAGE POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.13 PH 1erSSOL COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 3 03.14 ELEVATION VOILE JD ENTRE FILES Q&R COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 3 03.15 COFFRAGE VOILE.pdf pdf

H/BLOC 3 03.16 ARMATURES VOILES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.17 PH 1°SS PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.18 PH 3e SSOL CHAPEAUX ARMATURES TRADI.pdf pdf

H/BLOC 3 03.19 DALLAGE 3°SS.pdf pdf

H/BLOC 3 03.20 PH RDC COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 3 03.21 PH RDC PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.22 PH 2e SSOL CHAPEAUX ARMATURES TRADI.pdf pdf

H/BLOC 3 03.23 PH R+1 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.24 ARMATURES VOILES 2°SS.pdf pdf

H/BLOC 3 03.25 PH 1°SS CHAPEAUX ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.26 PH RDC CHAPEAUX ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.27 PH R+2 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 3 03.28 PH R+2 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.29 PH R+3 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.30 PH R+1 CHAPEAUX ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.31 PHR+3-4 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 3 03.32 PH R+5 A 9 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 3 03.33 PH R+2 A 4 CHAPEAUX ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.34 PH R+5 A 7 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.35 PH R+8-9 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.36 PH R+6 A 9 CHAPEAUX AARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.37 PH R+10 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 3 03.38 PH R+10 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.39 PH R+5 CHAPEAUX ARMAETURES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.40 PH R+11 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 3 03.41 PH R+11 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.42 PH R+12 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 3 03.43 PH R+12 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.44 PH 13e ETAGE COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 3 03.45 PH R+13 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.46 PH R+14 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 3 03.47 PH 14E REPERAGE DES POUTRES ET PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.48 PH 15e ETAGE COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 3 03.49 P 10eme ETAGE CHAPEAUX ARMATURE TRADI.pdf pdf

H/BLOC 3 03.50 PH 11eme ET 13eme  ETAGE CHAPEAUX ARMATURE TRADI.pdf pdf

H/BLOC 3 03.51 PH 12eme ETAGE CHAPEAUX ARMATURE TRADI.pdf pdf

H/BLOC 3 03.52 PH 14eme ETAGE CHAPEAUX ARMATURE TRADI.pdf pdf

H/BLOC 3 03.53 PH 15e REPERAGE POUTRES ET PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.54 PH 15e ETAGE POUTRES ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 3 03.55 PH 15e ARMATURES CHAP.TRADI.pdf pdf

H/BLOC 3 03.56 PH R+16 COFFRAGE.pdf pdf

H BLOC 4
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H/BLOC 4 04.01 FONDATIONS.pdf pdf

H/BLOC 4 04.02 - PH 3eme SS COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 4 04.03 COUPES FONDATIONS.pdf pdf

H/BLOC 4 04.04 ARMATURES SEMELLES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.05 ARMATURES LONGRINES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.06 ARMATURES LONGRINES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.07 FONDATIONS ATTENTES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.08 PH R+1 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 4 04.09 ARMATURES POTEAUX 3°SS.pdf pdf

H/BLOC 4 04.10 - PH 2eme SS COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 4 04.11 - PH 3eme SS  REPERAGE POUTRES ET PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.12 - PH 2eme SS REPERAGE POUTRES ET PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.13 - PH 1er SS COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 4 04.14 - ELEVATION VOILE FILE T.pdf pdf

H/BLOC 4 04.15 - ELEVATION VOILE JD ENTRE FILE Q et R COTE BLOC 4.pdf pdf

H/BLOC 4 04.16 - ELEVATION VOILE T Q R DU 3eme au 1er SS.pdf pdf

H/BLOC 4 04.17 - PH 3eme SS CHAPEAUX ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.18 PH 1°SS PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.19 DALLAGE 3°SS.pdf pdf

H/BLOC 4 04.20 PH RDC COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 4 04.21 PH RDC PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.22 - ELEVATION VOILE T Q et R DU 2eme au 1er SS.pdf pdf

H/BLOC 4 04.23 - PH 2eme SS CHAPEAUX ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.24 PH 1°SS CHAPEAUX ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.25 PH R+1  PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.26  PH RDC CHAPEAUX ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.27 PH R+2 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 4 04.28 PH R+2 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.29 PH R+3-4 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.30 PH R+1 CHAPEAUX ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.31 PH R+3-4 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 4 04.32 PH R+2 A 4 CHAPEAUX ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.33 PH R+5 A 7 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.34 PH R+5 A 9 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 4 04.35 PH R+8-9 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.36 PH R+10 A 13 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 4 04.37 PH R+10 A 13  PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.38 PH R+14 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 4 04.39 PH R+14  PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.40 PH R+5 A 9 CHAPEAUX ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.41 PH R+14 CHAPEAUX ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.42 PH R+10 A 13 CHAPEAUX ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.43 PH R+15 COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 4 04.44 PH R+15 PLAN POUTRES PREDALLES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.45 PH R+15 ARMATURES POUTRES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.46 PH R+15 CHAPEAUX ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 4 04.47 PH R+16 COFFRAGE.pdf pdf

H BLOC 5

H/BLOC 5 05.01 - PH 3E SS SOL AU R+15 COFFRAGE ESCALIER ASCENSEUR.pdf pdf

H/BLOC 5 05.02 - 3E SS SOL AU RDC ELEVATION VOILES  COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 5 05.03 - PH RDC AU R+1 AU R+15  ELEV. VOILES  COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 5 05.04 - IMPLANTATION DES VERINS FONDATION PH RDC.pdf pdf

H/BLOC 5 05.05 - PH RDC AU R+6 IMPL. VERINS ARMATURES REPER. PANN..pdf pdf

H/BLOC 5 05.06 - ARMATURES PANNEAUX ET LINTEAUX.pdf pdf

H/BLOC 5 05.07 - PH RDC AU R+6 ARMATURES PANNEAUX LINTEAUX.pdf pdf

H/BLOC 5 05.08 - PH R+7 AU R+16 COFFRAGE GLISSANT.pdf pdf

H/BLOC 5 05.09 - PH R+7 AU R+16 IMPL. VERINS ARMATURES REPER. PANN..pdf pdf

H/BLOC 5 05.10 - PH R+7 AU R+16 IMPL. ARMATURES PANNEAUX LINTEAUX.pdf pdf

H BLOC 6

H/BLOC 6 06.01 PH 3E SS SOL AU RDC CAGE ESCALIERS COFFRAGE.pdf pdf

H/BLOC 6 06.02 COFFRAGE GLISSANT SUPERSTRUCTURES VOILES.pdf pdf

H/BLOC 6 06.03 3E SSOL AU R+1 COFFRAGE GLISSANT ELEV. VOILES.pdf pdf

H/BLOC 6 06.04  H RDC VOILES GLISSANT ARMATURES PANNEAUX FONDATIONS.pdf pdf
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H/BLOC 6 06.05 PH RDC AU R+6 REPER. PANNEAUX.pdf pdf

H/BLOC 6 06.06 PH RDC FONDATIONS IMPL. VERINS ARMATURES REPE..pdf pdf

H/BLOC 6 06.07 SUPERSTRUCTURE CAGE ESC. COFFRAGE GLISS..pdf pdf

H/BLOC 6 06.08 PH RDC AU R+6 VOILES GLISS. ARMATURES PANNEAUX.pdf pdf

H/BLOC 6 06.09 COFFRAGE GLISSANT COUPE.pdf pdf

H/BLOC 6 06.10 PH R+6 A 15 COFFRAGE GLISSANT.pdf pdf

H/BLOC 6 06.11 VOILES GLISSES R+7 A 16.pdf pdf

H/BLOC 6 06.12 VOILES ARMATURES.pdf pdf

H BLOC 7

H/BLOC 7 07.02 COFFRAGE GLISSANT COUPES R+1 A 15.pdf pdf

H/BLOC 7 07.03 COFFRAGE GLISSANT COUPES R+1 A 6.pdf pdf

H/BLOC 7 07.04 COFFRAGE GLISSANT COUPES R-3 A RDC.pdf pdf

H/BLOC 7 07.05 COFFRAGE GLISSANT COUPES R-3 A RDC.pdf pdf

H/BLOC 7 07.06 IMPLANTATION VERINS ARMATURES FDT A RDC.pdf pdf

H/BLOC 7 07.07  IMPLANTATION VERINS ARMATURES RDC A R+6.pdf pdf

H/BLOC 7 07.08 IMPLANTATION VERINS ARMATURES FDT A RDC.pdf pdf

H/BLOC 7 07.09  IMPLANTATION VERINS ARMATURES RDC A R+6.pdf pdf

H/BLOC 7 07.10 VOILES GLISSES DETAILS R-3 A RDC.pdf pdf

H/BLOC 7 07.11 VOILES GLISSES DETAILS R-3 A RDC.pdf pdf

H/BLOC 7 07.12 VOILES GLISSES DETAILS R-3 A RDC.pdf pdf

H/BLOC 7 07.13 R-3 A R+6 LINTEAUX ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 7 07.14 VOILES GLISSES DETAILS RDC A R+6.pdf pdf

H/BLOC 7 07.15 PH R+6 A 15 COFFRAGE GLISSANT.pdf pdf

H/BLOC 7 07.16 PH R+6 A 15 COFFRAGE GLISSANT COUPES.pdf pdf

H/BLOC 7 07.17 PH R+6 A 15 COFFRAGE GLISSANT COUPES.pdf pdf

H/BLOC 7 07.18 DETAILS.pdf pdf

H/BLOC 7 07.19 VOILES GLISSES REPERAGES R+7 A 16.pdf pdf

H/BLOC 7 07.20 VOILES GLISSES REPERAGES R+7 A 16.pdf pdf

H/BLOC 7 07.21 PH R+6 A 15 VOILES GLISSES ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 7 07.22 PH R+7 A 14 LINTEAUX ARMATURES.pdf pdf

H/BLOC 7 07.23 PH R+15 LINTEAUX ARMATURES.pdf pdf

H BLOC 8

H/BLOC 8 08.01 PH R-3 A RDC COFFRAGE GLISSANT.pdf pdf

H/BLOC 8 08.02 PH R+6 A 15 COFFRAGE GLISSANT.pdf pdf

H/BLOC 8 08.03 COFFRAGE VOILES R-3 A RDC.pdf pdf

H/BLOC 8 08.04 COFFRAGE VOILES R+1 A 6.pdf pdf

H/BLOC 8 08.05 ARMATURES VOILES FDT A RDC.pdf pdf

H/BLOC 8 08.06 ARMARURES VOILES RDC A R+6.pdf pdf

H/BLOC 8 08.07 IMPLANTATION VERINS FDT A PH RDC.pdf pdf

H/BLOC 8 08.08 ARMATURES PANNEAUX PH RDC A R+6.pdf pdf

H/BLOC 8 08.09 VOILES R+7 A 16.pdf pdf

H/BLOC 8 08.10 VOILES R+7 A 16.pdf pdf

H/BLOC 8 08.11 - PH 6E AU 15E IMPLANT LINTEAUX PANNEAUX.pdf pdf

H/BLOC 8 08.12 PH R+6 A 15 LINTEAUX ET PANNEAUX.pdf pdf

H/BLOC 8 08.13 - VOILES ARMATURES PANNEAUX LINTEAUX.pdf pdf

H BLOC 9

H/BLOC 9 09.01 VOILES R-3 A R+15.pdf pdf

H/BLOC 9 09.02 VOILES NIV 33.07 A 112.65.pdf pdf

H/BLOC 9 09.03 FDT A PH R+4 IMPLANTATION VERINS.pdf pdf

H/BLOC 9 09.04 ARMATURES VOILES FDT A PH R+4.pdf pdf

H/BLOC 9 09.05 ARMATURES VOILES FDT A PH R+4.pdf pdf

H/BLOC 9 09.06 VOILES PH R+4 A 15.pdf pdf

H/BLOC 9 09.07 - PH DU 4E  15E IMPL REPERAGE DES PANNEAUX.pdf pdf

H/BLOC 9 09.08 IMPLANTATION VERINS PANNEAUX.pdf pdf

H/BLOC 9 09.09 ARMATURES VOILES PH R+5 A 11.pdf pdf

H/BLOC 9 09.10 PH R+10 A 15 IMPLANTATION VERINS.pdf pdf

H/BLOC 9 09.11 ARMATURES VOILES PH R+11 A 16.pdf pdf

H/BLOC 9 09.12 ARMATURES ESC PREFA.pdf pdf

STRUCTURE BAT-R

R/BLOC 15 BLOC 15
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R/BLOC 15 15.01 -  PH 3°SS PLAN PREDALLES.pdf pdf

R/BLOC 15 15.02 - QUAI FACADE EST 2e SS COFFRAGE.pdf.pdf pdf

R/BLOC 15 15.03 - FONDATIONS COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 15 15.04 - FONDATIONS DETAILS ET COUPES.pdf.pdf pdf

R/BLOC 15 15.05 - LONGRINES ARMATURES.pdf pdf

R/BLOC 15 15.06 - LONGRINES ARMATURES.pdf pdf

R/BLOC 15 15.07 - PLANCHER HAUT 3eme S SOL COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 15 15.08 - PLANCHER HAUT 3eme S SOL COUPES.pdf pdf

R/BLOC 15 15.09 - COFFRAGE VOILES 3°SS.pdf pdf

R/BLOC 15 15.10 - POTEAUX HAUTEUR 3eme S SOL ARMATURE.pdf pdf

R/BLOC 15 15.11 - PH 3°SS ARMATURES POUTRES.pdf pdf

R/BLOC 15 15.12 - PLANCHER HAUT 3eme S SOL POUTRES ARMATURES.pdf pdf

R/BLOC 15 15.13 - PH 3°SS RENFORTS.pdf pdf

R/BLOC 15 15.14 - DALLAGE 3°SS.pdf pdf

R/BLOC 15 15.15 - ALLEGES 3°SS et 2°SS.pdf pdf

R/BLOC 15 15.16 - PLANCHER HAUT 2eme S SOL COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 15 15.17 - PH 2°SS PLAN PREDALLES.pdf pdf

R/BLOC 15 15.18 - PLANCHER HAUT 2eSS COUPES.pdf pdf

R/BLOC 15 15.19 - ARMATURES POTEAUX 2°SS.pdf pdf

R/BLOC 15 15.21 - PH 2°SS POUTRES ARMATURES.pdf pdf

R/BLOC 15 15.22 - PLANCHER HAUT 2eme S SOL CHAPEAUX RENFORTS.pdf pdf

R/BLOC 15 15.23 - PH 2°SS FORME PENTE.pdf pdf

R/BLOC 15 15.24 - PH 2°SS ALLEGES TRADI.pdf pdf

R/BLOC 15 15.25 - PLANCHER HAUT 1er SS COFFRAGE.pdf.pdf pdf

R/BLOC 15 15.26 - PH 1°SS COUPES.pdf pdf

R/BLOC 15 15.27 - PH 1°SS PLAN PREDALLES.pdf pdf

R/BLOC 15 15.28 - ARMATURES POTEAUX 1°SS.pdf pdf

R/BLOC 15 15.29 - PLANCHER HAUT 1er SS POUTRES ARMATURES.pdf.pdf pdf

R/BLOC 15 15.30 - ARMATURES ESC PHARMA.pdf pdf

R/BLOC 15 15.31 - PLANCHER HAUT 1er S SOL RENFORT ET CHAPEAU.pdf pdf

R/BLOC 15 15.32 - ESCALIER PHARMACIE DU 2eme S SOL au 1er S SOL.pdf pdf

R/BLOC 15 15.33 - PLANCHER HAUT RDC COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 15 15.34 - PH RDC ARMATURES POTEAUX.pdf pdf

R/BLOC 15 15.35 - PH RDC PLAN PREDALLES.pdf pdf

R/BLOC 15 15.36 - PH RDC COUPES.pdf pdf

R/BLOC 15 15.37 - PH RDC POUTRES.pdf pdf

R/BLOC 15 15.38 - PH RDC RENFORTS.pdf pdf

R/BLOC 15 15.39 PH R+1 FORME PENTE.pdf pdf

R/BLOC 15 15.40 - ARMATURES COMPL.pdf pdf

R/BLOC 15 15.41 - PH R+1 COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 15 15.42 - PH R+1 PLAN PREDALLES.pdf pdf

R/BLOC 15 15.43 - PH R+1 POUTRES RENFORTS.pdf pdf

R/BLOC 15 15.44 - ARMATURES POTEAUX R+1.pdf pdf

R/BLOC 15 15.45 - DALLES COUVERTURES LOCAL TECH.pdf pdf

R/BLOC 15 15.46 - ARMATURES QUAI.pdf pdf

R/BLOC 15 15.47 - PH RDC FORME PENTE.pdf pdf

R BLOC 16

R/BLOC 16 16.01 - FONDATION COFFRAGE.pdf.pdf pdf

R/BLOC 16 16.03 - PLANCHER HAUT 3e SS COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 16 16.04 COUPES ELEVATIONS COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 16 16.05 - FONDATIONS POTEAUX LONGRINES ARMATURES.pdf pdf

R/BLOC 16 16.06 PL 3E SS SOL DECOUPAGE PREDALLES.pdf pdf

R/BLOC 16 16.07 CUVETTE MONTE CHARGES ARMATURES COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 16 16.08 PH 3E SS SOL COUPES.pdf pdf

R/BLOC 16 16.10 PH 3E SS SOL  POTEAUX ARMATURES.pdf pdf

R/BLOC 16 16.11 PH 3E SS SOL POUTRES ARMATURES.pdf pdf

R/BLOC 16 16.12 PH 3E SS SOL POUTRES ARMATURES.pdf pdf

R/BLOC 16 16.13 PH 3E SS SOL RENFORTS ET CHAPEAUX.pdf pdf

R/BLOC 16 16.14 COUPES DALLAGES 3E SS SOL.pdf pdf

R/BLOC 16 16.16 PH 2E SS SOL COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 16 16.17 PH 2E SS SOL PREDALLES.pdf pdf

R/BLOC 16 16.18 PH 2E SS SOL COUPES.pdf pdf
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R/BLOC 16 16.19 POTEAUX 2E SS SOL ARMATURES.pdf pdf

R/BLOC 16 16.20 PH 2E SS SOL POUTRES ARMATURES.pdf pdf

R/BLOC 16 16.21 PH 2E SS SOL POUTRES ARMATURES.pdf pdf

R/BLOC 16 16.22 PH 2E SS SOL CHAPEAUX RENFORTS.pdf pdf

R/BLOC 16 16.25 - PLANCHER HAUT 1ER SS COFFRAGE.pdf.pdf pdf

R/BLOC 16 16.27 PH 1ER SS SOL PREDALLES.pdf pdf

R/BLOC 16 16.28 1ER SS SOL HAUTEUR  ARMATURES POTEAUX.pdf pdf

R/BLOC 16 16.29 PH 1ER SS SOL POUTRES ARMATURES.pdf pdf

R/BLOC 16 16.31 1ER SS SOL RENFORTS ET CHAPEAUX.pdf pdf

R/BLOC 16 16.33 PH RDC COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 16 16.34 PH RDC ARMATURES POTEAUX.pdf pdf

R/BLOC 16 16.35 PH RDC DECOUPAGE PREDALLES.pdf pdf

R/BLOC 16 16.36 PH RDC COUPES.pdf pdf

R/BLOC 16 16.37 PH RDC POUTRES.pdf pdf

R/BLOC 16 16.38 PH RDC RENFORTS CHAPEAUX.pdf pdf

R/BLOC 16 16.39 PH R01 FORMES DE PENTE.pdf pdf

R/BLOC 16 16.40 EDICULES COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 16 16.41 COUPES.pdf pdf

R/BLOC 16 16.42 PH R01 DECOUPAGE PREDALLES.pdf pdf

R/BLOC 16 16.43 PH R01 POUTRES RENFORTS ET CHAPEAUX.pdf pdf

R/BLOC 16 16.44 POTEAUX R01 ARMATURES.pdf pdf

R BLOC 17

R/BLOC 17 17.01 - FONDATIONS ET COFFRAGES.pdf pdf

R/BLOC 17 17.01- FONDATIONS.pdf pdf

R/BLOC 17 17.03 - ESCALIER RESERVES CUISINES COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 17 17.04 PH 3E SS SOL COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 17 17.05 COUPES ELEV COFFRAGE ARMATURES.pdf pdf

R/BLOC 17 17.06 PH 3E SS SOL FONDATIONS COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 17 17.07 - PH 3E SS SOL DECOUPAGE PREDALLES.pdf pdf

R/BLOC 17 17.08 - PH 3E SS SOL COUPES.pdf pdf

R/BLOC 17 17.10 - POTEAUX HAUTEUR 3E SS SOL ARMATURES.pdf pdf

R/BLOC 17 17.11 - PLANCHER HAUT 3eme S SOL POUDRES ARMATURES.pdf pdf

R/BLOC 17 17.12 - PLANCHER HAUT 3eme S SOL POUDRES ARMATURE.pdf pdf

R/BLOC 17 17.13 - PLANCHER HAUT 3eme S SOL RENFORTS ET CHAPEAUX.pdf pdf

R/BLOC 17 17.14 - DALLAGE 3°SS.pdf pdf

R/BLOC 17 17.15 - ESCALIER ARMATURES.pdf pdf

R/BLOC 17 17.16 - PH 2°SS COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 17 17.17 - PH 2°SS PLAN PREDALLES.pdf pdf

R/BLOC 17 17.18 - PH 2°SS COUPES.pdf pdf

R/BLOC 17 17.19 - ARMATURES POTEAUX 2°SS.pdf pdf

R/BLOC 17 17.20 - PH 2°SS ARMATURES POUTRES.pdf pdf

R/BLOC 17 17.21 - PH 2°SS ARMATURES POUTRES.pdf pdf

R/BLOC 17 17.22 - PH 2°SS RENFORTS.pdf pdf

R/BLOC 17 17.23 - PH 2°SS ARMATURES ESC CUISINE.pdf pdf

R/BLOC 17 17.24 - ESCALIER COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 17 17.25 PH 1°SS COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 17 17.26 - PH 1°SS COUPES.pdf pdf

R/BLOC 17 17.27 - PH 1°SS PLAN PREDALLES.pdf pdf

R/BLOC 17 17.28 - PH 1°SS ARMATURES POTEAUX.pdf pdf

R/BLOC 17 17.29 - PH 1°SS POUTRES ARMATURES.pdf pdf

R/BLOC 17 17.31 - PH 1°SS RENFORTS.pdf pdf

R/BLOC 17 17.33 - PLANCHER HAUT RCH COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 17 17.34 - POTEAUX RESERV RDC.pdf pdf

R/BLOC 17 17.35 - PLANCHER HAUT RCH PREDALLES.pdf pdf

R/BLOC 17 17.36 - PLANCHER HAUT RCH COUPES.pdf pdf

R/BLOC 17 17.37 - PLANCHER HAUT RCH POUTRES.pdf pdf

R/BLOC 17 17.38 - PLANCHER HAUT RCH RENFORTS & CHAPEAUX.pdf pdf

R/BLOC 17 17.39 - PLANCHER HAUT R+1 FORMES PENTE.pdf pdf

R/BLOC 17 17.41 - PLANCHER HAUT R+1 COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 17 17.42 - PLANCHER HAUT R+1 PREDALLES.pdf pdf

R/BLOC 17 17.43 - PLANCHER HAUT R+1 RENFORTS & CHAPEAUX.pdf pdf

R/BLOC 17 17.44 ARMATURES POTEAUX R+1.pdf pdf

R BLOC 18
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R/BLOC 18 18.01 FONDATIONS DALLAGE COFFRAGE.pdf pdf

R/BLOC 18 18.02 ARMATURES Ptr Pot Fdn Vl.pdf pdf

R/BLOC 18 18.03 PH LOCAL POUBELLE.pdf pdf

STRUCTURE Batiment R facade est Detail d'accrochage de l'allege au droit des parties pleines au R.D.C pdf

STRUCTURE RESERVOIRS

RESERVOIRS/BLOC 55 BLOC 55

RESERVOIRS/BLOC 55 55.01 COFFRAGE pdf

RESERVOIRS/BLOC 55 55.02 FONDATION ARMATURES pdf

RESERVOIRS/BLOC 55 55.03 VERTICAUX ARMATURES pdf

RESERVOIRS/BLOC 55 55.04 COUPOLES ARMATURES pdf

STRUCTURE 641001 charge exploitation pdf

STRUCTURE blocs png

STRUCTURE E123 COUPES SUR ALLEGES DU REZ DE CHAUSSEE pdf

TOPO

TOPO 005-2024042-CRE-DIAG-IGR-GEOM-PLN-BAT-A-RDCH-005-A pdf

TOPO 006-2024042-CRE-DIAG-IGR-GEOM-PLN-BAT-R-ES1-006-A pdf

TOPO 007-2024042-CRE-DIAG-IGR-GEOM-PLN-BAT-R-R+1-007-A pdf

TOPO 2024 APHP Hopital Henri Mondor_V2 pdf

TOPO 2024 APHP Hopital Henri Mondor_V2 dwg

TOPO Hôpital Mondor-Plan topo-200 pdf

TOPO Hôpital Mondor-Plan topo dwg

VRD

VRD Lanterne LED LUNAE D150S - Usine en france - by Delitech pdf

VRD plan reseau evac et alim pdf

VRD RESEAUX EAU ET GAZ PLAN MASSE pdf

VRD VRD pdf
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