



**INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE  
POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT**

Désignation d'un assistant au Maître d'ouvrage dans le cadre d'une étude de programmation  
Construction d'un ensemble de bâtiments à usage d'insémination animale et gestation (porcs) - Rouillé (86)

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE**

Designation	Unité	PRIX HT
-------------	-------	---------

**Phase 1 : Programme général**

Reunions bi-mensuelles de travail en présentiel avec commission technique	Forfait	
Réalisation du programme général		
Une estimation travaux		
1/2 journée de restitution en comité de pilotage		
Livrable papier et informatique		

**Phase 2 : Programme technique détaillé**

Reunions bi-mensuelles travail en présentiel avec commission technique	Forfait	
Réalisation du programme technique détaillé		
Une estimation opération (travaux plus annexes)		
Un planning opération		
1/2 journée de restitution en comité de pilotage		
Livrable papier et informatique		

**Phase 3 : Assistance pour désignation Maître d'œuvre**

Elaboration du DCC	Forfait	
Analyse candidatures (environ 20 dossiers)		
Elaboration rapport analyse des candidatures		
Présentation rapport analyse candidatures au Jury		
Participation aux visites de site des candidats retenus		
Participation questions/reponses des candidats		
Elaboration du rapport d'analyse des projets		
Présentation du rapport analyse projets au Jury		
Participation à la négociation du marché de maîtrise d'œuvre		
Visite de site avec le lauréat		
Livrable papier et informatique de tout les rapports		

**Phase 4: Assistance maîtrise d'ouvrage pour examen de l'esquisse**

1 participation à la première réunion avec maîtrise d'œuvre	Forfait	
Inclusion de modification de programme au stade esquisse		
calcul d'incidence financière des modifications		
Reformulation du programme en fonction de l'esquisse		
Livrable papier et informatique de tout les rapports		

**Phase 5 : Assistance maîtrise d'ouvrage pour examen de l'APS (tranche optionnelle 1)**

1 participation à la première réunion avec maîtrise d'œuvre	Forfait	
Inclusion de modification de programme au stade APS		
1 participation à une deuxième réunion avec maîtrise d'œuvre		
Etablissement rapport de validation APS		
Livrable papier et informatique de tout les rapports		

**Phase 6 : Assistance maîtrise d'ouvrage pour examen de l'APD (tranche optionnelle 2)**

1 participation à la première réunion avec maîtrise d'œuvre	Forfait	
Inclusion de modification de programme au stade APD		
1 participation à une deuxième réunion avec maîtrise d'œuvre		
Etablissement rapport de validation APD		
participation à la négociation du forfait définitif de maître d'œuvre		
Livrable papier et informatique de tout les rapports		

TOTAL HT	0,00 €
TVA 20%	0,00 €
TOTAL TTC	0,00 €