

C5_COUT PREVISIONNEL

DECOMPOSITION DU COUT DES TRAVAUX - EUR HT (date de valeur : date de remise de l'offre)

1	INSTALLATION DE CHANTIER	373 000,00 €
CLOS-COUVERT		
2	TRAVAUX PREPARATOIRES / CURAGE / TERRASSEMENTS	235 400,00 €
3	FONDATIONS	178 200,00 €
4	GROS ŒUVRE	1 207 400,00 €
5	CHARPENTE	195 000,00 €
6	COUVERTURE - ETANCHEITE	255 100,00 €
7	MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS	452 800,00 €
8	TRAITEMENT DES FACADES	593 900,00 €
SOUS TOTAL CLOS-COUVERT		3 117 800,00 €
SECOND-ŒUVRE		
9	SERRURERIE - METALLERIE - PORTES AUTOMATIQUES	215 000,00 €
10	MENUISERIES INTERIEURES BOIS	1 287 700,00 €
11	CLOISONS - DOUBLAGES	769 900,00 €
12	PLAFONDS	176 600,00 €
13	PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX	219 800,00 €
14	REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	244 700,00 €
15	CARRELAGE - FAIENCE	256 500,00 €
SOUS TOTAL SECOND-ŒUVRE		3 170 200,00 €
LOTS TECHNIQUES		
16	CVC - DESENFUMAGE - GTB	2 692 000,00 €
17	PLOMBERIE SANITAIRE	918 400,00 €
18	ELECTRICITE COURANTS FORTS	1 289 800,00 €
19	ELECTRICITE COURANTS FAIBLES	416 900,00 €
20	ASCENSEUR	84 000,00 €
SOUS TOTAL LOTS TECHNIQUES		5 401 100,00 €
AMENAGEMENTS EXTERIEURS		
21	VRD	369 300,00 €
22	ESPACES EXTERIEURS	68 600,00 €
SOUS TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS		437 900,00 €

TOTAL € HT

12 500 000,00 €