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 ACCORD-CADRE PUBLIC  
DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES  

 
 
 

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) 

 

Le Directeur Territorial de Voies Navigables de France  

 
 

Objet de l'accord-cadre 

 

Réalisation des déclarations préalables et de la synthèse des bilans 
environnementaux des opérations de dragage d’entretien de la Direction 

Territoriale Nord-Pas-de-Calais de Voies navigables de France 

 

 

Accord-cadre mono-attributaire avec bons de commande, passé selon la procédure en 
appel d'offres ouvert, en application des articles L.2124-1 et L.2124-2 et R.2124-1, R.2124-

2 du CCP 
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 1  Cadre de l'accord-cadre – Périmètre du projet 
 

 1.1  Cadre de l'accord-cadre 
 

La Direction Territoriale Nord – Pas-de-Calais de Voies Navigables de France gère environ 700 kilomètres de 
voies navigables dont :  

 420 kilomètres environ de réseau magistral. 

 280 kilomètres environ de réseau régional. 

 183 terrains de dépôts existants dont 80 peuvent encore accueillir des sédiments. 
Elle en assure l'exploitation, la maintenance et la modernisation.  
 

 1.2  Zones d'études 
 

Les études auront lieu exclusivement sur la région Nord - Pas-de-Calais et concerneront les itinéraires de 
dragages.  
 

 2  Objet de l'accord-cadre 
 

Objectifs généraux et détaillés. 
 
Dans le cadre des Plans de Gestion Pluriannuels des Opérations de Dragage d’Entretien (PGPOD) soumis à 
autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l'Environnement, la Direction territoriale 
Nord – Pas-de-Calais de VNF est chargée de réaliser la déclaration préalable de ses opérations de dragage à 
venir ainsi que la synthèse des bilans environnementaux des opérations de dragages réalisées en l’année N-
1. Ces documents sont destinés à être présentés au Comité de pilotage PGPOD annuel pour validation et à 
être adressés aux services en charge de la Police de l’eau du Nord et du Pas-de-Calais. 

 

 3  Contenu des prestations 
 

Préalablement à l’exécution des différentes missions, une réunion de cadrage sera faite avec le conducteur 
d’opération permettant de présenter chacune des opérations prévues. Cela permettra également de faire 
un point sur les déclarations préalables et les bilans qui devront être rédigés. 
 
Le présent accord-cadre est constitué des missions suivantes : 
 

 Mission 1 : Réalisation des déclarations préalables des opérations de dragage : 
 
Le bureau d’études devra réaliser les déclarations préalables, conformément aux prix n°1a, 1b, 1c du 
bordereau des prix. Les objectifs de ces derniers sont de : 

- Présenter les caractéristiques générales de l'opération ; 
- Exposer la nature physico-chimique des sédiments à draguer et leurs modalités de gestion (devenirs) 

– relatifs aux seuils S1, aux 15 propriétés de danger (HP1 à HP15), au caractère inerte et à leurs 
propriétés agronomiques ; ; 

- Réaliser un état des lieux exhaustif des protections patrimoniales et des données faunistique, 
floristique et habitats (berges et milieu aquatique) ; 

- Évaluer les incidences de l’opération sur l'environnement ; 
- Proposer des mesures d’évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation des impacts 

environnementaux ainsi que les mesures de suivis pendant l’opération de dragage ; 
- Le cas échéant, synthétiser les observations émises par le public et proposition de réponses à ces 

dernières, En effet, selon les dispositions du ou des arrêtés inter préfectoraux concernés, certaines 
déclarations préalables seront soumises à la participation du public (par VNF). 
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Le délai de réalisation de la prestation prévu est de 1 mois à compter de la demande du conducteur de 
l’opération. 
 
Une ou plusieurs déclarations pourront être demandées selon les opérations à réaliser durant l’année n+1. 
Les versions provisoires présentées aux membres du comité de pilotage seront susceptibles d’être modifiées 
pour donner suite aux remarques effectuées lors de cette instance. 
 
Les éléments de rendu attendus dans le cadre de cette mission sont : 

1. La présentation générale de l’opération de dragage (principe général de l’opération). 
2. La présentation des caractéristiques de l’opération (méthode utilisée, points durs ou itinéraire à 

draguer, planning prévisionnel). 
3. Les filières de gestion des produits de curage (site de gestion des sédiments, installations de transit, 

filières de valorisations...). 
4. L’état initial de l’environnement (données, quantitatives et qualitatives des sédiments, état des 

lieux exhaustif de l’itinéraire à draguer, (berges et milieu aquatique), au regard des données de 
protection patrimoniales (znieff, zico, Natura 2000, etc), faunistiques, floristiques et habitats 
protégés. 

5. L’évaluation des incidences éventuelles sur l’environnement 
6. Les mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant, de compensation pour la faune, la flore 

et le milieu aquatique. 
7. Les mesures de contrôle et de surveillance prévues. 

 
A noter que les analyses de sédiments sont réalisées par un prestataire externe pour le compte de VNF sur 
la base d’une proposition d’échantillonnage du bureau d’études dans le cadre de cette mission. 
 
Dans le cadre de cette mission, les déclarations préalables seront : 

- Soit réalisées ; (prix 1a) 
- Soit régularisées. Dans le cas d’une déclaration préalable déjà réalisée (pour une précédente 

campagne de dragage par exemple) afin de l’actualiser pour une nouvelle période de dragage. 
(exemple d’une opération de dragage qui n’a pas eu lieu l’année prévue mais qui est reportée 
l’année suivante) ; (prix 1b) 

- Soit simplifiées selon le contexte réglementaire. (prix 1c) 
 
 

 Mission 2 : Réalisation de la synthèse des bilans environnementaux des opérations de dragages 
de l’année N-1 : 

 
Cette mission consistera à réaliser une synthèse de chacun des bilans issus des suivis environnementaux 
effectués durant les opérations de dragages de l’année n-1. 
 
Le délai de réalisation de la prestation est de 1 mois pour la rédaction de la synthèse des bilans 
environnementaux à compter de la demande du conducteur de l’opération. 
 
Les éléments de rendu attendus dans le cadre de cette mission sont : 
 

1. La présentation de(s) opération(s) qui a/ont été réalisée(s). 
2. Le rappel des enjeux identifiés dans la déclaration préalable (en reprenant les éléments des PGPOD 

et des déclarations préalables) et vérification de l’exactitude des données d’entrée. 
3. Le rappel du suivi environnemental détaillé effectué lors de chaque opération et rappel des 

contrôles et des procédures mises en place. 
4. La conclusion synthétique des différents bilans environnementaux (mise en œuvre des mesures, 

gestion des non-conformités, bilan des mesures de suivi prévues). 
 
La synthèse des bilans environnementaux sera réalisée sur la base des bilans produits à l’issue de chaque 
opération de dragage ayant eu lieu l’année n-1. Les bilans seront communiqués le conducteur de l’opération. 
 
La version provisoire présentée aux membres du comité de pilotage sera susceptible d’être modifiée pour 
donner suite aux remarques effectuées lors de cette instance. 
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 Mission 3 : Présentations des documents durant le Comité de pilotage (COPIL) PGPOD : 
 
Chaque année un COPIL composé de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), des services en charge de la 
Police de l’Eau du Nord et du Pas-de-Calais, des Fédérations de Pêches du Nord et du Pas-de-Calais, de l’ARS 
ainsi que des représentants des services de VNF. Il a pour but de présenter et d’approuver les déclarations 
préalables des travaux de dragages programmés et la synthèse des bilans environnementaux des opérations 
de dragages. 
 
Durant cette réunion, le prestataire devra présenter, les déclarations préalables pour les dragages de 
l’année qui seront réalisées et la synthèse des bilans environnementaux des dragages effectués durant 
l’année N-1 à l’aide de support (de type powerpoint qui devra être illustré, cartographie, tableaux...). 
 
A l’issue de cette réunion, le titulaire rédigera le compte-rendu qui sera diffusé après validation pour le 
conducteur d’opération à l’ensemble des membres du COPIL. 
 
Le délai de réalisation de la prestation est de 5 jours pour la rédaction et la transmission du compte-rendu 
au conducteur d’opération du présent accord-cadre après le COPIL. 
 
Les éléments de rendu attendus dans le cadre de cette mission sont : 
 

1. Réaliser une présentation des bilans des opérations de l’année N-1 avec support informatique type 
« power point ». 

2. Réalisation d’une présentation des déclarations préalables des opérations de dragage de l’année N 
avec support informatique type « powerpoint ». 

3. Réalisation du compte-rendu suite à la réunion et transmission pour validation au conducteur 
d’opération avant diffusion à l’ensemble des membres du COPIL. 

 
La synthèse des bilans environnementaux, les déclarations et les présentations devront être illustrées de 
cartographies, de photos et de tableaux. 
Préalablement à l’exécution des différentes missions, une réunion de cadrage sera faite avec le conducteur 
d’opération permettant de présenter chacune des opérations prévues et de faire un point sur les 
déclarations préalables et les bilans qui devront être rédigés. 
 
Les missions 1 et 2 et 3 de chacun des dossiers peuvent être lancées avec interdépendance ou non 
selon la demande du maître d’ouvrage. 
 
Si des interventions sur site est nécessaire, une inspection commune sur site et un plan de prévention 
devront être réalisés et rédigés entre les différents intervenants (conduite d’opération, bureau 
d’études…). 
 

 Mission 4 : Réunion supplémentaire 
 
Cette mission consistera à réaliser une réunion supplémentaire qui pourrait être prévue dans le cadre des 
différentes missions précitées ci-dessus. 
Ces réunions seront faites à la demande de la conduite d’opération et en dehors des réunions déjà prévues 
dans les prix précédents.  
Le prix comprend le déplacement à l’emplacement indiqué par la conduite d’opération, les effectifs 
nécessaires, la formalisation le cas échéant s’un support informatique type « powerpoint » et la rédaction 
d’un compte-rendu. 
Le délai de réalisation de la prestation est de 5 jours pour la rédaction et la transmission du compte-rendu 
au conducteur d’opération après la réunion. 
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 4  Éléments de rendu 
 

Les études aboutiront à la rédaction d'un rapport d'étude pour chaque déclaration et un rapport pour la 
synthèse des bilans environnementaux des opérations de dragage aux formats suivants : 

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : 

 *.doc compatible avec la version Word 97 et postérieures 

 *.xls compatible avec la version Excel 97 et postérieures 

 *.odt,.ods compatibles avec la version LibreOffice.org version 6 et postérieure 

 *.pdf compatible avec la Acrobat 5 et postérieures 

 *.dxf, .dwg compatibles avec le format Autocad 2009 maximum 

 *.jpeg 

La restitution de la version définitive de chaque rapport se fera également en 3 exemplaires papiers reliés, 
1 exemplaire papier reproductible et 1 version informatique. 

 

 5  Programme de réunions 
 
Deux types de réunions seront à programmer : 
 

 Réunions de démarrage pour la réalisation des déclarations préalables et la prestation concernant 
la synthèse des bilans environnementaux des opérations de dragage d’entretien (partie intégrante 
de chacune des deux missions suivantes : 1 et 2). 

 

 Réunions de présentation intermédiaire ou de restitution finale par le titulaire en comité de 
pilotage PGPOD (partie intégrante de la mission n°3). 

 
À chacune de ces réunions, la participation du titulaire du marché (au minimum le Chef de Projet) est 
obligatoire. Le titulaire du marché est tenu d’assister à toute réunion organisée à la demande de la Conduite 
d'Opération. 
 
Le titulaire du marché peut être à l'initiative d'une demande de réunion auprès de la Conduite d'Opération 
pour lui permettre une bonne exécution de sa mission. 
 
A l'issue de chaque réunion, un compte-rendu comprenant un relevé de décisions sera rédigé par le titulaire 
du marché et sera transmis à la Conduite d'Opération dans un délai de 5 jours. 
 
Des réunions en sus pourront être organisées à la demande du conducteur d’opération (mission 4). 
 
 

 6  Moyens mis à disposition du titulaire 

 
La direction territoriale Nord - Pas-de-Calais de VNF fournira au titulaire du marché tous les documents 
administratifs (arrêtés préfectoraux, …), techniques (rappports de prélèvements, diagnostics…) et pièces 
graphiques en sa possession concernant le site à étudier qui seraient utiles pour la réalisation de sa mission. 
 
Dans le cadre des investigations de terrain à réaliser, le titulaire aura libre accès au Domaine Public Fluvial 
concerné par l'opération.  
 
L'autorisation de circuler sur les chemins de service et l'accès aux terrains de dépôt devront faire l'objet 
d'une autorisation délivrée par l'unité Territoriale VNF territorialement compétente sur le secteur d'étude. 
Cette demande devra être faite par le titulaire 15 jours auparavant. (pièce jointe avec l'annuaire des UTI) 
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Le titulaire du marché devra, dans le cadre de sa prestation, prendre en compte toute modification 
intervenue ou prévue (avec l’accord du maître d’ouvrage dans ce sens) de la réglementation relative à ce 
sujet. 
 

 7  Qualité des études 
 
Conformité : 
Les études devront être conformes : 

 Aux lois, décrets, textes réglementaires et aux instruction techniques en vigueur et relatifs aux 
études des projets et des procédures les concernant. 

 Aux décisions du maître d'ouvrage. 

 Aux clauses du marché. 
 
Contrôles internes et externes : 
Le titulaire mettra en place une démarche qualité pour cette prestation. Un suivi de chaque pièce du dossier 
et un contrôle avant transmission au maître d'ouvrage devra être réalisé.  
 

 8  Compétences requises pour la mission 
 
Le titulaire devra avoir la capacité d'étudier, d'analyser et de rédiger un dossier d’études concernant la 
constitution des déclarations préalables aux opérations de dragage d’entretien et la rédaction de la synthèse 
des bilans environnementaux. 
 


