

CONTROLEUR TECHNIQUE
dans le cadre de la Construction d'un plateau technique
et de la restructuration de la chirurgie ambulatoire du CH DU MANS

Annexe n°01 à l'ACTE D'ENGAGEMENT

PRIX FORFAITAIRE

Nom de la SOCIETE:	
Adresse:	
SIRET	

IMPORTANT : les quantités ici renseignées ne sont pas contractuelles, elles sont données à titre indicatif. Seul le montant global et forfaitaire est contractuel.

I – CONCEPTION – toutes missions confondues nommées à l'article 2.1 du CCTP

Phase	Sous-phases	Libellé livrable	Spécialiste		Ingénieur		Technicien		Montant total et forfaitaire HT	Montant total et forfaitaire TTC
			Nombre de jours	Coût journalier € HT	Nombre de jours	Coût journalier € HT	Nombre de jours	Coût journalier € HT		
PHASE 1 CONTRÔLE DES ETUDES DE CONCEPTION	ESQ mise au point	Avis sur dossier Mise au point de l'ESQ							- €	- €
	APS	Avis sur dossier APS							- €	- €
	DIA Monet	Avis sur dossier DIAG							- €	- €
	APD + notices PC	Avis sur dossier APD et notices							- €	- €
	PRO	RICT							- €	- €
	DCE/ACT	Avis sur DCE Mise à jour du RICT							- €	- €
		Examen des offres des entreprises et éventuelles variantes, se concrétisant par la formalisation d'avis							- €	- €
PHASE 2 ANALYSE RISQUE Foudre		Rapport d'analyse risque Foudre							- €	- €
Total CONCEPTION en €									- €	- €

II – REALISATION – construction neuve Cœur de Sarthe et construction passerelles de liaisons niveau 1 - toutes missions confondues nommées à l'article 2.1 du CCTP

[illegible]

CONTROLEUR TECHNIQUE
dans le cadre de la Construction d'un plateau technique
et de la restructuration de la chirurgie ambulatoire du CH DU MANS

Annexe n°01 à l'ACTE D'ENGAGEMENT

II – REALISATION – restructuration du bâtiment Monet et construction des passerelles de liaisons niveau 2 + installations techniques niveau 3 - toutes missions confondues nommées à l'article 2.1 du CCTP

Phase	Libellé	Part (%)	Spécialiste		Ingénieur		Technicien		Montant total et forfaitaire HT	Montant total et forfaitaire TTC
			Nombre de jours	Coût journalier € HT	Nombre de jours	Coût journalier € HT	Nombre de jours	Coût journalier € HT		
PHASE 3 CONTROLE DES DOCUMENTS D'EXECUTION	Visa des plans d'exécution, descriptifs et notes de calculs établis par les entreprises								- €	- €
	Temps passé en réunion organisées pour l'opération								- €	- €
PHASE 4 CONTROLE SUR LE CHANTIER DE LA REALISATION DES OUVRAGES ET DES EQUIPEMENTS	Compte-rendu de visite, avis et rapport								- €	- €
	Temps passé en visite de chantier								- €	- €
	Temps passé en réunion de chantier								- €	- €
	Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE								- €	- €
PHASE 5 PARTICIPATION AUX VISITES DE COMMISSIONS, VERIFICATIONS FINALES, LEVEE DE RESERVE	Etablissement du RFCT								- €	- €
	Temps passé en réunions programmées MOA/MOE								- €	- €
	Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE								- €	- €
PHASE 6 EXAMEN DES TRAVAUX EFFECTUES PENDANT LA PERIODE DE GPA	Production d'un état périodique des réserves ou des avis suspendus restant à lever								- €	- €
	Temps passé sur site en visite des réserves à lever								- €	- €
	Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE								- €	- €
Total REALISATION RESTRUCTURATION MONET en €									- €	- €

	Montant total et forfaitaire HT	Montant total et forfaitaire TTC
Total GENERAL CONCEPTION ET REALISATION en €	- €	- €

Les prix s'entendent tout frais inclus, y compris les frais de déplacement et d'hébergement.

CONTROLEUR TECHNIQUE
dans le cadre de la Construction d'un plateau technique
et de la restructuration de la chirurgie ambulatoire du CH DU MANS

Annexe n°01 à l'ACTE D'ENGAGEMENT

PRIX UNITAIRES

Il s'agit d'un prix à la vacation pour les interventions du contrôleur technique prévues à l'article 6.2 du CCAP

	Spécialiste	Ingénieur	Technicien
Prix de la vacation journalière (y compris déplacement) H.T.	€	€	€
TVA (taux 20 %)	€	€	€
Prix de la vacation journalière (y compris déplacement) TTC	€	€	€

Les prix s'entendent tout frais inclus, y compris les frais de déplacement et d'hébergement.