

**MARCHE PUBLIC
DE COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE
PROTECTION DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS**

DOCUMENT FINANCIER

Acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage

État - Ministère des transports - DREAL Hauts-de-France

Objet de la consultation

Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé relative aux travaux de la RN2- Sécurisation de la forêt de Retz - phase conception et réalisation

Lot n°1

Rétablissement de la route du Faîte

Coordination SPS : cat 2 – RN2 Sécurisation de la forêt de Retz – route du Faîte				TRANCHE ferme : MC1 SPS conception			TRANCHE ferme : MC2 SPS realisation			TO1 : sps mesures compensatoires conception			TO1 : sps mesures compensatoires realisation		
Prix	ÉLÉMENT DE MISSION	CCP	Unité	Quantité	PU € HT	TOTAL € HT	Quantité	PU € HT	TOTAL € HT	Quantité	PU € HT	TOTAL € HT	Quantité	PU € HT	TOTAL € HT
C1	Prise de connaissance des dossiers		Forfait	1						2					
Sous-total C1				Sous-total C1 TF MC1 en € HT			Sous-total C1 TF MC2 en € HT			Sous-total C1 TO1 en € HT			Sous-total C1 TO1 en € HT		
C21	Ouverture et tenue du RJC	9-3.2	Forfait	1						2					
C22	Visites	9-3.3													
C23	Rédaction et mise à jour du PGCSPS	9-3.4													
C24	Ouverture et mise à jour du DIUO	9-3.7													
C26	Réunions de travail	-													
C27	Avis sur les études	9-3.11													
Sous-total C2				Sous-total C2 TF en € HT			Sous-total C2 TF MC2 en € HT			Sous-total C2 TO1 en € HT			Sous-total C2 TO1 en € HT		
C31	Elaboration des documents intéressant la coordination SPS	9-3.12	Forfait	1						2					
C32	Avis sur les DCE travaux	9-3.12	U	1						2					
Sous-total C3				Sous-total C3 TF en € HT			Sous-total C3 TF MC2 en € HT			Sous-total C3 TO1 en € HT			Sous-total C3 TO1 en € HT		
R11	Rédaction de la déclaration préalable	9-3.8	U				1						2		
12	Coordination des entreprises titulaires et sous-traitantes	9-4.1	U				10						4		
Sous-total R1				Sous-total R1 TF en € HT			Sous-total R1 TF MC2 en € HT			Sous-total R1 TO1 en € HT			Sous-total R1 TO1 en € HT		
R21	Visites inopinées de chantier à l'initiative du prestataire (a minima 3/mois)	9-4-1/2	U / mois				12						6		
R22	PGCSPS (intégration des PPSPS dans le PGCSPS et mise à jour du PGCSPS)	9-4.3													
R23	Mise à jour du RJC	9-4.4													
R24	DIUO (mise à jour)	9-4.6													
R26	Avis sur les documents d'exécution	9-4.10													
R27	Réunions chantier ou organisées par le maître d'ouvrage (1/mois)	-													
Sous-total R2				Sous-total R2 TF en € HT			Sous-total R2 TF MC2 en € HT			Sous-total R2 TO1 en € HT			Sous-total R2 TO1 en € HT		
R31	Clôture du RJC	9-4.4	U				1						2		
R32	DIUO (rédaction et remise du document final)	9-4.6	U				1						2		
Sous-total R3				Sous-total R3 TF en € HT			Sous-total R3 TO1 en € HT			Sous-total R3 TO2 en € HT			Sous-total R3 TO2 en € HT		
				TOTAL TF MC1 en € HT			TOTAL TF MC2 en € HT			TOTAL TO1 MC3 en € HT			TOTAL TO1 MC4 en € HT		
				T.V.A 20 % en € :			T.V.A 20 % en € :			T.V.A 20 % en € :			T.V.A 20 % en € :		
				TOTAL TF MC1 en € HT			TOTAL TF MC2 en € HT			TOTAL TO1 MC3 en € HT			TOTAL TO1 MC4 en € HT		

Nom du candidat, cachet et signature :