

**MARCHE PUBLIC
DE COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE
PROTECTION DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS**

Décomposition des prix et des temps passés

Acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage

État - Ministère des transports - DREAL Hauts-de-France

Objet de la consultation

Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé relative
aux travaux de la RN2
Sécurisation de la forêt de Retz
SPS - phase conception et réalisation

Lot n°2

Passage faune Retz Est

Décomposition par poste et par temps passé							
TRANCHE FERME – conception							
Prix	Elément de mission	Unité	CCP	Coordonnateur		Divers	Montant total (€ HT)
				Temps passé (heures)	Prix de l'heure (€ HT)	Montant (€ HT)	
C1	Prise de connaissance des dossiers	F					
C21	Ouverture et tenue du RJC	F	9-3.2				
	Ouverture du RJC						
	Tenue du RJC						
C22	Visites d'inspection		9-3.3				
	Programmation, réalisation et rédaction du compte-rendu de la visite d'inspection						
C23	Rédaction et mise à jour du PGCSPS		9-3.4				
	Rédaction du PGCSPS						
	Mise à jour du PGCSPS						
C24	Ouverture et mise à jour du DIUO		9-3.7				
	Ouverture du DIUO						
	Mise à jour du DIUO						
C26	Réunions de travail		-				
	Réunion de travail organisé à la demande du coordonnateur de sécurité ou à la demande du maître d'oeuvre ou d'ouvrage						
C27	Avis sur les études		9-3.11				
	Rédaction et transmissions de l'avis sur les études						
C31	Elaboration des documents intéressant la coordination SPS	F	9-3.12				
C32	Avis sur les DCE travaux	U	9-3.12				

Décomposition par poste et par temps passé							
TRANCHE ferme (phase Réalisation)							
Prix	Elément de mission	Unité	CCP	Coordonnateur		Divers	Montant total (€ HT)
				Temps passé (heures)	Prix de l'heure (€ HT)	Montant (€ HT)	
R11	Rédaction de la déclaration préalable	U	9-3.8				
R12	Coordination des entreprises titulaires et sous-traitantes	U	9-4.1				
R21	Visites inopinées de chantier à l'initiative du prestataire (minima 3/mois)	U/mois	9-4.1/2				
	Visites inopinées hors rendez-vous						
R22	PGCSPS (intégration des PPSPS dans le PGCSPS et mise à jour du PGCSPS)		9-4.3				
	Analyse des PPSPS et mise au point avec les entreprises						
	Mise à jour du PGC						
R23	Mise à jour du RJC		9-4.4				
	Mise à jour du RJ						
R24	DIUO (mise à jour)		9-4.6				
	Mise à jour du DIUO pour 1 mois de réalisation						
R26	Avis sur les documents d'exécution		9-4.10				
	Analyse des plans d'exécution (environ 2/mois)						
	Avis écrit sur les plans d'exécution						
R27	Réunions de chantier ou organisées par le maître d'ouvrage (1/mois)		-				
	Réunion de chantier du MOE (1 réunion/mois)						
R31	Clôture du RJC	U	9-4.4				
R32	DIUO (rédaction et remise du document final)	U	9-4.6				

Décomposition par poste et par temps passé							
TRANCHE optionnelle 1 (phase conception)							
Prix	Elément de mission	Unité	CCP	Coordonnateur		Divers	Montant total (€ HT)
				Temps passé (heures)	Prix de l'heure (€ HT)	Montant (€ HT)	
C1	Prise de connaissance des dossiers	F					
C21	Ouverture et tenue du RJC	F	9-3.2				
	Ouverture du RJC						
	Tenue du RJC						
C22	Visites d'inspection		9-3.3				
	Programmation, réalisation et rédaction du compte-rendu de la visite d'inspection						
C23	Rédaction et mise à jour du PGCSPS		9-3.4				
	Rédaction du PGCSPS						
	Mise à jour du PGCSPS						
C24	Ouverture et mise à jour du DIUO		9-3.7				
	Ouverture du DIUO						
	Mise à jour du DIUO						
C26	Réunions de travail		-				
	Réunion de travail organisé à la demande du coordonnateur de sécurité ou à la demande du maître d'oeuvre ou d'ouvrage						
C27	Avis sur les études		9-3.11				
	Rédaction et transmissions de l'avis sur les études						
C31	Elaboration des documents intéressant la coordination SPS	F	9-3.12				
C32	Avis sur les DCE travaux	U	9-3.12				

Décomposition par poste et par temps passé							
TRANCHE OPTIONNELLE (phase Réalisation)							
Prix	Elément de mission	Unité	CCP	Coordonnateur		Divers	Montant total (€ HT)
				Temps passé (heures)	Prix de l'heure (€ HT)	Montant (€ HT)	
R11	Rédaction de la déclaration préalable	U	9-3.8				
R12	Coordination des entreprises titulaires et sous-traitantes	U	9-4.1				
R21	Visites inopinées de chantier à l'initiative du prestataire (a minima 3/mois)	U/mois	9-4.1/2				
	Visites inopinées hors rendez-vous						
R22	PGCSPS (intégration des PPSPS dans le PGCSPS et mise à jour du PGCSPS)		9-4.3				
	Analyse des PPSPS et mise au point avec les entreprises						
	Mise à jour du PGC						
R23	Mise à jour du RJC		9-4.4				
	Mise à jour du RJ						
R24	DIUO (mise à jour)		9-4.6				
	Mise à jour du DIUO pour 1 mois de réalisation						
R26	Avis sur les documents d'exécution		9-4.10				
	Analyse des plans d'exécution (environ 2/mois)						
	Avis écrit sur les plans d'exécution						
R27	Réunions de chantier ou organisées par le maître d'ouvrage (1/mois)		-				
	Réunion de chantier du MOE (1 réunion/mois)						
R31	Clôture du RJC	U	9-4.4				
R32	DIUO (rédaction et remise du document final)	U	9-4.6				