

Annexe au CCTP : AUDIT DE LA FONCTION PATRIMOINE IMMOBILIER ET NATUREL A L'UNIVERSITE PARIS-SACLAY

calendrier de rendu des livrables

Tranche concernée	Détail	Délai de livraison
Tranche ferme		6 mois
	Analyse de la répartition des responsabilités et des missions des différentes entités	1 à 2 mois
	Analyse de l'étendue des prestations	1 à 2 mois
	Evaluation de l'efficacité de l'organisation et des process	1 à 3 mois
	Réalisation du référentiel	1 à 4 mois
	Réalisation du benchmark	1 à 4 mois
	Elaboration des pistes d'amélioration	A partir du 4ième mois
	Transmission des 3 scénarios	A partir du 5ième mois
Tranche optionnelle		6 mois
	Elaboration d'une feuille de route	1 à 2 mois
	Elaboration d'un plan d'accompagnement des équipes	1 à 3 mois
	Cartographie des parties prenantes	1 à 3 mois
	Stratégie de communication	1 à 3 mois
	Ateliers de co-construction	1 à 3 mois
	Evaluation de la montée en compétence nécessaire / Professionnalisation	1 à 3 mois
	Suivi et évaluation du changement	1 à 3 mois
	Etablissement de propositions de documents nécessaires à la mise en œuvre	1 à 4 mois
	Proposition d'une organisation cible détaillée	A partir du 5ième mois
	Elaboration du plan d'action opérationnel	A partir du 5ième mois
	Proposition d'outils d'aide à la mise en oeuvre	A partir du 5ième mois
	Elaboration d'un kit à destination des encadrants	A partir du 5ième mois
	Bilan de mission	Fin du 5ième mois