

FICHE AFFAIRE

Lot 2 : Restructuration des services d'hospitalisation, de l'imagerie, de l'accueil du site de Concarneau

MAITRE DE L'OUVRAGE :

Centre hospitalier de Cornouaille
14 Av. Yves Thépot,
29000 Quimper
Représenté par : Thomas Jeoffroy

t.jeoffroy@ch-cornouaille.fr

02.90.94.42.99

TYPE ETABLISSEMENT : HOPITAL DE PROXIMITE

NOMBRE DE LITS, IMPORTANCE, ... : 54 lits
d'hospitalisation à temps complet / de semaine et
jusque 10 places HDJ

Plateau d'imagerie intégrant radiologie, échographie
et IRM

Urgences

AGENCE A2MO - ASSISTANT MAITRISE D'OUVRAGE :

A2MO Rennes
5 Rue du Bosphore,
35200 Rennes
Représentée par Mme DANIEL

06 10 35 15 52

j.daniel@a2mo.fr

MOE

ENO Architectes
42 bis Quai de la Douane
29200 Brest
Représentée par Mme Du Crest
06 72 72 82 33
eno@enoarchi.fr

INTITULE / DESCRIPTIF DE L'OPERATION :

Restructuration des services d'hospitalisation, de
l'imagerie, de l'accueil du site de Concarneau
- La restructuration limitée du hall afin d'y accueillir
les bureaux de secrétariat imagerie (front office et
back office), de repositionner le bureau des entrées
et l'accès aux sanitaires du hall et de moderniser
le hall
- La restructuration des locaux d'hospitalisation du
R+1 et du R+2.
- L'intégration d'un scanner supplémentaire en
extension de l'imagerie

TYPE DE MARCHE TRAVAUX

Loi MOP

Restructuration / extension en site occupé impliquant
des opérations tiroirs et réception partielle. L'un des
niveau d'hospitalisation est aujourd'hui peu occupé.

Montant prévisionnel des travaux : 7.8 € HT (valeur
Septembre 2024)

Surface construction SDO : 50 m²

Surface restructuration SDO : 3860m²

CALENDRIER DES ETUDES :

Planning arrêté par le Maître d'Ouvrage :

- Choix du lauréat : Janvier 2026;
- Étude de conception APS : Février 2026 à Mai 2026
- Étude de conception APD / DCE : Mai 2026 à Janvier 2027
- Travaux de Mars 2027 à Décembre 2028

USAGE DE LA CONSTRUCTION (OUI/NON) :

Hébergement : Oui

ERP : Oui

Plateau technique : Oui

Laboratoire : Non

Enseignement : Non

Bureaux : Non

IGH : Non

NATURE DES PRESTATIONS A REALISER DANS LE CADRE DE L'OPERATION (OUI/NON) :

Travaux neufs : Oui limité au scanner

Travaux sur existants : Oui

Audits et diagnostics : Oui

Etudes de sol : Oui

Performances énergétiques : Oui

Installations provisoires : A préciser en études

Ouvrage à caractère exceptionnel : Non

Travaux de VRD : Oui limité

DUREE INDICATIVE DES TRAVAUX : 18 MOIS

NOMBRE DE PHASES : 5 PHASES AU STADE ESQUISSE

**RECEPTIONS PARTIELLES : SCANNER PHASE 1 PUIS
RECEPTION PARTIELLE DES AILES D'HOSPITALISATION**

Durée de chaque phase : 3 A 7 MOIS PAR PHASES

COORDONNATEUR SPS :

Lot 2 : Restructuration des services d'hospitalisation, de l'imagerie, de l'accueil du site de Concarneau

Niveau de compétences 1 ou 2

BUREAU DE CONTROLE :

Missions de base : L + SEI + Hand (Attestation)

Missions complémentaires :

- Mission PS
- Mission P1
- Mission F
- Mission Pha
- Mission Th
- Mission Hand
- Mission Brd
- Mission LE
- Mission AV
- Mission GTB
- Mission ENV
- Mission Vérification initiale des installations électriques
- Mission Vérification avant mise sous tension des installations électriques CONSUEL
- Mission PV