

**MARCHE POUR L'ORGANISATION DES OPERATIONS DE DEMENAGEMENT DES
MATERIELS, MOBILIERS ET EQUIPEMENTS RELATIF A LA RENOVATION GLOBALE ET
LA REORGANISATION DU PALAIS DE JUSTICE DE BESANÇON (25)**

**PROJET DE CADRE DE DECOMPOSITION DU TEMPS
D'INTERVENTION ET DU PRIX FORFAITAIRE**

	Temps estimé (en heures)	Prix unitaire	TOTAL HT
Tranche ferme (TF) : Phase étude et consultation des entreprises de déménagement			
PHASE I – ETABLISSEMENT DE DOCUMENTS DE PLANIFICATION :			
Etablissement d'une planification préparatoire générale			
Etablissement des plannings de préparation des différents transferts			
PHASE 2 : ETUDE TECHNIQUE / ETABLISSEMENT DES INVENTAIRES :			
Vérification par le prestataire de l'inventaire établi par le Palais de Justice (mobiliers et leur contenu + matériels et équipements divers) (relève in situ), compris réunions avec le palais de justice et la maîtrise d'ouvrage			
Etablissement d'un document d'inventaire nécessaire à la consultation des entreprises de déménagement.			
PHASE 3 : REDACTION DU CAHIER DES CHARGES DU DEMENAGEMENT :			
Rédaction du cahier des charges du déménagement			
Participation aux réunions de rédaction du cahier des charges du déménagement			
PHASE 4 : LANCEMENT ET TRAITEMENT DE LA CONSULTATION :			
Participations aux visites des candidats sur site pendant la consultation des entreprises			
Rédaction du rapport d'analyse des offres et questionnement éventuel des candidats			
Participation aux réunions d'analyse des offres			
TOTAL HT Tranche ferme (TF)			

	Temps estimé (en heures)	Prix unitaire	TOTAL HT
Tranche optionnelle 1 (TO1) : Phase A de travaux			
PHASE 5 : CONDUITE ET SUIVI DES DEMENAGEMENTS :			
Préparation, organisation, mise en œuvre opérationnelle et suivi des déménagements sur site			
Etablissement des constats contradictoires et d'un bilan à l'attention du Maître d'ouvrage pour chaque phase de déménagement			
Rédaction des comptes-rendus de réunion			
TOTAL HT Tranche optionnelle 1 (TO1) :			

	Temps estimé (en heures)	Prix unitaire	TOTAL HT
Tranche optionnelle 2 (TO2) : Phase B de travaux			
PHASE 5 : CONDUITE ET SUIVI DES DEMENAGEMENTS :			
Préparation, organisation, mise en œuvre opérationnelle et suivi des déménagements sur site			
Etablissement des constats contradictoires et d'un bilan à l'attention du Maître d'ouvrage pour chaque phase de déménagement			
Rédaction des comptes-rendus de réunion			
TOTAL HT Tranche optionnelle 2 (TO2) :			

	Temps estimé (en heures)	Prix unitaire	TOTAL HT
Tranche optionnelle 3 (TO3) : Phase C de travaux			
PHASE 5 : CONDUITE ET SUIVI DES DEMENAGEMENTS :			
Préparation, organisation, mise en œuvre opérationnelle et suivi des déménagements sur site			
Etablissement des constats contradictoires et d'un bilan à l'attention du Maître d'ouvrage pour chaque phase de déménagement			
Rédaction des comptes-rendus de réunion			
TOTAL HT Tranche optionnelle 3 (TO3) :			