

BORDEREAU DES PRIX				
Unité D'œuvre	Libellé	Description	Forme du prix	Prix HT
SÉRIE 1000 – Prix Généraux				
1001	Réalisation d'un bilan annuel sur les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités du titulaire dans le cadre du présent marché.	15. Bilan des émissions de gaz à effet de serre En lettres :	unité	
SÉRIE 1100 - Gouvernance				
1101	Gouvernance annuelle du projet incluant le management annuel des équipes études et le support	4.1 gouvernance du SAGT 5.1 Suivi de la conduite du changement 6.6 Support aux exploitants et à l'organisation 6.8 Indicateurs support (Lot 1) 14.2 Pilotage des prestations En lettres :	unité	
1102	Gestion annuelle de la démarche qualité et amélioration continue	4.2 Processus et indicateurs de pilotage opérationnel 4.3 Gestion de la démarche d'amélioration continue du SAGT En lettres :	unité	
1103	Pilotage annuel de la feuille de route du SAGT (pilotage, urbanisation, reporting)	4.6 Pilotage de la feuille de route du SAGT 4.6.1 Pilotage du cycle de vie du SAGT 4.6.3 Urbanisation du SAGT 4.6.5 Reporting En lettres :	unité	
1104	Organisation annuelle et prise en charge des instances de pilotage et de coordinations	4.5 Instances régulières et obligatoires 14.2.3 Pilotage des prestations En lettres :	unité	
1105	Administration annuelle de la donnée	4.7 Administration de la donnée du SAGT En lettres :	unité	
SÉRIE 1200 - Conduite du changement, gestion documentaire et gestion de la formation				
1201	Maintenance annuelle de la documentation existante incluant l'administration de l'outil ministériel	5.2 Réalisation de la conduite du changement continue 4.4 Gestion de la documentation et de la traçabilité du SAGT 3.4 Gestion de la documentation En lettres :	unité	
1202	Organisation d'un club utilisateur sur 2 jours maximum	4.5.6 organisation des clubs utilisateurs 5.2 Réalisation de la conduite du changement continue En lettres :	unité	
1203	Prix d'un jour de formation avec support existant	12. Prestations de formation En lettres :	unité	
1204	Prix d'un jour de formation sans support		unité	
1205	Maintenance annuelle des supports de formation	5.2 Réalisation de la conduite du changement continue 12. prestations de formation En lettres :	unité	
1206	Maintenance annuelle du catalogue modulaire de formation incluant le parcours pédagogique	12.2 Réalisation des prestations de formation fonctionnelles En lettres :	unité	
1207	Maintenance du plan de formation standard	12.2 Réalisation des prestations de formation fonctionnelles En lettres :	unité	
1208	Maintenance du plan de formation spécifique à chaque DIR	12.2 Réalisation des prestations de formation fonctionnelles En lettres :	unité	
1209	Création d'une fiche métier simple	12.2 Réalisation des prestations de formation fonctionnelles En lettres :	unité	
1210	Création d'une fiche métier complexe	12.2 Réalisation des prestations de formation fonctionnelles En lettres :	unité	
1211	Jeu de données spécifique au déroulement de la formation	12.2 Réalisation des prestations de formation fonctionnelles En lettres :	unité	
1212	Création et maintenance d'un document simple <5j de conception	3.4 gestion de la documentation 5.2 Réalisation de la conduite du changement continue En lettres :	unité	
1213	Création et maintenance d'un document de complexité moyenne >5j et <10 j de conception	5.2 Réalisation de la conduite du changement continue En lettres :	unité	
1214	Création et maintenance d'un document complexe > 10 jours de conception		unité	
1215	Capitalisation annuelle de la connaissance incluant la traçabilité	4.4 gestion de la documentation et de la traçabilité En lettres :	unité	
SÉRIE 1300 - Support aux DIR				
1301	Support d'une journée aux exploitants et à l'organisation	6. Prestations de support 6.6 support aux exploitants et à l'organisation (lot 1) En lettres :	unité	
1302	Support d'une journée en période de VSR	6.6 support aux exploitants et à l'organisation (lot 1) En lettres :	unité	
SÉRIE 1400 - Initialisation et Réversibilité				

1401	Initialisation	14.1 Initialisation du marché (Lot 1 et Lot 2) En lettres :	Forfait	
1402	Réversibilité	14.3 Fin de marché – réversibilité En lettres :	Forfait	
1403	Maintenance du PAQ à l’année	14.1.5. Elaboration du PAQ de la prestation En lettres :	Unité	
1404	Maintenance du PAS à l’année	14.1.6. Elaboration du PAS de la prestation En lettres :	Unité	
SÉRIE 1500 – Maintenance				
1501	Coordination annuelle de la maintenance préventive	9.2 Coordination de la Maintenance préventive (Lot 1) En lettres :	unité	
1502	Supervision de la maintenance curative et corrective par mise en production pour toutes les DIR	10.2 Supervision de la maintenance curative & corrective En lettres :	unité	
SÉRIE 1600 – Administration				
1601	Administration technique et hébergement : contrôle annuel des prestations du Lot 2	8.2 Prestation de suivi et de coordination (Lot 1) En lettres :	unité	
SÉRIE 1700 – DÉPLACEMENTS – Inclus dans les prestations complémentaires				
1701	Déplacement d'une journée en zone 0 (<50kms)	3.1.3 Lieux d’exécution et déplacements En lettres :	unité	
1702	Déplacement d'une journée en zone 1 (<200kms)		unité	
1703	Déplacement d'une journée en zone 2 (<600kms)		unité	
1704	Déplacement d'une journée en zone 3 (>600kms)		unité	
1705	Plus value pour une intervention de nuit (22H à 6H)		unité	
1706	Plus value pour une intervention WE du samedi 6h au dimanche 22h et jours fériés		unité	
SÉRIE 1800 - Prestations complémentaires sur devis				
1801	Jour niveau d'expertise e-1	3.1.2 Ressources humaines En lettres :	unité	
1802	Jour niveau d'expertise e-2		unité	
1803	Jour niveau d'expertise e-3		unité	
1804	Jour niveau d'expertise e-4		unité	
1805	Jour niveau d'expertise e-5		unité	
SÉRIE 1900 - Prestations d’organisation et de suivi des infrastructures, implémentation d’un nouveau PC				
1901	Contrôle de conformité des infrastructures pour une instance possédant une plateforme de production et de préproduction	7 prestation de fourniture et d’installation de matériels et logiciels 7.2 prestation d’organisation et de suivi En lettres :	unité	
1902	Contrôle de conformité des infrastructures pour une instance possédant une plateforme de production uniquement	7 prestation de fourniture et d’installation de matériels et logiciels 7.2 prestation d’organisation et de suivi En lettres :	unité	
1903	Contrôle annuel des environnements partagés (évolutif et correctif) hébergés ou non	8.2 Prestations de suivi, de coordination et de contrôle (Lot 1) En lettres :	unité	
1904	Piloter et coordonner un exercice annuel de PRA	8.2 Prestations de suivi, de coordination et de contrôle (Lot 1) En lettres :	unité	
1905	Suivi du projet d'extension d'une instance SAGACITE existante à un nouveau PC (non équipé de SAGT) via une armature	7 prestation de fourniture et d’installation de matériels et logiciels 7.2 prestation d’organisation et de suivi Ce prix regroupe notamment les missions suivantes : - Organiser et planifier avec le lot 2 et la DIR le déroulé du projet - Contrôler l’avancement des travaux infra du lot 2 - Contrôler les imports en masse et leur employabilité - Analyse des reporting d’installation - Suivre les anomalies et s’assurer de leurs résolutions Les interfaces standards définies au CCTP sont réputées incluses dans ce prix. En lettres :	unité	

1906	Suivi du projet d'installation d'une nouvelle instance SAGACITE sur une DIR avec un réseau en gestion de 700 km à 1000 km	7 prestation de fourniture et d'installation de matériels et logiciels 7.2 prestation d'organisation et de suivi Ce prix regroupe notamment les missions suivantes : - Organiser et planifier avec le lot 2 et la DIR le déroulé du projet - Contrôler l'avancement des travaux infra du lot 2 - Contrôler les imports en masse et leur employabilité - Analyse des reporting d'installation - Suivre les anomalies et s'assurer de leurs résolutions Les interfaces standards définies au CCTP sont réputées incluses dans ce prix. En lettres :	unité	
1907	Suivi du projet d'installation d'une nouvelle instance SAGACITE sur une DIR avec un réseau en gestion ≥ 1000 Km.	7 prestation de fourniture et d'installation de matériels et logiciels 7.2 prestation d'organisation et de suivi Ce prix regroupe notamment les missions suivantes : - Organiser et planifier avec le lot 2 et la DIR le déroulé du projet - Contrôler l'avancement des travaux infra du lot 2 - Contrôler les imports en masse et leur employabilité - Analyse des reporting d'installation - Suivre les anomalies et s'assurer de leurs résolutions Les interfaces standards définies au CCTP sont réputées incluses dans ce prix. En lettres :	unité	
1908	Plus value de suivi d'une interface spécifique de gestion d'événements avec un partenaire externe (Météo France, ASF, ...)	7 prestation de fourniture et d'installation de matériels et logiciels 7.2 prestation d'organisation et de suivi En lettres :	unité	
1909	Plus value de suivi d'une interface spécifique technique (barriérage, contrôle d'aire,...)	7 prestation de fourniture et d'installation de matériels et logiciels 7.2 prestation d'organisation et de suivi En lettres :	unité	
1910	Prestation d'assistance à l'intégration des référentiels statique et dynamique sur une extension de PC en armature avec un PC existant	7 prestation de fourniture et d'installation de matériels et logiciels 7.2 prestation d'organisation et de suivi	unité	
1911	Prestation d'assistance à l'intégration des référentiels statique et dynamique sur une DIR avec un réseau en gestion de 700 km à 1000 km	7 prestation de fourniture et d'installation de matériels et logiciels 7.2 prestation d'organisation et de suivi En lettres :	unité	
1912	Prestation d'assistance à l'intégration des référentiels statique et dynamique > = à 1000 km	7 prestation de fourniture et d'installation de matériels et logiciels 7.2 prestation d'organisation et de suivi En lettres :	unité	
SÉRIE 1950 à – 1974 Maintenance évolutive				
1950	FORFAIT_EDB avec complexité « Très faible »	11.2 Etude préalable En lettres :	unité	
1951	FORFAIT_EDB avec complexité « Faible »	11.2 Etude préalable En lettres :	unité	
1952	FORFAIT_EDB avec complexité « Moyen »	11.2 Étude préalable En lettres :	unité	
1953	FORFAIT_EDB avec complexité « Elevé »	11.2 Étude préalable En lettres :	unité	
1954	FORFAIT_EDB avec complexité « Très élevé»	11.2 Étude préalable En lettres :	unité	
1960	FORFAIT_SPE_GEN avec complexité « Très faible »	11.2 Étude préalable En lettres :	unité	
1961	FORFAIT_SPE_GEN avec complexité « Faible »	11.2 Étude préalable En lettres :	unité	
1962	FORFAIT_SPE_GEN avec complexité « Moyen »	11.2 Étude préalable En lettres :	unité	
1963	FORFAIT_SPE_GEN avec complexité « Elevé »	11.2 Étude préalable En lettres :	unité	
1964	FORFAIT_SPE_GEN avec complexité « Très élevé»	11.2 Étude préalable En lettres :	unité	
1970	FORFAIT_TESTS_METIERS avec complexité « Très faible »	11.5 Accompagnement métier 11.7 Validation de la conception 11.10 Validation de l'intégration 11.11 Vérification d'aptitude 11.15 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
1971	FORFAIT_TESTS_METIERS avec complexité « Faible »	11.5 Accompagnement métier 11.7 Validation de la conception 11.10 Validation de l'intégration 11.11 Vérification d'aptitude 11.15 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
1972	FORFAIT_TESTS_METIERS avec complexité « Moyen »	11.5 Accompagnement métier 11.7 Validation de la conception 11.10 Validation de l'intégration 11.11 Vérification d'aptitude 11.15 Mise en production et VSR En lettres :	unité	

1973	FORFAIT_TESTS_METIERS avec complexité « Elevé »	11.5 Accompagnement métier 11.7 Validation de la conception 11.10 Validation de l'intégration 11.11 Vérification d'aptitude 11.15 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
1974	FORFAIT_TESTS_METIERS avec complexité « Très élevé»	11.5 Accompagnement métier 11.7 Validation de la conception 11.10 Validation de l'intégration 11.11 Vérification d'aptitude 11.15 Mise en production et VSR En lettres :	unité	

DETAIL ESTIMATIF (DUREE 6 ANS)

Unité D'œuvre	Libellé	Forme du prix	Quantité	Prix HT	Prix total HT
SÉRIE 1000 -Prix Généraux					
1001	Réalisation d'un bilan annuel sur les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités du titulaire dans le cadre du présent marché.	unité	6	0	0
SÉRIE 1100 - Gouvernance					
1101	Gouvernance annuelle du projet incluant le management annuel des équipes études et le support	unité	6	0	0
1102	Gestion annuelle de la démarche qualité et amélioration continue	unité	6	0	0
1103	Pilotage annuel de la feuille de route du SAGT (pilotage, urbanisation, reporting)	unité	6	0	0
1104	Organisation annuelle et prise en charge des instances de pilotage et de coordinations	unité	6	0	0
1105	Administration annuelle de la donnée	unité	6	0	0
SÉRIE 1200 - Conduite du changement, gestion documentaire et gestion de la formation					
1201	Maintenance annuelle de la documentation existante incluant l'administration de l'outil ministériel	unité	6	0	0
1202	Organisation d'un club utilisateur sur 2 jours maximum	unité	12	0	0
1203	Prix d'un jour de formation avec support existant	unité	60	0	0
1204	Prix d'un jour de formation sans support	unité	60	0	0
1205	Maintenance annuelle des supports de formation	unité	6	0	0
1206	Maintenance annuelle du catalogue modulaire de formation incluant le parcours pédagogique	unité	6	0	0
1207	Maintenance du plan de formation standard	unité	6	0	0
1208	Maintenance du plan de formation spécifique à chaque DIR	unité	48	0	0
1209	Création d'une fiche métier simple	unité	60	0	0
1210	Création d'une fiche métier complexe	unité	18	0	0
1211	Jeu de données spécifique au déroulement de la formation	unité	6	0	0
1212	Création et maintenance d'un document simple <5j de conception	unité	12	0	0
1213	Création et maintenance d'un document de complexité moyenne >5j et <10 j de conception	unité	18	0	0
1214	Création et maintenance d'un document complexe > 10 jours de conception	unité	12	0	0
1215	Capitalisation annuelle de la connaissance incluant la traçabilité	unité	6	0	0
SÉRIE 1300 - Support aux DIR					
1301	Support d'une journée aux exploitants et à l'organisation	unité	240	0	0
1302	Support d'une journée en période de VSR	unité	240	0	0
SÉRIE 1400 - Initialisation et Réversibilité					
1401	Initialisation	Forfait			
1402	Réversibilité	Forfait			
1403	Maintenance du PAQ à l'année	Unité	6	0	0
1404	Maintenance du PAS à l'année	Unité	6	0	0
SÉRIE 1500 – Maintenance					
1501	Coordination annuelle de la maintenance préventive	unité	600	0	0
1502	Supervision de la maintenance curative et corrective par mise en production pour toutes les DIR	unité	30	0	0
SÉRIE 1600 – Administration					

1601	Administration technique et hébergement : contrôle annuel des prestations du Lot 2	unité	6	0	0
SÉRIE 1700 – DÉPLACEMENTS – Inclus dans les prestations complémentaires					
1701	Déplacement d'une journée en zone 0 (<50kms)	unité			
1702	Déplacement d'une journée en zone 1 (<200kms)	unité			
1703	Déplacement d'une journée en zone 2 (<600kms)	unité			
1704	Déplacement d'une journée en zone 3 (>600kms)	unité			
1705	Plus value pour une intervention de nuit (22H à 6H)	unité			
1706	Plus value pour une intervention WE du samedi 6h au dimanche 22h et jours fériés	unité			
SÉRIE 1800 - Prestations complémentaires sur devis					
1801	Jour niveau d'expertise e-1	unité	300	0	0
1802	Jour niveau d'expertise e-2	unité	300	0	0
1803	Jour niveau d'expertise e-3	unité	300	0	0
1804	Jour niveau d'expertise e-4	unité	300	0	0
1805	Jour niveau d'expertise e-5	unité	180	0	0
SÉRIE 1900 - Prestations d’organisation et de suivi des infrastructures, Implémentation d’un nouveau PC					
1901	Contrôle de conformité des infrastructures pour une instance possédant une plateforme de production et de préproduction	unité	30	0	0
1902	Contrôle de conformité des infrastructures pour une instance possédant une plateforme de production uniquement	unité	30	0	0
1903	Contrôle annuel des environnements partagés (évolutif et correctif) hébergés ou non	unité	134	0	0
1904	Piloter et coordonner un exercice annuel de PRA	unité	6	0	0
1905	Suivi du projet d'extension d'une instance SAGACITE existante à un nouveau PC (non équipé de SAGT) via une armature	unité	1	0	0
1906	Suivi du projet d’installation d’une nouvelle instance SAGACITE sur une DIR avec un réseau en gestion de 700 km à 1000 km	unité	1	0	0
1907	Suivi du projet d’installation d’une nouvelle instance SAGACITE sur une DIR avec un réseau en gestion ≥ 1000 Km.	unité	1	0	0
1908	Plus value de suivi d’une interface spécifique de gestion d’événements avec un partenaire externe (Météo France, ASF, ...)	unité	2	0	0
1909	Plus value de suivi d’une interface spécifique technique (barriérage, contrôle d’aire,...)	unité	1	0	0
1910	Prestation d’assistance à l’intégration des référentiels statique et dynamique sur une extension de PC en armature avec un PC existant	unité	1	0	0
1911	Prestation d’assistance à l’intégration des référentiels statique et dynamique sur une DIR avec un réseau en gestion de 700 km à 1000 km	unité	1	0	0
1912	Prestation d’assistance à l’intégration des référentiels statique et dynamique > = à 1000 km	unité	1	0	0
SÉRIE 1950 à – 1974 Maintenance évolutive					
1950	FORFAIT_EDB avec complexité « Très faible »	unité	18	0	0
1951	FORFAIT_EDB avec complexité « Faible »	unité	18	0	0
1952	FORFAIT_EDB avec complexité « Moyen »	unité	12	0	0
1953	FORFAIT_EDB avec complexité « Elevé »	unité	6	0	0
1954	FORFAIT_EDB avec complexité « Très élevé»	unité	6	0	0
1960	FORFAIT_SPE_GEN avec complexité « Très faible »	unité	18	0	0
1961	FORFAIT_SPE_GEN avec complexité « Faible »	unité	18	0	0

1962	FORFAIT_SPE_GEN avec complexité « Moyen »	unité	12	0	0
1963	FORFAIT_SPE_GEN avec complexité « Elevé »	unité	6	0	0
1964	FORFAIT_SPE_GEN avec complexité « Très élevé»	unité	6	0	0
1970	FORFAIT_TESTS_METIERS avec complexité « Très faible »	unité	18	0	0
1971	FORFAIT_TESTS_METIERS avec complexité « Faible »	unité	18	0	0
1972	FORFAIT_TESTS_METIERS avec complexité « Moyen »	unité	12	0	0
1973	FORFAIT_TESTS_METIERS avec complexité « Elevé »	unité	6	0	0
1974	FORFAIT_TESTS_METIERS avec complexité « Très élevé»	unité	6	0	0

TOTAL HT	0,00 €
TVA 20 %	0,00 €
TOTAL TTC	0,00 €

Sous-détail des prix

Unité d’œuvre	Libellé	Détail de l'élément / Sous éléments constitutifs	Quantité	Prix unitaire	Prix total HT
SÉRIE 1000 – Prix Généraux					
1001	Réalisation d’un bilan annuel sur les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités du titulaire dans le cadre du présent marché.	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
SÉRIE 1100 - Gouvernance					
1101	Gouvernance annuelle du projet incluant le management annuel des équipes études et le support	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
1102	Gestion annuelle de la démarche qualité et amélioration continue	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
1103	Pilotage annuel de la feuille de route du SAGT (pilotage, urbanisation, reporting)	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
1104	Organisation annuelle et prise en charge des instances de pilotage et de coordinations	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
1105	Administration annuelle de la donnée	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
SÉRIE 1200 - Conduite du changement, gestion documentaire et gestion de la formation					
1201	Maintenance annuelle de la documentation existante incluant l'administration de l'outil ministériel	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
1202	Organisation d'un club utilisateur sur 2 jours maximum	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
1203	Prix d'un jour de formation avec support existant	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0

	avec support existant	Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1204	Prix d'un jour de formation sans support	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1205	Maintenance annuelle des supports de formation	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1206	Maintenance annuelle du catalogue modulaire de formation incluant le parcours pédagogique	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1207	Maintenance du plan de formation standard	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1208	Maintenance du plan de formation spécifique à chaque DIR	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1209	Création d'une fiche métier simple	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1210	Création d'une fiche métier complexe	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1211	Jeu de données spécifique au déroulement de la formation	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1212	Création et maintenance d'un document simple <5j de conception	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
		Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0

1213	Création et maintenance d'un document de complexité moyenne >5j et <10 j de conception	Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1214	Création et maintenance d'un document complexe > 10 jours de conception	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1215	Capitalisation annuelle de la connaissance incluant la traçabilité	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
SÉRIE 1300 - Support aux DIR					
1301	Support d’une journée aux exploitants et à l’organisation	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1302	Support d’une journée en période de VSR	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
SÉRIE 1400 - Initialisation et Réversibilité					
1401	Initialisation	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1402	Réversibilité	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1403	Maintenance du PAQ à l’année	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1404	Maintenance du PAS à l’année	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
SÉRIE 1500 – Maintenance					
	Coordination annuelle de la	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0

1501	Coordination annuelle de la maintenance préventive	Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1502	Supervision de la maintenance curative et corrective par mise en production pour toutes les DIR	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
SÉRIE 1600 – Administration					
1601	Administration technique et hébergement : contrôle annuel des prestations du Lot 2	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
SÉRIE 1700 – DÉPLACEMENTS – Inclus dans les prestations complémentaires					
SÉRIE 1800 - Prestations complémentaires sur devis					
SÉRIE 1900 - Prestations d’organisation et de suivi des infrastructures, implémentation d’un nouveau PC					
1901	Contrôle de conformité des infrastructures pour une instance possédant une plateforme de production et de préproduction	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1902	Contrôle de conformité des infrastructures pour une instance possédant une plateforme de production uniquement	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d’expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1903	Contrôle annuel des environnements partagés (évolutif et correctif) hébergés ou non	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d’expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1904	Piloter et coordonner un exercice annuel de PRA	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d’expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1905	Suivi du projet d'extension d'une instance SAGACITE existante à un nouveau PC (non équipé de SAGT) via une armature	Jour niveau d’expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1906	Suivi du projet d’installation d’une nouvelle instance SAGACITE sur une DIR avec un réseau en gestion de 700 km à 1000 km	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
	Suivi du projet d’installation	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0

1907	Service projet à maintenance d'une nouvelle instance SAGACITE sur une DIR avec un réseau en gestion ≥ 1000 Km.	Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1908	Plus value de suivi d'une interface spécifique de gestion d'événements avec un partenaire externe (Météo France, ASF, ...)	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1909	Plus value de suivi d'une interface spécifique technique (barriérage, contrôle d'aire,...)	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1910	Prestation d'assistance à l'intégration des référentiels statique et dynamique sur une extension de PC en armature avec un PC existant	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1911	Prestation d'assistance à l'intégration des référentiels statique et dynamique sur une DIR avec un réseau en gestion de 700 km à 1000 km	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
1912	Prestation d'assistance à l'intégration des référentiels statique et dynamique > = à 1000 km	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
SÉRIE 1950 à – 1974 Maintenance évolutive					