

BORDEREAU DES PRIX				
Unité d'œuvre	Libellé	Description	Forme du prix	Prix HT
SÉRIE 2000 – Prix Généraux				
2000	Coefficient de peine et soin	Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la livraison de matériel à pied d'oeuvre et/ou pièces de rechange, sur présentation de facture, majorée du présent coefficient, après accord sur devis de l'exploitant. Coefficient applicable sur le prix HT de la facture d'achat de(s) la pièce(s) de rechange. Exemple : pour une marge de 10 %, indiquer 1,1	coefficient	
2001	Réalisation d'un bilan annuel sur les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités du titulaire dans le cadre du présent marché.	15. Bilan des émissions de gaz à effet de serre En lettres :	unité	
SÉRIE 2100 – Gouvernance				
2101	Gouvernance annuelle du projet incluant le management annuel des équipes techniques (support, maintenance)	4.1 gouvernance du SAGT 14.2 Pilotage des prestations En lettres :	unité	
2102	Gestion annuelle de la démarche qualité et amélioration continue	4.2 Processus et indicateurs de pilotage opérationnel En lettres :	unité	
2103	Contribution au pilotage annuel de la feuille de route du SAGT (pilotage, urbanisation, reporting)	4.6 Pilotage de la feuille de route du SAGT 4.6.2 Contribution à la gestion du cycle de vie du SAGT 4.6.4 Contribution à l'urbanisation du SAGT 4.6.6 Contribution au reporting En lettres :	unité	
2104	Contribution annuelle aux instances de pilotage et de coordinations	4.5 Instances régulières et obligatoires 14.2.3 Pilotage des prestations En lettres :	unité	
SÉRIE 2200 - Conduite du changement continue				
2201	Contribution à la réalisation de la mise à jour de la documentation (journée de travail)	5.3 contribution à la réalisation de la conduite du changement 4.4 Gestion de la documentation En lettres :	unité	
2202	Contribution à l'élaboration du plan de formation	12.3 Réalisation des prestations de formation En lettres :	unité	
SÉRIE 2300 – Support aux DIR				
2301	Support technique et fonctionnel annuel incluant les outils de gestion de production	6. Prestations de support 6.3 Gestion des tickets 6.5 support opérationnel aux pc en production (lot 2) 6.7 Mise en œuvre support technique et fonctionnel aux PC de production 6.9 Indicateurs support En lettres :	unité	
SÉRIE 2400 - Initialisation et Réversibilité En lettres :				
2401	Initialisation	14.1 Initialisation du marché (Lot 1 et Lot 2) En lettres :	Forfait	
2402	Réversibilité	14.3 Fin de marché – réversibilité En lettres :	Forfait	
2403	Maintenance du PAQ à l'année	14.1.5. Elaboration du PAQ de la prestation En lettres :	Unité	
2404	Maintenance du PAS à l'année	14.1.6. Elaboration du PAS de la prestation En lettres :	Unité	
SÉRIE 2500 – Maintenance En lettres :				
2501	Réalisation de la maintenance curative annuelle sous astreinte sur l'ensemble du périmètre des DIR	10. Prestation de maintenance corrective, curative sous astreinte En lettres :	unité	
2502	Réalisation d'une maintenance préventive annuelle par site avec préproduction	9.3 Réalisation de la Maintenance préventive (Lot 2) En lettres :	unité	
2503	Réalisation d'une maintenance préventive annuelle par site sans préproduction	9.3 Réalisation de la Maintenance préventive (Lot 2) En lettres :	unité	
2504	Lot de demandes correctives et curatives urgentes de type P1 à hauteur de 50 J/H.	10.3 Réalisation de la maintenance curative et corrective (Lot 2) En lettres :	unité	
2505	Lot de demandes correctives et curatives majeures de type P2 à hauteur de 50 J/H.	10.3 Réalisation de la maintenance curative et corrective (Lot 2) En lettres :	unité	
2506	Lot de demandes correctives et curatives non urgentes de type P3 et P4 à hauteur de 50 J/H.	11.3 Réalisation de la maintenance curative et corrective (Lot 2) En lettres :	unité	
2507	Gestion du stock de SPARE mis à la disposition des DIR	9.4 Gestion et maintenance du SPARE matériel (Lot 2) En lettres :	unité	
SÉRIE 2600 – Administration				
2601	Administration annuelle technique d'une instance du SAGT sur une plateforme de production	8.1 Administration technique du SAGT et hébergement (LOT 2) En lettres :	unité	

2602	Administration annuelle technique d'une instance du SAGT sur une plateforme de pré-production	8.1 Administration technique du SAGT et hébergement (LOT 2) 12.3 Réalisation des prestations de formation En lettres :	unité	
2603	Administration annuelle technique d'une plateforme partagée y compris l'installation en vue d'assurer la recette évolutive pour une instance	8.1 Administration technique du SAGT et hébergement (LOT 2) 14.1.4 Montée en compétences, installation des environnements et prise en charge de l'activité En lettres :	unité	
2604	Administration annuelle technique d'une plateforme partagée y compris l'installation en vue d'assurer la recette corrective pour une instance	8.1 Administration technique du SAGT et hébergement (LOT 2) 14.1.4 Montée en compétences, installation des environnements et prise en charge de l'activité En lettres :	unité	
2605	Plus value de suivi d'une interface spécifique de simulation de gestion d'événements avec un partenaire externe (Météo France, ASF, ...)	7 prestation de fourniture et d'installation de matériels et logiciels 7.2 prestation d'organisation et de suivi En lettres :	unité	
SÉRIE 2700 – DÉPLACEMENTS – Inclus dans les prestations complémentaires				
2701	Déplacement d'une journée en zone 0 (<50kms)	3.1.3 Lieux d'exécution et déplacements En lettres :	unité	
2702	Déplacement d'une journée en zone 1 (<200kms)		unité	
2703	Déplacement d'une journée en zone 2 (<600kms)		unité	
2704	Déplacement d'une journée en zone 3 (>600kms) Plus value pour une		unité	
2705	intervention de nuit (22H à 01H) Plus value pour une		unité	
2706	intervention WE du samedi 6h au dimanche 22h et jours fériés		unité	
SÉRIE 2800 - Prestations complémentaires sur devis				
2801	Jour niveau d'expertise e-1	3.1.2 Ressources humaines En lettres :	unité	
2802	Jour niveau d'expertise e-2		unité	
2803	Jour niveau d'expertise e-3		unité	
2804	Jour niveau d'expertise e-4		unité	
2805	Jour niveau d'expertise e-5		unité	
SÉRIE 2900 – Fournitures et installation de matériels et logiciels				
2901	Installation d'une nouvelle instance (infra uniquement) du SAGT	Cf §7.1 équipement d'un nouveau PC La mission comprend notamment : - l'organisation du projet (Planning, suivi des charges, suivi qualité, ...) - le paramétrage des interfaces (téléphonie, 2 interface partenaire,...) - les comptes-rendus d'intervention - les tests infra. (charge, continuité du signal, sécurité, supervision,...) - Fournir la documentation (DAT, DEX, Dossier d'installation, Licences, User/ mdp, Matrice de flux, ...) <i>NB : la fourniture des matériels fait l'objet d'un prix séparé calculé via le coefficient de peine et soin. Voir UO 2000</i> En lettres :	Unité	
2902	Installation d'une nouvelle instance (fonctionnelle) du SAGT	La mission comprend notamment : - l'organisation du projet (planning, suivi des charges, suivi qualité, ...) - l'étude des données existantes : référentiel interne (routier, utilisateurs, profils...), le contenu des interfaces... - la spécification des modalités de reprise de données dans le nouveau SI (extraction de l'ancien SI, transformation et chargement dans le nouveau SI), plan de tests associé, et documentation associée - la réalisation des potentiels programmes ou scripts permettant d'opérer la reprise des données et de les tester - l'intégration de l'ensemble des données et d'assurer les tests métiers courants (ex : création d'événements bouchons, accident...) - l'accompagnement de la DIR dans la validation de l'ensemble - les comptes-rendus d'intervention - la recette complète du référentiel statique. <i>NB : la fourniture des matériels fait l'objet d'un prix séparé calculé via le coefficient de peine et soin. Voir UO 2000</i> En lettres :	unité	
SÉRIE 2950 à 2994 – Maintenance évolutive				
2950	FORFAIT_CONCEPTION avec complexité « Très faible »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.6 Spécifications techniques En lettres :	unité	
2951	FORFAIT_CONCEPTION avec complexité « Faible »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.6 Spécifications techniques En lettres :	unité	
2952	FORFAIT_CONCEPTION avec complexité « Moyen »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.6 Spécifications techniques En lettres :	unité	
2953	FORFAIT_CONCEPTION avec complexité « Élevé »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.6 Spécifications techniques En lettres :	unité	

2954	FORFAIT_CONCEPTION avec complexité « Très élevé »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.6 Spécifications techniques En lettres :	unité	
2960	FORFAIT_REA_IHM avec complexité « Très faible »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
2961	FORFAIT_REA_IHM avec complexité « Faible »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
2962	FORFAIT_REA_IHM avec complexité « Moyen »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
2963	FORFAIT_REA_IHM avec complexité « Élevé »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
2964	FORFAIT_REA_IHM avec complexité « Très élevé »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
2970	FORFAIT_REA_DEV_SPE avec complexité « Très faible »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
2971	FORFAIT_REA_DEV_SPE avec complexité « Faible »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
2972	FORFAIT_REA_DEV_SPE avec complexité « Moyen »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
2973	FORFAIT_REA_DEV_SPE avec complexité « Élevé »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
2974	FORFAIT_REA_DEV_SPE avec complexité « Très élevé »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
2980	ETD_TECH avec complexité « Très faible »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
2981	ETD_TECH avec complexité « Faible »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
2982	ETD_TECH avec complexité « Moyen »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
2983	ETD_TECH avec complexité « Élevé »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
2984	ETD_TECH avec complexité « Très élevé »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
2990	REA_TECH avec complexité « Très faible »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
2991	REA_TECH avec complexité « Faible »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
2992	REA_TECH avec complexité « Moyen »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	

2993	REA_TECH avec complexité « Élevé »	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	
2994	REA_TECH avec complexité « Très élevé»	11.3 Réalisation forfaitaire 11.8 Réalisation et tests unitaires 11.9 Intégration 11.16 Mise en production et VSR En lettres :	unité	

DETAIL ESTIMATIF

Unité D'œuvre	Libellé	Forme du prix	Quantité	Prix HT	Prix total HT
SÉRIE 2000 – Prix Généraux					
2001	Réalisation d'un bilan annuel sur les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités du titulaire dans le cadre du présent marché.	unité	6	0	0
SÉRIE 2100 – Gouvernance					
2101	Gouvernance annuelle du projet incluant le management annuel des équipes techniques (support, maintenance)	unité	6	0	0
2102	Gestion annuelle de la démarche qualité et amélioration continue	unité	6	0	0
2103	Contribution au pilotage annuel de la feuille de route du SAGT (pilotage, urbanisation, reporting)	unité	6	0	0
2104	Contribution annuelle aux instances de pilotage et de coordinations	unité	6	0	0
SÉRIE 2200 - Conduite du changement continue					
2201	Contribution à la réalisation de la mise à jour de la documentation (journée de travail)	unité	120	0	0
2202	Contribution à l'élaboration du plan de formation	unité	6	0	0
SÉRIE 2300 – Support aux DIR					
2301	Support technique et fonctionnel annuel incluant les outils de gestion de production	unité	6	0	0
SÉRIE 2400 - Initialisation et Réversibilité					
2401	Initialisation	Forfait			
2402	Réversibilité	Forfait			
2403	Maintenance du PAQ à l'année	Unité	6	0	0
2404	Maintenance du PAS à l'année	Unité	6	0	0
SÉRIE 2500 – Maintenance					
2501	Réalisation de la maintenance curative annuelle sous astreinte sur l'ensemble du périmètre des DIR	unité	6	0	0
2502	Réalisation d'une maintenance préventive annuelle par site avec préproduction	unité	30	0	0
2503	Réalisation d'une maintenance préventive annuelle par site sans préproduction	unité	36	0	0
2504	Lot de demandes correctives et curatives urgentes de type P1 à hauteur de 50 J/H.	unité	12	0	0
2505	Lot de demandes correctives et curatives majeures de type P2 à hauteur de 50 J/H.	unité	24	0	0
2506	Lot de demandes correctives et curatives non urgentes de type P3 et P4 à hauteur de 50 J/H.	unité	24	0	0
2507	Gestion du stock de SPARE mis à la disposition des DIR	unité	6	0	0
SÉRIE 2600 – Administration					
2601	Administration annuelle technique d'une instance du SAGT sur une plateforme de production	unité	30	0	0
2602	Administration annuelle technique d'une instance du SAGT sur une plateforme de pré-production	unité	36	0	0
2603	Administration annuelle technique d'une plateforme partagée y compris l'installation en vue d'assurer la recette évolutive pour une instance	unité	66	0	0
2604	Administration annuelle technique d'une plateforme partagée y compris l'installation en vue d'assurer la recette corrective pour une instance	unité	66	0	0
2605	Plus value de suivi d'une interface spécifique de simulation de gestion d'événements avec un partenaire externe (Météo France, ASF, ...)	unité	18	0	0
SÉRIE 2700 – DÉPLACEMENTS – Inclus dans les prestations complémentaires					
2701	Déplacement d'une journée en zone 0 (<50kms)	unité			

2702	Déplacement d'une journée en zone 1 (<200kms)	unité			
2703	Déplacement d'une journée en zone 2 (<600kms)	unité			
2704	Déplacement d'une journée en zone 3 (>600kms)	unité			
2705	Plus value pour une intervention de nuit (22H à 6H)	unité			
2706	Plus value pour une intervention WE du samedi 6h au dimanche 22h et jours fériés	unité			
SÉRIE 2800 - Prestations complémentaires sur devis					
2801	Jour niveau d'expertise e-1	unité	300	0	0
2802	Jour niveau d'expertise e-2	unité	300	0	0
2803	Jour niveau d'expertise e-3	unité	300	0	0
2804	Jour niveau d'expertise e-4	unité	300	0	0
2805	Jour niveau d'expertise e-5	unité	210	0	0
SÉRIE 2900 – Fournitures et installation de matériels et logiciels					
2901	Installation d’une nouvelle instance (infra uniquement) du SAGT	Unité	1	0	0
2902	Installation d’une nouvelle instance (fonctionnelle) du SAGT	unité	1	0	0
SÉRIE 2950 à 2994 – Maintenance évolutive					
2950	FORFAIT_CONCEPTION avec complexité « Très faible »	unité	18	0	0
2951	FORFAIT_CONCEPTION avec complexité « Faible »	unité	18	0	0
2952	FORFAIT_CONCEPTION avec complexité « Moyen »	unité	12	0	0
2953	FORFAIT_CONCEPTION avec complexité « Élevé »	unité	6	0	0
2954	FORFAIT_CONCEPTION avec complexité « Très élevé»	unité	6	0	0
2960	FORFAIT_REA_IHM avec complexité « Très faible »	unité	18	0	0
2961	FORFAIT_REA_IHM avec complexité « Faible »	unité	18	0	0
2962	FORFAIT_REA_IHM avec complexité « Moyen »	unité	12	0	0
2963	FORFAIT_REA_IHM avec complexité « Élevé »	unité	6	0	0
2964	FORFAIT_REA_IHM avec complexité « Très élevé»	unité	6	0	0
2970	FORFAIT_REA_DEV_SPE avec complexité « Très faible »	unité	18	0	0
2971	FORFAIT_REA_DEV_SPE avec complexité « Faible »	unité	18	0	0
2972	FORFAIT_REA_DEV_SPE avec complexité « Moyen »	unité	12	0	0
2973	FORFAIT_REA_DEV_SPE avec complexité « Élevé »	unité	6	0	0
2974	FORFAIT_REA_DEV_SPE avec complexité « Très élevé»	unité	6	0	0
2980	ETD_TECH avec complexité « Très faible »	unité	6	0	0
2981	ETD_TECH avec complexité « Faible »	unité	6	0	0
2982	ETD_TECH avec complexité « Moyen »	unité	12	0	0
2983	ETD_TECH avec complexité « Élevé »	unité	6	0	0
2984	ETD_TECH avec complexité « Très élevé»	unité	6	0	0
2990	REA_TECH avec complexité « Très faible »	unité	6	0	0
2991	REA_TECH avec complexité « Faible »	unité	6	0	0
2992	REA_TECH avec complexité « Moyen »	unité	12	0	0
2993	REA_TECH avec complexité « Élevé »	unité	6	0	0
2994	REA_TECH avec complexité « Très élevé»	unité	6	0	0

TOTAL HT	0,00 €
TVA 20 %	0,00 €
TOTAL TTC	0,00 €

Sous-détail des prix

Unité d’œuvre	Libellé	Détail de l'élément / Sous éléments constitutifs	Quantité	Prix unitaire	Prix total HT
SÉRIE 2000 – Prix Généraux					
2001	Réalisation d’un bilan annuel sur les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités du titulaire dans le cadre du présent marché.	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
					0
SÉRIE 2100 – Gouvernance					
2101	Gouvernance annuelle du projet incluant le management annuel des équipes techniques (support, maintenance)	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
2102	Gestion annuelle de la démarche qualité et amélioration continue	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
2103	Contribution au pilotage annuel de la feuille de route du SAGT (pilotage, urbanisation, reporting)	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
2104	Contribution annuelle aux instances de pilotage et de coordinations	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
					0
SÉRIE 2200 - Conduite du changement continue					
2201	Contribution à la réalisation de la mise à jour de la documentation (journée de travail)	Jour niveau d’expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
2202	Contribution à l’élaboration du plan de formation	Jour niveau d’expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
					0
SÉRIE 2300 – Support aux DIR					
2301	Support technique et fonctionnel annuel incluant les outils de gestion de production	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
					0
SÉRIE 2400 - Initialisation et Réversibilité					

2401	Initialisation	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
2402	Réversibilité	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
2403	Maintenance du PAQ à l'année	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
2404	Maintenance du PAS à l'année	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
SÉRIE 2500 – Maintenance					
2501	Réalisation de la maintenance curative annuelle sous astreinte sur l'ensemble du périmètre des DIR	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
2502	Réalisation d'une maintenance préventive annuelle par site avec préproduction	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
2503	Réalisation d'une maintenance préventive annuelle par site sans préproduction	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
2504	Lot de demandes correctives et curatives urgentes de type P1 à hauteur de 50 J/H.	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
2505	Lot de demandes correctives et curatives majeures de type P2 à hauteur de 50 J/H.	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
					0
	Lot de demandes correctives	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0

2506	et curatives non urgentes de type P3 et P4 à hauteur de 50 J/H.	Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
SÉRIE 2600 – Administration					
2601	Administration annuelle technique d’une instance du SAGT sur une plateforme de production	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
				0	
2602	Administration annuelle technique d’une instance du SAGT sur une plateforme de pré-production	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
				0	
2603	Administration annuelle technique d’une plateforme partagée y compris l’installation en vue d’assurer la recette évolutive pour une instance	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
				0	
2604	Administration annuelle technique d’une plateforme partagée y compris l’installation en vue d’assurer la recette corrective pour une instance	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
				0	
2605	Plus value de suivi d’une interface spécifique de simulation de gestion d’événements avec un partenaire externe (Météo France, ASF, ...)	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
				0	
SÉRIE 2700 – DÉPLACEMENTS – Inclus dans les prestations complémentaires					
SÉRIE 2800 - Prestations complémentaires sur devis					
SÉRIE 2900 – Fournitures et installation de matériels et logiciels					
2901	Installation d’une nouvelle instance (infra uniquement) du SAGT	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
				0	
2902	Installation d’une nouvelle instance (fonctionnelle) du SAGT	Jour niveau d'expertise e-1	0		0
		Jour niveau d'expertise e-2	0		0
		Jour niveau d'expertise e-3	0		0
		Jour niveau d'expertise e-4	0		0
		Jour niveau d'expertise e-5	0		0
		...	0		0
		...	0		0
				0	
SÉRIE 2950 à 2994 – Maintenance évolutive					