

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

L'acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage

ÉTAT - Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Transition Écologique

Représentant de l'Acheteur

Monsieur le Préfet de région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde
par décret du 11 janvier 2023

Objet du marché

LOT N°2 : Département de la Vienne (86)

RN149 – Aménagement de créneaux de dépassement « Vouillé »
RN149 / RN147 / RD347 – Réaménagement de l'échangeur

Études d'opportunité phase 2, Études préalables et Déclaration d'Utilité Publique

Tranche ferme : Études d'opportunité phase 2
RN149 – Créneaux de dépassement « Vouillé »

N° prix	Désignation	Qté	Unité	Prix unitaire en € HT	Montant en € HT
Études d'opportunité phase 2					
A1	Appropriation des études existantes et préparation de la mission conformément au CCTP	1	Forfait		€
A2	Études environnementales conformément au CCTP	1	Forfait		€
A3	Études paysages et patrimoine culturel (hors archéologie) conformément au CCTP	1	Forfait		€
A4	Études sur l'agriculture conformément au CCTP	1	Forfait		€
A5	Études sur le patrimoine archéologique conformément au CCTP	1	Forfait		€
A6	Études géologiques et géotechniques conformément au CCTP	1	Forfait		€
A7	Études hydrologiques, d'hydrologie, d'écologie des milieux aquatiques, eaux superficielles et d'hydraulique conformément au CCTP	1	Forfait		€
A8	Études sur le milieu humain conformément au CCTP	1	Forfait		€
A9	Études de trafic et accidentologie conformément au CCTP	1	Forfait		€
A10	Études sur le bruit et la santé conformément au CCTP	1	Forfait		€
A11	Études sur l'air et la santé conformément au CCTP	1	Forfait		€
A12	Constitution du dossier provisoire d'opportunité phase 2 conformément au CCTP	1	Forfait		€
A13	Réalisation du cahier des charges des relevés topographiques conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
Réunions, Qualité					
A14	Participation aux réunions techniques, aux réunions de Comité de suivi et du comité de pilotage conformément au CCTP	1	Forfait		€
A15	Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
Demande d'Examen au cas par cas					
A16	Rédaction de la demande d'examen au cas par cas et itérations conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
Assistance à maîtrise d'ouvrage lors de la concertation avec le public					
A17	Réalisation du dossier de concertation conformément au CCTP	1	Forfait		€
A18	Organisation de la concertation publique conformément au CCTP	1	Forfait		€
A19	Participation aux réunions de concertation publique et aux réunions techniques y/c compte rendu de réunion conformément au CCTP	1	Forfait		€
A20	Réalisation du bilan de la concertation conformément au CCTP	1	Forfait		€
A21	Constitution des dossiers finaux d'études d'analyse d'opportunité y/c la mise à jour de l'état initial, de l'étude et de l'analyse comparative des variantes suite à la concertation publique conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
MONTANT TOTAL TF en € HT					€
TVA (20%)					€
MONTANT TOTAL TF en € TTC					€

Tranche optionnelle n°1 : Études d'opportunité phase 2
RN149/RN147/RD347 – Réaménagement de l'échangeur

N° prix	Désignation	Qté	Unité	Prix unitaire en € HT	Montant en € HT
	Études d'opportunité phase 2				
B1	Appropriation des études existantes et préparation de la mission conformément au CCTP	1	Forfait		€
B2	Études environnementales conformément au CCTP	1	Forfait		€
B3	Études paysages et patrimoine culturel (hors archéologie) conformément au CCTP	1	Forfait		€
B4	Études sur l'agriculture conformément au CCTP	1	Forfait		€
B5	Études sur le patrimoine archéologique conformément au CCTP	1	Forfait		€
B6	Études géologiques et géotechniques conformément au CCTP	1	Forfait		€
B7	Études hydrologiques, d'hydrologie, d'écologie des milieux aquatiques, eaux superficielles et d'hydraulique conformément au CCTP	1	Forfait		€
B8	Études sur le milieu humain conformément au CCTP	1	Forfait		€
B9	Études de trafic et accidentologie conformément au CCTP	1	Forfait		€
B10	Études sur le bruit et la santé conformément au CCTP	1	Forfait		€
B11	Études sur l'air et la santé conformément au CCTP	1	Forfait		€
B12	Constitution du dossier provisoire d'opportunité phase 2 conformément au CCTP	1	Forfait		€
B13	Réalisation du cahier des charges des relevés topographiques conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
	Réunions, Qualité				
B14	Participation aux réunions techniques, aux réunions de Comité de suivi et du comité de pilotage conformément au CCTP	1	Forfait		€
B15	Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
	Demande d'Examen au cas par cas				
B16	Rédaction de la demande d'examen au cas par cas et itérations conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
	Assistance à maîtrise d'ouvrage lors de la concertation avec le public				
B17	Réalisation du dossier de concertation conformément au CCTP	1	Forfait		€
B18	Organisation de la concertation publique conformément au CCTP	1	Forfait		€
B19	Participation aux réunions de concertation publique et aux réunions techniques y/c compte rendu de réunion conformément au CCTP	1	Forfait		€
B20	Réalisation du bilan de la concertation conformément au CCTP	1	Forfait		€
B21	Constitution des dossiers finaux d'études d'analyse d'opportunité y/c la mise à jour de l'état initial, de l'étude et de l'analyse comparative des variantes suite à la concertation publique conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
MONTANT TOTAL TO1 en € HT					€
TVA (20%)					€
MONTANT TOTAL TO1 en € TTC					€

Tranche optionnelle n°2 : Dossier d'études préalables à la DUP
RN149 – Créneaux de dépassement « Vouillé »

N° prix	Désignation	Qté	Unité	Prix unitaire en € HT	Montant en € HT
	Études préalables				
C1	Préparation de la mission (mise à jour de la note méthodologique) conformément au CCTP	1	Forfait		€
C2	Études des infrastructures routières conformément au CCTP	1	Forfait		€
C3	Études environnementales et paysagères tous thèmes hors étude bruit conformément au CCTP	1	Forfait		€
C4	Étude bruit et modélisation acoustique conformément au CCTP	1	Forfait		€
C5	Études socio-économiques conformément au CCTP	1	Forfait		€
C6	Études hydrologiques et hydrauliques conformément au CCTP	1	Forfait		€
C7	Études géologiques et géotechniques conformément au CCTP	1	Forfait		€
C8	Prise en compte et justification Loi LOM / Déplacements à vélo conformément au CCTP	1	Forfait		€
C9	Étude d'impacts	1	Forfait		€
C10	Constitution des dossiers des études préalables conformément au CCTP	1	Forfait		€
C11	Dossier de concertation inter-service conformément au CCTP	1	Forfait		€
C12	Dossier de consultation des collectivités locales conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
	Réunions, Qualité				
C13	Participation aux réunions techniques, aux réunions de pilotage conformément au CCTP	1	Forfait		€
C14	Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
MONTANT TOTAL TO2 en € HT					€
TVA (20%)					€
MONTANT TOTAL TO2 en € TTC					€

Tranche optionnelle n°3 : Dossier d'études préalables à la DUP
RN149/RN147/RD347 – Réaménagement de l'échangeur

N° prix	Désignation	Qté	Unité	Prix unitaire en € HT	Montant en € HT
	<u>Études préalables</u>				
D1	Préparation de la mission (mise à jour de la note méthodologique) conformément au CCTP	1	Forfait		€
D2	Études des infrastructures routières conformément au CCTP	1	Forfait		€
D3	Études environnementales et paysagères tous thèmes hors étude bruit conformément au CCTP	1	Forfait		€
D4	Étude bruit et modélisation acoustique conformément au CCTP	1	Forfait		€
D5	Études socio-économiques conformément au CCTP	1	Forfait		€
D6	Études hydrologiques et hydrauliques conformément au CCTP	1	Forfait		€
D7	Études géologiques et géotechniques conformément au CCTP	1	Forfait		€
D8	Prise en compte et justification Loi LOM / Déplacements à vélo conformément au CCTP	1	Forfait		€
D9	Étude d'impacts conformément au CCTP	1	Forfait		€
D10	Constitution des dossiers des études préalables conformément au CCTP	1	Forfait		€
D11	Dossier de concertation inter-service conformément au CCTP	1	Forfait		€
D12	Dossier de consultation des collectivités locales conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
	<u>Réunions, Qualité</u>				
D13	Participation aux réunions techniques, aux réunions de pilotage conformément au CCTP	1	Forfait		€
D14	Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
MONTANT TOTAL TO3 en € HT					€
TVA (20%)					€
MONTANT TOTAL TO3 en € TTC					€

**Tranche optionnelle n°4 : Autorisation Environnementale
RN149 – Créneaux de dépassement « Vouillé »**

N° prix	Désignation	Qté	Unité	Prix unitaire en € HT	Montant en € HT
	Élaboration du dossier Loi sur l'eau				
E1	Constitution du dossier loi sur l'eau conformément au CCTP	1	Forfait		€
E2	Mises à jour itératives du dossier loi sur l'eau conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
	Réunions				
E3	Participation aux réunions techniques « DLE » conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
	Élaboration du dossier de dossier de dérogation espèces protégées / CNPN				
E4	Analyse des inventaires existants conformément au CCTP	1	Forfait		€
E5	Investigations complémentaires sur site conformément au CCTP	1	Forfait		€
E6	Constitution du dossier de demande de dérogation conformément au CCTP	1	Forfait		€
E7	Constitution du sous-dossier par espèce ou groupe d'espèce d'enjeux similaires conformément au CCTP	1	Forfait		€
E8	Mises à jour itératives des dossiers CNPN conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
	Réunions				
E9	Participation aux réunions techniques « CNPN » conformément au CCTP	1	Forfait		€
E10	Participation aux autres réunions techniques (hors réunion technique « CNPN ») , aux réunions de pilotage conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
	Autorisation Environnementale				
E11	Constitution du dossier d'autorisation environnementale conformément au CCTP	1	Forfait		€
E12	Mises à jour du dossier d'autorisation environnementale conformément au CCTP	1	Forfait		€
E13	Assistance au MOA durant toute la procédure d'Autorisation environnementale conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
	Qualité				
E14	Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
MONTANT TOTAL TO4 en € HT					€
TVA (20%)					€
MONTANT TOTAL TO4 en € TTC					€

**Tranche optionnelle n°5 : Autorisation Environnementale
RN149/RN147/RD347 – Réaménagement de l'échangeur**

N° prix	Désignation	Qté	Unité	Prix unitaire en € HT	Montant en € HT
	Élaboration du dossier Loi sur l'eau				
F1	Constitution du dossier loi sur l'eau conformément au CCTP	1	Forfait		€
F2	Mises à jour itératives du dossier loi sur l'eau conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
	Réunions				
F3	Participation aux réunions techniques « DLE » conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
	Élaboration du dossier de dérogation espèces protégées / CNPN				
F4	Analyse des inventaires existants conformément au CCTP	1	Forfait		€
F5	Investigations complémentaires sur site conformément au CCTP	1	Forfait		€
F6	Constitution du dossier de demande de dérogation conformément au CCTP	1	Forfait		€
F7	Constitution du sous-dossier par espèce ou groupe d'espèce d'enjeux similaires conformément au CCTP	1	Forfait		€
F8	Mises à jour itératives des dossiers CNPN conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
	Réunions				
F9	Participation aux réunions techniques « CNPN » conformément au CCTP	1	Forfait		€
F10	Participation aux autres réunions techniques (hors réunion technique « CNPN ») , aux réunions de pilotage conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
	Autorisation Environnementale				
F11	Constitution du dossier d'autorisation environnementale conformément au CCTP	1	Forfait		€
F12	Mises à jour du dossier d'autorisation environnementale conformément au CCTP	1	Forfait		€
F13	Assistance au MOA durant toute la procédure d'Autorisation environnementale conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
	Qualité				
F14	Transmission du dossier récapitulatif qualité conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
MONTANT TOTAL TO5 en € HT					€
TVA (20%)					€
MONTANT TOTAL TO5 en € TTC					€

Tranche optionnelle n°6 : Enquête publique
RN149 – Créneaux de dépassement « Vouillé »

N° prix	Désignation	Qté	Unité	Prix unitaire en € HT	Montant en € HT
	<u>Enquête publique</u>				
G1	Constitution du dossier d'enquête publique conformément au CCTP	1	Forfait		€
G2	Assistance durant la phase d'enquête publique conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
	<u>Réunions</u>				
G3	Participation aux réunions techniques, aux réunions publiques, aux réunions du comité technique conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
MONTANT TOTAL TO6 en € HT					€
TVA (20%)					€
MONTANT TOTAL TO6 en € TTC					€

Tranche optionnelle n°7 : Enquête publique
RN149/RN147/RD347 – Réaménagement de l'échangeur

N° prix	Désignation	Qté	Unité	Prix unitaire en € HT	Montant en € HT
	<u>Enquête publique</u>				
H1	Constitution du dossier d'enquête publique conformément au CCTP	1	Forfait		€
H2	Assistance durant la phase d'enquête publique conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
	<u>Réunions</u>				
H3	Participation aux réunions techniques, aux réunions publiques, aux réunions du comité technique conformément au CCTP	1	Forfait		€
SOUS-TOTAL					€
MONTANT TOTAL TO7 en € HT					€
TVA (20%)					€
MONTANT TOTAL TO7 en € TTC					€

RÉCAPITULATIF DES TRANCHES

TRANCHE	CONTENU DE LA TRANCHE	MONTANT en € HT	TVA à 20 %	MONTANT en € TTC
Tranche ferme	Études d'opportunité phase 2 RN149 – Créneaux de dépassement « Vouillé »	€	€	€
Tranche optionnelle n°1	Études d'opportunité phase 2 RN149 / RN147 / RD347 – Réaménagement de l'échangeur	€	€	€
Tranche optionnelle n°2	Dossier d'études préalables à la DUP RN149 – Créneaux de dépassement « Vouillé »	€	€	€
Tranche optionnelle n°3	Dossier d'études préalables à la DUP RN149 / RN147 / RD347 – Réaménagement de l'échangeur	€	€	€
Tranche optionnelle n°4	Autorisation Environnementale RN149 – Créneaux de dépassement « Vouillé »	€	€	€
Tranche optionnelle n°5	Autorisation Environnementale RN149 / RN147 / RD347 – Réaménagement de l'échangeur	€	€	€
Tranche optionnelle n°6	Enquête publique RN149 – Créneaux de dépassement « Vouillé »	€	€	€
Tranche optionnelle n°7	Enquête publique RN149 / RN147 / RD347 – Réaménagement de l'échangeur	€	€	€
TOTAUX		€	€	€

Synthèse par secteur d'études En € TTC	
RN149 – Créneaux de dépassement « Chiché / St Sauveur »	€
RN149 – Créneaux de dépassement « Nord Parthenay »	€